

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/1/93

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/2/2331
Stavba: Moravská Třebová NB - - výměna vadného bojleru za nový plynový bojler

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			97 370,11
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	20 447,72
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			117 817,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/2/2/2331

Stavba:

Moravská Třebová NB - - výměna vadného bojleru za nový plynový bojler

Místo:

Datum:

26.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		97 370,11
2024/2/2/2331	Moravská Třebová NB - - výměna vadného bojleru za nový plynový boiler	97 370,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravská Třebová NB - - výměna vadného bojleru za nový plynový bojler

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.06.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

97 370,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

97 370,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravská Třebová NB - - výměna vadného bojleru za nový plynový bojler

Místo:

Datum: 26.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		97 370,11
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravská Třebová NB - - výměna vadného bojleru za nový plynový bojler

Místo:

Datum: 26.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 97 370,11

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	953845214	Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 160 do 200 mm v 3 m	soubor	1,000		0,00
Poznámka k položce: jedná se o dva samoatné komíny							
2	K	953845224	Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 160 do 200 mm ZKD 1 m výšky	m	9,000		0,00
3	K	977331115	Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	12,000		0,00
D		997	Přesun sutě				0,00
4	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,758		0,00
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,758		0,00
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,758		0,00
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,758		0,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,612		0,00
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,758		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,241		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
11	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	2,000		0,00
12	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	1,000		0,00
13	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	0,305		0,00
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				0,00
14	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25	m	2,000		0,00
15	K	723150101	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované lisováním D 21,3x2,6 mm	m	2,000		0,00
16	K	998723311	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod ruční v objektech v do 6 m	%	15,036		0,00
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				0,00
17	K	725515212	Ohřívač plynový zásobníkový stacionární s přirozeným odtahem spalin 108 l/8,6 kW	soubor	1,000		0,00
18	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty ruční v objektech v do 6 m	%	241,000		0,00
D		731	Ústřední vytápění - kotelny				0,00
19	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		0,00
20	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m2	kus	1,000		0,00
21	K	731810301	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 60/100 ke komínové šachtě	soubor	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelný v objektech v do 6 m	%	925,219		0,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00
23	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	5,000		0,00
24	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	20,000		0,00
25	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	20,000		0,00
26	K	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%	10,040		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
27	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000		0,00
28	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000		0,00
29	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000		0,00
30	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2,000		0,00
D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE							0,00
31	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	931,150		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
32	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	931,150		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4778566

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 065c5b09-73ac-473e-87c4-131504a30295

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.07.2024 11:28:00



65d381a0-6d81-4c48-a361-de66f0ffa6f3