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Naše značka Vyřizuje: Ing. Milan Karda V Příbrami dne: 15. 7. 2024

Závazná objednávka č. 0-0336/00360121/2024

na provedení bouracích prací železobetonového zdiva v areálu dolu Bytíz dle cenové nabídky
podané dne 9. 7. 2024.

Popis prací:
- Vybourání ŽB kce strojně.
- Začištění ŽB kce v místě trhliny zaříznutím úhlovou bruskou 230 mm a následné dobourání

bouracím kladivem. Vzniklé čelo (ostení) bude začištěno reprofilační maltou ASOCRET BIS
5/40 schomburg + finální povrch špric.

- Odvoz suti v místě areálu na určené místo investorem.
- Uložení sutě na pozemku investora pro další využití.
- Povrch v místě vybouraného ŽB zdiva zarovnán asfaltem a utažen vibrační deskou.

Cena celkem bez DPH: 71 619,98 Kč
DPH (21%): 15 040,20 Kč
Cena celkem vč. DPH: 86 660,18 Kč

Termín ukončení prací: 31. 7. 2024

Úhrada ceny bude provedena formou fakturace. Splatnost faktury bude 30 dní. Faktura bude
splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.
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Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
a) při nedodržení smluveného termínu zakázky zhotovitel zaplatí pokutu ve výši 0,1% za každý den
prodlení z hodnoty objednávky.
b) při prodlení s placením faktur zaplatí Hornické muzeum Příbram pokutu ve výši 0,1% za každý
den prodlení z dlužné částky.

S pozdravem
Ing. Milan Karda
vedoucí pobočky Uranový důl Bytíz

2/2


