



OBJEDNÁVKA č. 0671/2024/EP/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70200 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor: Odbor evropských projektů

Dodavatel

IČ: 28305043 DIČ: CZ28305043

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jana Babáka 2733/11

61200 Brno

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP v přípravě stavby „Energetické úspory VI. Etapa“ (poř. číslo VZ 86/2024) v souladu s Rámcovou dohodou na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení č. 03339/2021/KŘ uzavřenou dne 16.07.2021.

Datum požadovaného splnění: Do ukončení zadávacího řízení

Přílohy: Písemná výzva pro uzavření prováděcí smlouvy

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)

160 930,00 Kč

Upřednostňujeme zasílání faktur elektronicky.

e-mail pro zasílání faktury: posta@msk.cz

Název datové schránky: moravskoslezsky kraj

Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Číslo výdajového účtu : 30189-1650676349/0800

Datum:

Elektronický podpis: 8.7.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Silvie Součková
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 22.1.2025 10:16 +01:00


**Součková Silvie Ing., vedoucí odboru kancelář
ředitele krajského úřadu**



Příloha k objednávce č. 0671/2024/EP/O
Písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP v přípravě stavby „Energetické úspory VI. Etapa“ v souladu s Rámcovou dohodou na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení č. 03339/2021/KŘ uzavřenou dne 16.07.2021.

Kontaktní osoba:



- 1) **Název veřejné zakázky:** Zhotovení PD, výkon IČ, DP a koordinátora BOZP "Energetické úspory VI. Etapa"
- 2) **Číslo veřejné zakázky:** 86/2024
- 3) **Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení
- 4) **Předmět veřejné zakázky:**

Předmětem zakázky v rámci 37. výzvy OPŽP je zhotovení dokumentací pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti, dozor projektanta a koordinátora BOZP v přípravě staveb.

Zakázka bude rozdělena na 6 dílčích částí:

1. část – Energetické úspory VI. Etapa – SPŠ Krnov

- návrh zateplení fasády a stropů, výměny okenních a dveřních výplní, instalace vnějších stínících prvků, instalace FVE a koncepce nucené větrání

2. část – Energetické úspory VI. etapa – ZŠ a MŠ Nový Jičín

- návrh zateplení fasády a plochých střech, instalace nuceného větrání se ZZT ve všech učebnách a dílnách, instalace vnějších stínících prvků, instalace FVE, rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace

3. část – Energetické úspory VI. Etapa – SŠaVOŠ Kopřivnice

- návrh výměny okenních a dveřních výplní, zateplení, nové VZT jednotky, instalace vnějších stínících prvků

4. část – Energetické úspory VI. Etapa – SŠGOaS Frýdek-Místek

- návrh výměny okenních a dveřních výplní, zateplení, instalace FVE, nové VZT jednotky, instalace vnějších stínících prvků.

5. část – Energetické úspory VI. Etapa – SŠaZŠ Havířov - Šumbark

- návrh zateplení všech objektů, výměny okenních a dveřních výplní, instalace vnějších stínících prvků, návrh koncepce ÚT a TUV a VZT,

6. část – Energetické úspory VI. Etapa – SPŠaOA Bruntál

- návrh instalace tepelných čerpadel, kogeneračních jednotek, nového teplovodu z centrální kotelny, rekonstrukce stávající technologie pro přípravu ÚT a TV, návrh instalace FVE, nuceného větrání, vnějších stínících prvků, energetického dispečinku, systému využití srážkové vody.

- 5) **Společný slovník pro veřejné zakázky CPV (klasifikace předmětu veřejné zakázky):**

Hlavní předmět: 71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Další předměty: 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
71320000-7 Technické projektování

6) **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:**

30 190 160 Kč bez DPH / 36 530 094 Kč vč. DPH

1. část: 2 147 600 Kč bez DPH/ 2 598 596 Kč bez DPH

2. část: 4 204 200 Kč bez DPH/ 5 087 082 Kč bez DPH

3. část: 3 919 370 Kč bez DPH/ 4 742 438 Kč bez DPH

4. část: 5 905 900 Kč bez DPH/ 7 146 139 Kč bez DPH

5. část: 9 664 200 Kč bez DPH/11 693 682 Kč bez DPH

6. část: 4 348 890 Kč bez DPH/ 5 262 157 Kč bez DPH

7) **Požadavek na zpracování dokumentace nezbytné pro zahájení zadávacího řízení:**

do 10 kalendářních dnů.

8) **Další relevantní informace vztahující se k veřejné zakázce:**

Zakázka se vztahuje k projektu nebo programu financovanému z EU:
ANO – Operační program Životní prostředí 2021 – 2027 https://opzp.cz/dotace/37-vyzva/
Požadavek na uveřejnění předběžného oznámení:
NE
Veřejná zakázka rozdělena na části:
ANO – 6 částí
Informace o osobách odlišných od zadavatele, podílejících se na vypracování zadávací dokumentace (viz. § 36 odst. 4 zákona):
1.část-Studie stavebně technologického řešení - Ing. Miroslav Geryk, 12/23 2.část-Studie stavebně technologického řešení – PROJECT WORK s.r.o., 1/24 3.část-Studie stavebně technologického řešení – PROJECT WORK s.r.o., 12/23 4.část-Studie stavebně technologického řešení - Ing. Daniel Jezerský, 09/23 5.část-Studie stavebně technologického řešení – DaF-PROJEKT s.r.o., 12/23 6.část-Studie stavebně technologického řešení – EnMass s.r.o.,12/23
Informace o předběžné tržní konzultaci:
NE
Místo plnění:
pro odevzdání PD Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor investiční a majetkový, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava; pro výkon IČ, DP, koordinátora BOZP v místě realizace stavby (jednotlivých příspěvkových organizací) podle jednotlivých částí
Lhůta plnění:
dle obchodních podmínek v závislosti na dílčí části VZ; u zakázky Energetické úspory VI. Etapa – SŠGOaS Frýdek-Místek (4. část) doba trvání 180 dnů, u ostatních částí 150 dnů, závisí i na průběhu jednotlivých fází řízení, bez uvedení nabytí právní moci.
Prohlídka místa plnění:
ANO – v předem domluvených termínech dle jednotlivých částí 1.část - SPŠ Krnoy, 2.část - ZŠ a MŠ Nový Jičín, 3.část - SŠaVOŠ Kopřivnice, 4.část - SŠGOaS Frýdek-Místek, 5.část - SŠaZŠ Havířov – Šumbark, 6.část - SPŠaOA Bruntál
Množství nebo rozsah zakázky:
dle obchodních podmínek jednotlivých částí

Profesní způsobilost/kvalifikace:

1. část – Energetické úspory VI. Etapa – SPŠ Krnov

- min. 3 zakázky obdobného charakteru (tj. zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu pozemní budovy) plněných v posledních 5 letech, které dodavatel zpracoval nebo vedl řádné zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby dle zvláštních právních předpisů k pozemní stavbě v minimálním finančním objemu projektovaných stavebních investičních nákladů 25 mil. Kč bez DPH.
- osvědčení o autorizaci zodpovědného projektanta (jehož činnost bude mít zásadní význam pro realizaci veřejné zakázky) podle zákona č.60/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, a to autorizovaný inženýr v oboru "pozemní stavby" nebo autorizovaný architekt v oboru "architektura", případně osvědčení o "autorizaci se všeobecnou působností".

2. část – Energetické úspory VI. etapa - ZŠ a MŠ Nový Jičín

- min. 3 zakázky obdobného charakteru (tj. zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu pozemní budovy) plněných v posledních 5 letech, které dodavatel zpracoval nebo vedl řádné zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby dle zvláštních právních předpisů k pozemní stavbě v minimálním finančním objemu projektovaných stavebních investičních nákladů 30 mil. Kč bez DPH.
- osvědčení o autorizaci zodpovědného projektanta (jehož činnost bude mít zásadní význam pro realizaci veřejné zakázky) podle zákona č.60/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, a to autorizovaný inženýr v oboru "pozemní stavby" nebo autorizovaný architekt v oboru "architektura", případně osvědčení o "autorizaci se všeobecnou působností".

3. část – Energetické úspory VI. Etapa - SŠaVOŠ Kopřivnice

- min. 3 zakázky obdobného charakteru (tj. zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu pozemní budovy) plněných v posledních 5 letech, které dodavatel zpracoval nebo vedl řádné zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby dle zvláštních právních předpisů k pozemní stavbě v minimálním finančním objemu projektovaných stavebních investičních nákladů 35 mil. Kč bez DPH.
- osvědčení o autorizaci zodpovědného projektanta (jehož činnost bude mít zásadní význam pro realizaci veřejné zakázky) podle zákona č.60/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, a to autorizovaný inženýr v oboru "pozemní stavby" nebo autorizovaný architekt v oboru "architektura", případně osvědčení o "autorizaci se všeobecnou působností".

4. část – Energetické úspory VI. Etapa - SŠGOaS Frýdek-Místek

- min. 3 zakázky obdobného charakteru (tj. zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu pozemní budovy) plněných v posledních 5 letech, které dodavatel zpracoval nebo vedl řádné zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby dle zvláštních právních předpisů k pozemní stavbě v minimálním finančním objemu projektovaných stavebních investičních nákladů 55 mil. Kč bez DPH.
- osvědčení o autorizaci zodpovědného projektanta (jehož činnost bude mít zásadní význam pro realizaci veřejné zakázky) podle zákona č.60/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, a to autorizovaný inženýr v oboru "pozemní stavby" nebo autorizovaný architekt v oboru "architektura", případně osvědčení o "autorizaci se všeobecnou působností".

5. část – Energetické úspory VI. Etapa - SŠaZŠ Havířov – Šumbark

- min. 3 zakázky obdobného charakteru (tj. zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu pozemní budovy) plněných v posledních 5 letech, které dodavatel zpracoval nebo vedl řádné zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby dle zvláštních právních předpisů k pozemní stavbě v minimálním finančním objemu projektovaných stavebních investičních nákladů 100 mil. Kč bez DPH.

- osvědčení o autorizaci zodpovědného projektanta (jehož činnost bude mít zásadní význam pro realizaci veřejné zakázky) podle zákona č.60/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, a to autorizovaný inženýr v oboru "pozemní stavby" nebo autorizovaný architekt v oboru "architektura", případně osvědčení o "autorizaci se všeobecnou působností".

6. část – Energetické úspory VI. Etapa - SPŠaOA Bruntál

- min. 3 zakázky obdobného charakteru (tj. zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu pozemní budovy) plněných v posledních 5 letech, které dodavatel zpracoval nebo vedl řádné zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby dle zvláštních právních předpisů k pozemní stavbě v minimálním finančním objemu projektovaných stavebních investičních nákladů 40 mil. Kč bez DPH.
- osvědčení o autorizaci zodpovědného projektanta (jehož činnost bude mít zásadní význam pro realizaci veřejné zakázky) podle zákona č.60/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, a to autorizovaný inženýr v oboru "pozemní stavby" nebo autorizovaný architekt v oboru "architektura", případně osvědčení o "autorizaci se všeobecnou působností",
- odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „technika prostředí staveb, specializace technická zařízení; Osobu na této pozici lze eventuálně nahradit osobou / osobami disponující jak specializací technika prostředí staveb – vytápění a vzduchotechnika, tak současně i specializací technika prostředí staveb – zdravotní technika, v takovém případě musí požadavek na minimální praxi v rámci své specializace podle bodu výše splňovat každá taková osoba.

9) Návrh hodnotící komise pro posouzení kvalifikace a posouzení nabídek

