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OBJEDNÁVKA 
 

 Číslo: 24_645200539 S 
Zpracoval: Tel. číslo:  

 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 12.7.2024 12:18  
STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29 

400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949 DIČ: CZ25429949 
 
 
 
 
 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

od zveřejnění do 60-ti dnů CZK   525 243,14 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
                        

 X           X  
provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

Fakturu zašlete: 

Správa železnic, státní organizace                                                        
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 

 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 110 00 
 
 

 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

Praha 7 Holešovice 170 00 
 

 

 

  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

Č. j.: 28426/2024-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Smlouva: 645200010/2022 
 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  
 

Adresa místa plnění: 
Chrášťany - strážní domek č. 14, čp. 42 

IC5000145732 

  
 

 

  

Objednáváme u Vás: 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  Chrášťany č.14, čp. 42-odstranění objektu      1,000    525 243,14  
Kod mat. dodavatele: zakázka:  E269JR400A9H 

    
    

 Pokračování je na straně 2 

Přílohy: 1 

Záruční doba: Dle smlouvy 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Praha 7 Holešovice, dne:          Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 15.07.2024 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) Petr Sodomka, v.r 
                                                       Kristýna Gregorová, v.r. 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Jan Ticháček, v.r. 
Přednosta Správy pozemních staveb 
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OBJEDNÁVKA 
Pokračování 

 

  
Číslo: 24_645200539  S 

Zpracoval: Tel. číslo:   
 Email:   

 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

Objednáváme u Vás odstranění objektu Chrášťany - strážní domek č.14, čp.42 , parcelní číslo 380, IC5000145732  v rozsahu zadání. ZČ. 
Zakázka: E269JR400A9H. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200010/2022. Součástí faktury bude potvrzená 
objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a 
převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací po akceptaci a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Přibyl, tel.: 723 224 619. 

   

Přijatá cena Díla:    525 243,14  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: Po zveřejnění v Registru smluv 

Lhůta pro dokončení Díla: od zveřejnění Dílčí smlouvy do 60-ti dnů 

Termíny a rozsah výluk pro provedení 
Díla (jsou-li potřebné) 

Žádné 

Místo realizace Díla (Staveniště) Chrášťany č.14, čp. 42, IC5000145732, parcelní číslo 380 

Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

Dílčí fakturace po dokončení díla 

Další údaje: Žádné 

Přílohy: Položkový soupis prací 

 

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že: 
 1.  není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
    o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní 
    podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž 
    prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
    uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující  
    alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti 
 2.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky,  
   ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o  
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 
    31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve 
    znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
    smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 
    písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) 
    a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 
    2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa, 
 3.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani 
   žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o 
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
   o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
   nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 
   nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy) , platných ke dni akceptace této objednávky, 
 4.  přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této 
   objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
   evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení 
   vztahuje, a to kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky , oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
    odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto 
    četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky. 
 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrášťany u Prahy Datum: 25. 6. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 635 544,20

525 243,14 110 301,0621,00%
0,00 0,0012,00%

08
Chrášťany - strážní domek č.14, čp. 42 - demolice objektu

525 243,14

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08

Stavba:

Místo: Chrášťany u Prahy Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

635 544,20525 243,1408
Chrášťany - strážní domek č.14, čp. 42 - demolice 
objektu

525 243,14 635 544,20

Chrášťany - strážní domek č.14, čp. 42 - demolice objektu

25. 6. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrášťany u Prahy Datum: 25. 6. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 525 243,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 525 243,14 21,00% 110 301,06

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 635 544,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chrášťany - strážní domek č.14, čp. 42 - demolice objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Chrášťany u Prahy Datum: 25. 6. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 525 243,14

D HSV Práce a dodávky HSV 476 555,03

D 1 Zemní práce 61 386,09

1 K 111111101
Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli 
plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5

m2 527,800 6,86 3 620,71

VV 672 672,000
VV -85"křoviny" -85,000
VV -59,2"zastavěná plocha" -59,200
VV Součet 527,800

2 K 111211101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v 
rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 280,000 74,30 20 804,00

3 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 17,760 118,75 2 109,00

VV 59,2*0,3"zemina" 17,760

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 33,760 193,04 6 517,03

VV 17,76+16 33,760

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m

m3 330,000 14,67 4 841,10

VV 33*10 'Přepočtené koeficientem množství 330,000

6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 33,000 104,14 3 436,62

7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 17,760 98,43 1 748,12

VV 59,2*0,3"dosypání terénu 17,760
VV Součet 17,760

8 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 31,968 170,82 5 460,77

VV 17,76*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 31,968

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 16,000 98,43 1 574,88

VV žumpy
VV 2*8 16,000
VV Součet 16,000

10 M 58981117 recyklát cihelný frakce 8/32 t 25,600 175,26 4 486,66

VV 16*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 25,600

11 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

m2 672,000 10,10 6 787,20

VV 672 "dle KN" 672,000

D 2 Zakládání 1 716,82

12 K 245111111
Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny  
na maltu cementovou, s vyspárovaním 

t 0,238 996,95 237,27

13 M 59225820 deska betonová zákrytová studniční kus 1,000 1 479,55 1 479,55

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 184 810,29
14 K 952903001.1 Odvoz a likvidace fekálií vč. sanace kpl 1,000 9 200,00 9 200,00

Chrášťany - strážní domek č.14, čp. 42 - demolice objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 966003820

Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové 
vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do 
hloubky 1,00 m bez příčníků, s dřevěnými sloupky z 
prken

m 14,000 54,23 759,22

16 K 966052121
Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových 
výšky do 2,5 m s betonovou patkou

kus 12,000 295,91 3 550,92

17 K 966071822
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými 
oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m

m 88,000 49,47 4 353,36

18 K 966073810
Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 
2 m2

kus 1,000 141,61 141,61

19 K 981011112
Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných 
ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých

m3 4,500 181,61 817,25

20 K 981011313

Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, 
kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem 
konstrukcí přes 15 do 20 %

m3 62,000 184,15 11 417,30

21 K 981011316

Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, 
kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem 
konstrukcí přes 30 do 35 %

m3 313,000 339,09 106 135,17

22 K 981511111

Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním 
zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z 
cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo 
hrázděného

m3 14,308 825,50 11 811,25

VV (8,7+5,9+8,7+5,9)*0,7*0,7"základy" 14,308

23 K 981511116
Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním 
konstrukcí z betonu prostého

m3 11,325 2 635,25 29 844,21

VV 8,7*5,9*0,15"deska dům" 7,700
VV (3,5*3,5*0,1)+(2*2*0,1)"deska kůlna" 1,625
VV 2"ostatní" 2,000
VV Součet 11,325

24 K R000000002
Odpojení a trvalé zaslepení veškerých inženýrských sítí 
demolovaných objektů

kpl 1,000 6 780,00 6 780,00

D 997 Přesun sutě 228 641,83

25 K 997006002 Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy t 297,957 109,22 32 542,86

VV 279,957+18 297,957

26 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

t 297,957 108,59 32 355,15

27 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km

t 5 661,183 9,21 52 139,50

VV 297,957*19 'Přepočtené koeficientem množství 5 661,183

28 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce  bez zhutnění t 297,957 8,19 2 440,27

29 K 997013.R

Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené 
objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s 
vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno 
v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."

t 0,200 1 270,00 254,00

P
 Poznámka k položce:

Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude 

pouze za vytřídění a uložení

30 K 997013635
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 20 03 01

t 18,000 1 485,90 26 746,20

31 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 13,800 1 358,90 18 752,82

32 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 0,750 3 079,75 2 309,81

33 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 24,915 90,81 2 262,53

34 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 163,772 194,31 31 822,54

VV 297,957"celkem" 297,957
VV -18"komunál" -18,000
VV -0,75"lepenka" -0,750
VV -0,2"výzisk" -0,200
VV -24,915"beton" -24,915
VV -76,52"směs" -76,520
VV -13,8"dřevo" -13,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 163,772

35 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 76,520 353,06 27 016,15

D PSV Práce a dodávky PSV 4 762,50

D 767 Konstrukce zámečnické 4 762,50

36 K R767995105
Zabezpečení studny zámečnickou uzamykatelnou 
konstrukcí

kpl 1,000 4 762,50 4 762,50

D M Práce a dodávky M 23 799,60

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 23 799,60

37 K 460881411R Zřízení a odstranění provizorní příjezdové komunikace m2 66,000 360,60 23 799,60

VV 22*3 66,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 315,20

38 K HZS1291
Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník 
(vyklizení komunálního odpadu z objektu a pozemku)

hod 32,000 228,60 7 315,20

VV "2 dělníci * 8 hodin * 2 dny"
VV 2*8*2 32,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 810,81
39 K VRN_R2 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč % 2,500 5 124,32 12 810,81
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