

## Položkový rozpočet

Stavba :	01/05/2024 Chropyně, ul. Hrad, rekonstrukce kanalizace	Rozpočet: 01/05/2024
Objekt :	01 Chropyně, Hrad-rekonstrukce kanalizace DN300-50	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	2,00	xxx	xxx
2	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	2,00	xxx	xxx
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,00	xxx	xxx
4	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,00	xxx	xxx
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,00	xxx	xxx
6	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	24,00	xxx	xxx
7	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	24,00	xxx	xxx
8	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	12,00	xxx	xxx
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	12,00	xxx	xxx
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. včetně poplatku za skládk	m3	12,00	xxx	xxx
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
12	451504113R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 200 mm	m2	1,10	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
13	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	2,00	xxx	xxx
14	596215044R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 8 cm, drť, do 50 m2	m2	2,00	xxx	xxx
15	59245095	Dlažba zámková UNI-MARKANT 23x12x8 cm šedá	m2	0,20	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
16	899521411R00	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton	kus	112,00	xxx	xxx
17	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30 napojení trub	m3	0,40	xxx	xxx
18	001/10/2023	Napojení přípojky potrubím plast DN150, přesuvka, šroubovaná spojka	kpl	1,00	xxx	xxx
19	003/4/2018	Zapravení konců rukávu	ks	26,00	xxx	xxx
20	005/01/2018	Odfrézování nerovností v potrubí a odstranění překážek	m	535,80	xxx	xxx
21	006/01/2018	Úprava přípojek v potrubí frézováním	ks	16,00	xxx	xxx
22	007/01/2018	Vyčištění kanalizace tlakovou vodou	m	535,80	xxx	xxx
23	009/01/2018	Prohlídka potrubí kamerou před a po opravě	m	535,80	xxx	xxx
24	01/01/2018	Vyvložkování kanalizace DN 300 rukávem	m	191,30	xxx	xxx
25	01/02/2018	Vyvložkování kanalizace DN 400/300 rukávem	m	47,70	xxx	xxx
26	01/02/2024	Vyvložkování kanalizace DN400 rukávem	m	196,70	xxx	xxx
27	01/02/2024	Vyvložkování kanalizace DN 500 rukávem	m	100,10	xxx	xxx
28	011/01/2018	Přeprava mechanismů a technologie	kpl	1,00	xxx	xxx
29	011/04/2018	Zkouška těsnosti kanalizace	ks	13,00	xxx	xxx
30	012/01/2018	Zřízení mobilního potrubí pro přečerpávání OV	kpl	1,00	xxx	xxx
31	013/01/2018	Přečerpávání OV při vložkování	hod	234,00	xxx	xxx
32	017/01/2018	Otevření přípojek	ks	75,00	xxx	xxx
33	02/05/2022	Zednická oprava revizní šachty, stěrka nátěr, kyneta, osazení stupadel	ks	14,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
34	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	2,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
35	89-03	Přechodné dopravní značení	kpl	1,00	xxx	xxx
36	nc-06	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
37	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,40	xxx	xxx

## Položkový rozpočet

Stavba :	01/05/2024 Chropyně, ul. Hrad, rekonstrukce kanalizace	Rozpočet: 01/05/2024
Objekt :	01 Chropyně, Hrad-rekonstrukce kanalizace DN300-50	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
38	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	27,69	xxx	xxx
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
39	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	3,16	xxx	xxx
40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,16	xxx	xxx
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>xxx</b>