

REKAPITULACE STAVBY


Kód: 20240455
Stavba: LC Žor (ACO)

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 429 748,55 |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 429 748,55 | 90 247,20 |
| | 12,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | | 519 995,75 |
| | v | CZK | |

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____



Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20240455

Stavba: LC Žor (ACO)

Místo:

Datum:

15. 5. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 429 748,55 | 519 995,75 |
| Objekt0 | LC Žor (ACO) | 429 748,55 | 519 995,75 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Žor (ACO)

Objekt:

Objekt0 - LC Žor (ACO)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

████████████████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 5. 2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 429 748,55 |
| | Základ daně | Sazba daně | | Výše daně |
| DPH základní | 429 748,55 | 21,00% | | 90 247,20 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | | 519 995,75 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Žor (ACO)

Objekt:

Objekt0 - LC Žor (ACO)

Místo:

Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 429 748,55 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 426 748,55 |
| 5 - Komunikace pozemní | 393 855,60 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 12 780,00 |
| 997 - Přesun sutě | 12 500,00 |
| 998 - Přesun hmot | 7 612,95 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 3 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 3 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Žor (ACO)

Objekt:

Objekt0 - LC Žor (ACO)

Místo:

Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 429 748,55 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 426 748,55 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 393 855,60 |
| 1 | K | 573211109 | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 584,000 | 16,00 | 9 344,00 |
| 2 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m | m2 | 467,200 | 333,00 | 155 577,60 |
| 3 | K | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 584,000 | 361,00 | 210 824,00 |
| 4 | K | 569211112 | Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těžným tl 60 mm | m2 | 102,000 | 80,00 | 8 160,00 |
| 5 | K | 597361121 | Svodnice ocelová š do 120 mm kotvená do betonu | m | 5,000 | 1 990,00 | 9 950,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 12 780,00 |
| 6 | K | 919112231 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | m | 3,200 | 80,00 | 256,00 |
| 7 | K | 919121231 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu | m | 3,200 | 130,00 | 416,00 |
| 8 | K | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 584,000 | 12,00 | 7 008,00 |
| 9 | K | 938909611 | Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm | m2 | 102,000 | 50,00 | 5 100,00 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 12 500,00 |
| 10 | K | 997R1 | Likvidace odpadů | kpl | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 7 612,95 |
| 11 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 152,259 | 50,00 | 7 612,95 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 3 000,00 |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | 3 000,00 |
| 12 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |