



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
Odbor majetku a investic



MC21X00353HP

**Objednávka č. OBJ/0281/2024/OMI**

23.04.2024

Odběratel: Městská část Praha 21  
Staroklánovická 260  
190 16 Praha 9

Dodavatel: ČKV Praha s.r.o.  
Ke Kable 683/3  
10200 Praha 102

IČO: 00240923 IČO: 00202037  
DIČ: CZ00240923 DIČ: CZ00202037  
OBJEDNÁVKA: OBJ/0281/2024/OMI  
VYŘIZUJE: Ing. Ludmila Lambertová  
TEL.: +420 281 012 970  
E-MAIL: ludmila.lambertova@praha21.cz  
DATUM: 23.04.2024  
ČÍSLO ÚČTU: 27-2000709369  
KÓD BANKY: 0800

POPIS	CELKEM
oprava části komunikace v ulici Lišická dle cenové nabídky ze dne 15.4.2024, která je součástí objednávky	201 836,11
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>166 806,70 CZK</b>
<b>DPH</b>	<b>35 029,41 CZK</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>201 836,11 CZK</b>

**Splatnost faktury je sjednána ve lhůtě 30 dnů.**

ZPŮSOB PLATBY: Na účet

SCHVÁLIL: Ing. Michal Hazdra

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta pro přijetí objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

v Praxi dne 23.4.2024



Digitálně podepsal  
KATEŘINA  
RAIMOVA  
Datum: 2024.04.23  
14:44:28 +02'00'

**podpis dodavatele**

## NABÍDKA č. 24 - 028

### OPRAVA ČÁSTI KOMUNIKACE UL. LIŠICKÁ, PRAHA 21

#### zpracováno pro

Městská část Praha 21 – Újezd nad lesy  
Staroklánovická 260  
Praha 9



#### **ČKV Praha s.r.o.**

Ke Kable 683/3, 10200 Praha 10  
IČ: 00202037, DIČ: CZ00202037  
Kontaktní osoba: Ing. Jan Nosek  
tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]



## 1. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je:  
Oprava části komunikace v ul. Lišická v rozsahu 78 m<sup>2</sup>.

Nabídka obsahuje:  
Odstranění stávajícího podkladu, dodávka a osazení obrubníků, zhotovení nové konstrukční vrstvy, nový asfaltový povrch.

## 2. Záruční lhůty

Záruka na dílo v rozsahu podle čl. I této nabídky je 60 měsíců.

## 3. Finanční objem

Celková cena dodávky v rozsahu podle článku 1 této nabídky činí:

Celkem bez DPH:	166 806,70 Kč
DPH 21%:	35 029,41 Kč
Celkem s DPH:	201 836,11 Kč

Podrobné členění je v příloženém VV 24-028.

## 4. Termíny realizace

Termín realizace a ostatní podmínky budou dohodnuty ve smlouvě o dílo.

Děkujeme za poptávku a těšíme se na spolupráci

S pozdravem



Ing. Jan Nosek  
výrobní ředitel

ČKV Praha s.r.o.  
Ing. Jan Nosek  
Ke Kablo 683/3, Praha 10  
DIČ: CZ00202037

V Praze dne 15.3. 2024

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-028  
Stavba: MČ Praha 21- ul. Lišická-oprava části komunikace

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  
Městská část Praha 21

IČ: 00240923  
DIČ: CZ00240923

Zhotovitel:  
ČKV Praha s.r.o.

IČ: 00202037  
DIČ: CZ00202037

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Bč

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			166 806,70
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 166 806,70	Výše daně 35 029,41
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>201 836,11</b>

Projektant

Zpracovatel

ČKV Praha s.r.o.  
Ing. Jan Nosck  
Ke Kablo 683/3, Praha 10  
DIČ: CZ00202037

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-028

Stavba: MČ Praha 21- ul. Lišická-oprava části komunikace

Místo: Datum: 15.03.2024

Zadavatel: Městská část Praha 21

Projektant:

Zhotovitel: ČKV Praha s.r.o.

Zpracovatel:

BĚ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>166 806,70</b>	<b>201 836,11</b>
SO 01	ul. Lišická oprava části komunikace	166 806,70	201 836,11

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČ Praha 21- ul. Lišická-oprava části komunikace

Objekt:

SO 01 - ul. Lišická oprava části komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 21

Zhotovitel:

ČKV Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Bč

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

IČ:

00240923

DIČ:

CZ00240923

IČ:

00202037

DIČ:

CZ00202037

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>166 806,70</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 806,70	21,00%	35 029,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>201 836,11</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MČ Praha 21- ul. Lišická-oprava části komunikace

Objekt:

SO 01 - ul. Lišická oprava části komunikace

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 21

Projektant:

Zhotovitel:

ČKV Praha s.r.o.

Zpracovatel:

BČ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>166 806,70</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				163 536,70
D	1		Zemní práce				12 975,80
1	K	113107162	Odstranění podkladu ze zeminy a kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm	m2	77,968	70,00	5 457,76
	vv		(3,7*1,8)*0,5 plocha A		3,330		
	ww		33,6*1,8 plocha B		60,480		
	ww		(3,14*1,6*1,6) plocha C		8,038		
	ww		3,4*1,8 plocha D		6,120		
2	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	11,123	290,00	3 225,67
	vv		11,123 výkopek		11,123		
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,123	21,40	238,03
	vv		11,123		11,123		
4	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	77,968	52,00	4 054,34
D	5		Komunikace pozemní				112 468,84
5	K	564841011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	77,968	260,00	20 271,68
	vv		14,158+63,81		77,968		
6	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	77,968	700,00	54 577,60
	vv		77,968		77,968		
7	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	77,968	55,00	4 288,24
8	K	573231109	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	77,968	27,50	2 144,12
9	K	577123111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	77,968	400,00	31 187,20
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 740,00
10	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,000	400,00	18 400,00
11	M	59217021	obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm	m	46,000	290,00	13 340,00
D	997		Přesun sutě				5 517,07
12	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,797	310,00	5 517,07
	vv		11,123*1,6		17,797		
D	998		Přesun hmot				834,99
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krylem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	10,705	78,00	834,99
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 270,00
D	VRN3		VRN				3 270,00
14	K	030001000	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	3 270,00	3 270,00