



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/2993opr1  
Stavba: Smidary NB - výměna plynového kolte pro provozní část 2024/3/1/2993

KSO:  
Místo: Smidary

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>102 225,24</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>102 225,24</b>	<b>21 467,30</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>123 692,54</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/3/1/2993opr1

**Stavba:** Smidary NB - výměna plynového kolte pro provozní část 2024/3/1/2993

Místo: Smidary

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>102 225,24</b>	<b>123 692,54</b>
2024/3/1/2 993opr1	Smidary NB - výměna plynového kolte pro provozni část 2024/3/1/2993	102 225,24	123 692,54

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Smidary NB - výměna plynového kolte pro provozní část 2024/3/1/2993**

KSO:  
Místo: Smidary

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>102 225,24</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 225,24	21,00%	21 467,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>123 692,54</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Smidary NB - výměna plynového kolte pro provozní část 2024/3/1/2993**

Místo: Smidary

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>102 225,24</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny		0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny		0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Smidary NB - výměna plynového kolte pro provozní část 2024/3/1/2993**

Místo: Smidary

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**102 225,24**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
2	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	3,000		
P			<i>Poznámka k položce: ☐ Napojení na stávající UT a PLN</i>				
3	K	722140113	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 22x1,2 mm	m	4,000		
4	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	52,590		
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				
5	K	731191943	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 10 do 20 m2	soubor	1,000		
6	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		
7	K	731244308	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 2,65-24,9 kW s integrovaným zásobníkem TV	soubor	1,000		
8	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m2	kus	1,000		
9	K	731810312	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 mm přes vnější stěnu	soubor	1,000		
10	K	731810441	Prodloužení odděleného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80 mm	m	1,500		
11	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	746,820		
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				
12	K	732490103	Montáž hadice pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,000		
13	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	8,000		
14	M	48481002	přečerpávač kondenzátu	kus	1,000		
D	734		Ústřední vytápění - armatury				
15	K	734291274	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem	kus	1,000		
16	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000		
17	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	28,980		
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
18	K	735511141	Podlahové vytápění - prostorový termostat	kus	1,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
19	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000		
VV			"Seřízení a uvedení kotle do provozu" 2		2,000		
D	OST 01		Index jednotkových cen - oblast HK				
20	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	925,115		
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				
21	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	925,115		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4780383

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 53348205-a976-42e3-ba79-c28df91360b7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.07.2024 07:02:00

