

Vyřizuje:

Mobil: -

E-mail:

Datum: 8. 7. 2024

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme instalaci čerpadla do 1PP pro odvod spodní vody, budova provozního střediska v žst. Přerov, (IC6000328624), dle nabídkového listu č. 220/2024.

Zakázka / objekt RE: E211H4N2FM91

Dohodnutá cena: 51 899,80 Kč (bez DPH)

Termín: červenec 2024

Jedná se o činnost v režimu OUA: P24635230004

přednosta SPS OŘ Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **220/2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211H4N2FM91

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Přerov - provozní středisko

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000328624

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4414978N, 17.4496097E

Instalace čerpadla do 1PP pro odvod spodní vody.

Instalace čerpadla do 1PP pro odvod spodní vody po deštích, neustále vlhké zdivo a hrozí natečení vody do výměňkové stanice. Vybudovat jámu a umístit čerpadlo.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: červenec 2024

Příloha:

Vzdálenost v KM

26

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	01.07.2024	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	01.07.2024	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	04.07.2024 v 14:44
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

08.07.2024	04.07.2024
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	220-2024		
Název majetku	Přerov - provozní středisko	inventární číslo	IC6000328624
zahájení prací	08.07.2024	ukončení prací	31.07.2024

popis prací
Požadavek - Instalace čerpadla do 1PP pro odvod spodní vody:
 Instalace čerpadla do 1PP pro odvod spodní vody po deštích, neustále vlhké zdivo a hrozí natečení vody do výměňkové stanice. Vybudovat jámu a umístit čerpadlo.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín : červenec 2024
Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PŘÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,88	26		
	Cena za zakázku celkem				51 899,80	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

podpis

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 220

Stavba: 220 Přerov - provozní středisko

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	12,00%		

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 220

Stavba: 220 Přerov - provozní středisko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 instalace čerpadla do 1PP pro odvod spodní vody
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

220 Přerov - provozní středisko

Objekt:

01 - instalace čerpadla do 1PP pro odvod spodní vody

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	139712111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3			
	VV	0,6*0,6*0,55					
2	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3			
3	K	162211219	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3			
4	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3			
5	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
	VV	0,198*25					
6	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
	VV	0,198*2,2					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	952905111R	Čerpání spodních vod	hod			
10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3			
	VV	0,6*0,6*0,25					
11	K	965043421	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2	m3			
	VV	0,6*0,6*0,15					
12	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3			
13	K	38638R01	Jímka spodních vod	kus			
14	K	38638R02	poklop jímky	kus			
15	K	8996231R1	Dobetonování okolo jímky	m3			
D	997	Přesun sutě					
16	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t			
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
18	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
	VV	0,3*5 *Přepočtené koeficientem množství					
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	VV	0,3*26 *Přepočtené koeficientem množství					
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
22	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D	998	Přesun hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t			
24	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
25	K	7211719R1	Napojení na kanalizaci	kus			
26	K	722174004.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m			
27	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%			
28	K	998721319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D		724	Zdravotechnika - strojní vybavení				
29	K	7241491R1	Montáž čerpadla drenážního ponorného	kus			
30	M	M01	<i>drenážní čerpadlo Calpeda mag.plovák</i>	ks			
31	K	091003000	Ostatní náklady - zapojení elektro do stáv.tozvaděče vč.jističe	soub.			
32	K	998724311	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení ruční v objektech v do 6 m	%			
33	K	998724319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro strojní vybavení za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

220 Přerov - provozní středisko

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod			
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod			

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor			
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny			
5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor			

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	220-2024		
Název majetku	Přerov - provozní středisko	inventární číslo	IC6000328624
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 31.07.2024

popis prací

Požadavek - Instalace čerpadla do 1PP pro odvod spodní vody:

Vybudování jámy pro čerpadlo

Instalace čerpadla

Úklid staveniště, předání díla

termín

do 5 dnů od obdržení objednávky

do 10 dnů od obdržení objednávky

do 11 dnů od obdržení objednávky

