

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Cernosice_CN

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			153 462,48
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	153 462,48	32 227,12
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	185 689,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Cernosice_CN

Místo: Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		153 462,48	185 689,60
vcp1	vcp	153 462,48	185 689,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cernosice_CN
Objekt:
vcp1 - vcp

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

15. 3. 2024

Cena bez DPH			153 462,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	153 462,48	21,00%	32 227,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			185 689,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cernosice_CN
Objekt: vcp1 - vcp

Místo: Datum: 15. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		153 462,48
HSV - HSV		
01 - Příprava		
02 - Kontrola fólie		
015 - Napojení jímací soustavy		
PSV - Práce a dodávky PSV		
764 - Konstrukce klempířské		
712 - Povlakové krytiny		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cernosice_CN
Objekt: vcp1 - vcp

Místo: Datum: 15. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 153 462,48

D		HSV	HSV					
D		01	Příprava					
4	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	176,000			CS ÚRS 2024 01
D		02	Kontrola fólie					
6	K	712991R1	Provedení standardizované zkoušky jiskrou	kpl	1,000			
VV			"TZ"1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D		015	Napojení jímací soustavy					
16	K	741420001R	D+M drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou (vodiče AlMgSi 8mm na podpěrách PV21 a spojovací svorky SS)	m	4,000			
18	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	2,000			
VV			Půdorys střechy 1.ST navrhovaný stav, Řez A-A, TZ					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		764	Konstrukce klempířské					
21	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	53,600			CS ÚRS 2024 01
8	K	764208105	Montáž oplechování rovné římsy rŠ do 400 mm	m	53,600			CS ÚRS 2024 01
D		712	Povlakové krytiny					
1	K	712361701R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	53,600			
15	K	712361701R2	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů - příplatek za vertikální montáž	m2	53,600			
2	M	28322012R	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 818 tl 1,5 mm š 1300 mm Šedá	m2	53,600			
10	K	712361701R1	Provedení Nophadrain	m2	193,600			
9	M	28322012R1	Nophadrain	m2	193,600			
19	K	712491172	Provedení povlakové krytiny střech do 30° ochranné textilní vrstvy	m2	-176,400			
20	M	69311081	geotextilie netkaná PES 300g/m2	m2	-194,040			