
Vyplňte  následující údaje o Vaší spole čnosti

Obchodní název
Ulice a č.p. 
Místo 
PSČ 
IČO
DIČ
Kontaktní osoba 
                telefon, fax
                e-mail 

Poznámka :

Ing. Jaroslav Brodil

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 139
Ledeč nad Sázavou
58401
62028081
CZ62028081



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 06
Stavební úpravy Mata řské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 d ětí

Zadavatel : Město Světlá nad Sázavou IČO : 00268321
náměstí Trčků z Lípy 18 DIČ : CZ00268321

58291 Světlá nad Sázavou

Projektant : QATROSYSTEM, spol. s r.o. IČO : 15058654
Kyjovská 3578 DIČ : CZ15058654

58001 Havlíčkův Brod

Rekapitulace stavebních objekt ů a provozních soubor ů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 6,00
SO 01 Pavilón 10 906 073,27
SO 03 Oplocení  1 039 799,24
SO 04 Parter 4 051 930,05
SO 05 Přípojky 797 678,35
SO 06 Kotelna 865 749,09
VN Vedlejší a ostatní náklady 116 550,00

17 777 780,00Celkem za stavbu

Popis rozpočtu:  -

"Soupisy   stavebních  prací,  dodávek a služeb jsou zpracovány  kombinací  cenové soustavy  zpracované společností  
RTS, a.s. pro rok 2016/I  a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné 

    klasifikacepoložky definován  i  příslušný  sborník  jsou  převzaty z cenové soustavy RTS, a.s.,ostatní položky jsou 
       definovány individuálním popisem.Obsah  jednotlivých  položek,  způsob  měření  a ostatní   další podmínky definujícíobsah  

  a   použití  jednotlivých  položek   jsou  obsaženy   v  úvodních ustanoveníchpříslušných   sborníků   (viz  zařazení  u  
        položky),  které   jsou  volně  dostupné   naelektronické adrese www.cenovasoustava.cz .Pokud  je  v  soupise  použita  

  individuální  položka,  pak  její technické a kvalitativnípodmínky  jsou definovány  jejím  popisem a  v ostatním  se  pak řídí 
    technickými akvalitativními  podmínkami  tohoto sborníku, k němuž popsaný druh stavební prácepřísluší."

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a 
prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů-ozn.R.
Odkaz na cenovou soustavu ÚRS: http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/cenova-soustava-urs-cs-urs-/
POKYNY PRO PRÁCI SE SOUPISEM PRACÍ:

jednotlivých prvků.
4) Nedílnou přílohou soupisu prací je mimo jiné projektová dokumentace stavby.
5) U položek,kde není samostatnými položkami  uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka,  je  dodávka a
montáž součástí jedné položky a takto musí být uchazečem o veřejnou zakázku oceněna.
6) V případě, že uchazeč  činící nabídku nebude schopen určit rozsah či věcnou náplň některé z položek
z  výkazu  výměr, je  povinen  v  rámci  zadávacího  řízení učinit dotaz za účelem zjištění náplně položky,

1) Součástí  ceny  jednotlivých  stavebních  prací je i spotřeba  energií v průběhu výstavby včetně zajištění
povolení jejich odběru.
2) Součástí  uložení  výkopku a  skládku  je  i  Protokol  o  vyluhovatelnosti odpadů a třídy vychovatelnosti
podle   přílohy 2   vyhlášky   č.294/2005 Sb.   Náklad  na  tento  protokol  musí  uchazeč  započítat  do
položky skládkovného.
3) Součástí   dodávky  jednotlivých  prvků  stavby  (např. prvky  PSV)  je  i  výrobní  dokumentace  těchto

nutné započítat  do  cen položek dle zvyklostí dodavatele, požadavky na vícepráce z titulu vzniku prořezu
nebudou v rámci stavby uznány jako oprávněné.
9) Položky   převzaté  z  cenové  soustavy  RTS.  Rozsah  těchto  položek  může  být  textem  a  těmito
podmínkami  rozšířen  nad  rámec  specifikace  cenové  soustavy  RTS (v  takovém  případě  platí rozsah
položky  dle  uvedené  cenové  soustavy  a  navíc  ještě  se  tento rozsah rozšiřuje o požadavky uvedené
v těchto podmínkách nebo v popisu položky).

jestliže tak neučiní, bere se, že je mu obsah všech položek znám a v průběhu stavby nebude brán zřetel
na   případná   nedorozumění  a  požadavky  na  vícepráce  vzniklé   nepochopením  rozsahu  a   obsahu
jednotlivých položek.
7) Je-li  uvedeno  v názvu  položky D+M, jedná se o dodávku včetně montáže, součástí takové položky je
kromě hlavního materiálu i pomocný materiál nutný k montáži (lepidla, hmoždinky, šrouby, apod.)
8) U veškerých položek (pokud není u položky uvedeno jinak) je množství uvedeno bez prořezu, prořez je

10) Tyto pokyny platí pro všechny jednotlivé soupisy prací.
11) U žádné z položek soupisu prací nesmí být jako nabídková cena uvedeno 0,-Kč.
12) Jednotlivé  dílčí  soupisy  obsahují  pro  snazší  výpočet a ulehčení práce potencionálního dodavatele
činícího  nabídku  vzorce  pro  výpočet  celkových  cen  za položku a celé oddíly, tyto vzorce a vzájemné
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Rekapitulace díl ů

Číslo Název Celkem

1 1 116 047,66

100 6 000,00

100 35 787,00

100 37 540,00

100 10 277,50

110 225 459,00

120 26 541,00

130 15 385,80

140 42 315,50

150 22 983,00

160 9 070,00

2 7 734,00

2 384 283,56

200 85 573,60

200 18 580,50

200 14 524,00

210 5 695,50

220 31 292,50

230 22 847,50

240 55 253,00

3 2 340,00

a bude tento fakt mít vliv na neúplnost či nesprávnost nabídky, může zadavatel  tuto  nabídku bez dalšího
hodnocení vyřadit z hodnocení.
13) Součástí dodávky stavby jsou veškeré náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí
předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné :
1) Revize:
Do této položky patří náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a

provázání  celých  souborů  musí však potencionální dodavatel zkontrolovat a případně provést opravu jím
zjištěných nesprávných vzorců a jednotlivých návazností. Pokud tak dodavatel neučiní, či učiní nesprávně

nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.

Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již 
neplatné Vyhlášky č. 230/2012 Sb., která byla aktuální v době zpracování projektu)

Zemní práce

Demontáž

Rozvaděče

Rozvaděče - Silnoproud

revizí stavebních konstrukcí, inženýrských sítí nebo stavebních prací.
2) Individuální a komplexní vyzkoušení:
Do této položky patří nákladyna individuální zkoušky dodaných a smontovaných  technologických zařízení
včetně komplexního vyzkoušení.
3)Zkušební provoz:
Do této položky patří náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z

Zemnění - Silnoproud

Montáž

Základy,zvláštní zakládání

Materiál

Osvětlovací tělesa - Slaboproud

Osvětlovací tělesa, vč. zdrojů a příslušenství, ko

Videotelefon

Osvětlovací tělesa - Silnoproud

Koncové elementy - Silnoproud 

Kabelové trasy, montážní materiál - Silnoproud

Kabelové rozvody - Silnoproud

Hromosvod - Silnoproud

Strukturovaná kabeláž - Slaboproud

Videotelefon - Slaboproud

STA - Slaboproud

Poplachový zabezpečovací systém (EZS) - Slaboproud

Geodetické práce realizace
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3 1 436 640,69

300 10 045,00

300 60 052,89

4 1 200,00

4 943 897,52

400 14 228,00

5 1 060 710,88

5 480,00

500 7 685,00

6 6 259,00

60 441 961,55

61 7 730,56

61 16 092,32

62 375 372,77

63 454 547,49

64 644 890,59

711

712 139 192,68

713

762 249 962,09

764 288 220,45

766 360 779,55

767

767a 3 293,75

767b 132 849,55

767c 329 965,20

767d 49 358,45

768 18 206,00

768a 13 585,00

781 149 063,69

783

784

787 53 247,08

8 555 573,05

9 3 087,57

91 137 029,27

94 161 831,56

Koncové elementy, vč. příp. kotvícího materiálu

Zemní práce, materiál

Věcná břemena - příprava

Vodorovné konstrukce

Kabelové trasy, montážní materiál

Komunikace

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Izolace proti vodě

Živičné krytiny

Izolace tepelné

Provozní práce

Kabelové rozvody

Materiál zhotovitele - vykazovaný

Úpravy povrchů, omítky

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnitřní

Konstrukce zámečnické-venkovní schodiště

Konstrukce zámečnické-markýza

Kuchyně

WC a umyvárny

Obklady keramické

Nátěry

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Konstrukce zámečnické-zábradlí franc.okna

Konstrukce zámečnické-zábradlí vnitřního schodiště

Malby

Zasklívání

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy
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95 26 852,94

96 38 425,71

97 1 824 021,05

99 539 990,28

997 8 312,35

998 17 245,80

M24 25 524,60

M33 888 000,00

VN 116 550,00

711 155 957,91

713 486 937,43

721 214 520,36

722 312 362,65

723 19 428,77

725 275 394,92

726 72 848,71

728 760,00

731 443 768,97

732 100 595,49

732 66 488,92

733 13 405,89

733 90 258,47

734 58 565,37

734 79 093,18

735 259 206,03

767 643 996,59

771 237 101,16

775 362 543,16

777 6 799,97

783 9 317,14

784 80 936,36

Cena celkem 17 777 780,00

Dokončovací kce na pozem.stav.

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě

Přesun hmot

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Instalační prefabrikáty

Přípojka kanalizační

Kotelny

Montáže vzduchotechnických zař

Montáže dopravních zař. a vah

Vedlejší náklady

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Malby

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy ze syntetických hmot

Nátěry

Strojovny

Ústřední vytápění - strojovny

Rozvod potrubí

Ústřední vytápění - Rozvod potrubí

Armatury

Ústřední vytápění - armatury
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Stavba : 06 Stavební úpravy Mata řské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 d ětí

Objekt : SO 01 JKSO : 8013111

Zákl. údaje SO 01

Třídník stavebních objektů:

Rekapitulace soupis ů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

SO 01.01 Pavilón - Novostavba 8 940 057,61 

SO 01.02 Pavilón - zdravotechnika vnitřní 905 622,97 

SO 01.03 Pavilón - vytápění 547 429,39 

SO 01.04 Pavilón - elektroinstalace vnitřní 512 963,30 
Celkem objekt SO 01 10 906 073,27 

Popis rozpočtu:  -
  Soupisy   stavebních  prací,  dodávek a služeb jsou zpracovány  kombinací  cenovésoustavy  zpracované společností  RTS, a.s. pro rok 

    2016/I  a individuálního popisu.Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikacepoložky   definován  i  
       příslušný  sborník  jsou  převzaty z cenové soustavy RTS, a.s.,ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.Obsah  

  jednotlivých  položek,  způsob  měření  a ostatní   další podmínky definujícíobsah  a   použití  jednotlivých  položek   jsou  obsaženy   v 
     úvodních ustanoveníchpříslušných   sborníků   (viz  zařazení  u  položky),  které   jsou  volně  dostupné   naelektronické adrese 

        www.cenovasoustava.cz .Pokud  je  v  soupise  použita  individuální  položka,  pak  její technické a kvalitativnípodmínky  jsou definovány  
  jejím  popisem a  v ostatním  se  pak řídí technickými akvalitativními  podmínkami  tohoto sborníku, k němuž popsaný druh stavební 

  prácepřísluší.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, 
které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů-ozn.R.

Odkaz na cenovou soustavu ÚRS: http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/cenova-soustava-urs-cs-urs-/

POKYNY PRO PRÁCI SE SOUPISEM PRACÍ:

položky skládkovného.

3) Součástí   dodávky  jednotlivých  prvků  stavby  (např. prvky  PSV)  je  i  výrobní  dokumentace  těchto

jednotlivých prvků.

4) Nedílnou přílohou soupisu prací je mimo jiné projektová dokumentace stavby.

5) U položek,kde není samostatnými položkami  uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka,  je  dodávka a

jestliže tak neučiní, bere se, že je mu obsah všech položek znám a v průběhu stavby nebude brán zřetel

na   případná   nedorozumění  a  požadavky  na  vícepráce  vzniklé   nepochopením  rozsahu  a   obsahu

jednotlivých položek.

činícího  nabídku  vzorce  pro  výpočet  celkových  cen  za položku a celé oddíly, tyto vzorce a vzájemné

Pavilón

Rekapitulace stavebního objektu

Pavilón

podle   přílohy 2   vyhlášky   č.294/2005 Sb.   Náklad  na  tento  protokol  musí  uchazeč  započítat  do

1) Součástí  ceny  jednotlivých  stavebních  prací je i spotřeba  energií v průběhu výstavby včetně zajištění

povolení jejich odběru.

2) Součástí  uložení  výkopku a  skládku  je  i  Protokol  o  vyluhovatelnosti odpadů a třídy vychovatelnosti

7) Je-li  uvedeno  v názvu  položky D+M, jedná se o dodávku včetně montáže, součástí takové položky je

montáž součástí jedné položky a takto musí být uchazečem o veřejnou zakázku oceněna.

6) V případě, že uchazeč  činící nabídku nebude schopen určit rozsah či věcnou náplň některé z položek

z  výkazu  výměr, je  povinen  v  rámci  zadávacího  řízení učinit dotaz za účelem zjištění náplně položky,

kromě hlavního materiálu i pomocný materiál nutný k montáži (lepidla, hmoždinky, šrouby, apod.)

8) U veškerých položek (pokud není u položky uvedeno jinak) je množství uvedeno bez prořezu, prořez je

nutné započítat  do  cen položek dle zvyklostí dodavatele, požadavky na vícepráce z titulu vzniku prořezu

nebudou v rámci stavby uznány jako oprávněné.

9) Položky   převzaté  z  cenové  soustavy  RTS.  Rozsah  těchto  položek  může  být  textem  a  těmito

12) Jednotlivé  dílčí  soupisy  obsahují  pro  snazší  výpočet a ulehčení práce potencionálního dodavatele

podmínkami  rozšířen  nad  rámec  specifikace  cenové  soustavy  RTS (v  takovém  případě  platí rozsah

položky  dle  uvedené  cenové  soustavy  a  navíc  ještě  se  tento rozsah rozšiřuje o požadavky uvedené

v těchto podmínkách nebo v popisu položky).

10) Tyto pokyny platí pro všechny jednotlivé soupisy prací.

11) U žádné z položek soupisu prací nesmí být jako nabídková cena uvedeno 0,-Kč.



Rekapitulace soupisu SO 01.01

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 135 218,97

2 Základy,zvláštní zakládání 347 070,41

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 065 995,18

4 Vodorovné konstrukce 910 156,02

5 Komunikace 10 785,44

60 Úpravy povrchů, omítky 441 961,55

61 Úpravy povrchů vnitřní 16 092,32

62 Úpravy povrchů vnější 354 609,63

63 Podlahy a podlahové konstrukce 442 794,10

64 Výplně otvorů 643 594,34

711 Izolace proti vodě 140 805,33

712 Živičné krytiny 139 192,68

713 Izolace tepelné 382 642,76

762 Konstrukce tesařské 249 962,09

764 Konstrukce klempířské 288 220,45

766 Konstrukce truhlářské 360 779,55

767 Konstrukce zámečnické 57 628,41

767a Konstrukce zámečnické-zábradlí franc.okna 3 293,75

767b Konstrukce zámečnické-zábradlí vnitřního schodiště 132 849,55

767c Konstrukce zámečnické-venkovní schodiště 329 965,20

767d Konstrukce zámečnické-markýza 49 358,45

768 Kuchyně 18 206,00

768a WC a umyvárny 13 585,00

781 Obklady keramické 149 063,69

783 Nátěry 3 421,15

784 Malby 63 970,16

787 Zasklívání 53 247,08

94 Lešení a stavební výtahy 161 831,56

95 Dokončovací kce na pozem.stav. 26 852,94

96 Bourání konstrukcí 4 392,42

97 Prorážení otvorů 70 954,12

99 Staveništní přesun hmot 358 388,39

M24 Montáže vzduchotechnických zař 25 524,60

M33 Montáže dopravních zař. a vah 888 000,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady 237 101,16

775 Podlahy vlysové a parketové 362 543,16

Celkem soupis SO 01.01 8 940 057,61

2) Individuální a komplexní vyzkoušení:

Pavilón - Novostavba

provázání  celých  souborů  musí však potencionální dodavatel zkontrolovat a případně provést opravu jím

13) Součástí dodávky stavby jsou veškeré náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí

předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné :

1) Revize:

Do této položky patří náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a

revizí stavebních konstrukcí, inženýrských sítí nebo stavebních prací.

včetně komplexního vyzkoušení.

Do této položky patří nákladyna individuální zkoušky dodaných a smontovaných  technologických zařízení

3)Zkušební provoz:

Do této položky patří náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z

nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.

Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již neplatné Vyhlášky č. 

zjištěných nesprávných vzorců a jednotlivých návazností. Pokud tak dodavatel neučiní, či učiní nesprávně

a bude tento fakt mít vliv na neúplnost či nesprávnost nabídky, může zadavatel  tuto  nabídku bez dalšího

hodnocení vyřadit z hodnocení.



Rekapitulace soupisu SO 01.02 
Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 84 702,79

4 Vodorovné konstrukce 4 631,97

713 Izolace tepelné 24 915,48

721 Vnitřní kanalizace 206 407,93

722 Vnitřní vodovod 297 232,74

725 Zařizovací předměty 214 883,35

726 Instalační prefabrikáty 72 848,71

Celkem soupis SO 01.02 905 622,97

Rekapitulace soupisu SO 01.03 
Stavební díl Cena (Kč)
713 Izolace tepelné 52 382,79

732 Ústřední vytápění - strojovny 66 488,92

733 Ústřední vytápění - Rozvod potrubí 90 258,47

734 Ústřední vytápění - armatury 79 093,18

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 259 206,03

Celkem soupis SO 01.03 547 429,39

Pavilón - vytáp ění

Pavilón - zdravotechnika vnit řní

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, 
které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů-ozn.R.        
Odkaz na cenovou soustavu ÚRS: http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/cenova-soustava-urs-cs-urs-/        
        
Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze 
použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. 
hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).        
Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již neplatné Vyhlášky č. 
230/2012 Sb., která byla aktuální v době zpracování projektu)

Zařazení dle klasifikace stavebních děl a produkce - CZ-CC 126311: Budovy škol a univerzit

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, 
které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů-ozn.R.        
Odkaz na cenovou soustavu ÚRS: http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/cenova-soustava-urs-cs-urs-/        
        
Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze 
použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. 
hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).        
Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již neplatné Vyhlášky č. 
230/2012 Sb., která byla aktuální v době zpracování projektu)

Zařazení dle klasifikace stavebních děl a produkce - CZ-CC 126311: Budovy škol a univerzit



Rekapitulace soupisu SO 01.04
Stavební díl Cena (Kč)
100 Rozvaděče - Silnoproud 37 540,00

110 Osvětlovací tělesa - Silnoproud 225 459,00

120 Koncové elementy - Silnoproud 26 541,00

130 Kabelové trasy, montážní materiál - Silnoproud 15 385,80

140 Kabelové rozvody - Silnoproud 42 315,50

150 Hromosvod - Silnoproud 22 983,00

160 Zemnění - Silnoproud 9 070,00

200 Osvětlovací tělesa - Slaboproud 18 580,50

210 Strukturovaná kabeláž - Slaboproud 5 695,50

220 Videotelefon - Slaboproud 31 292,50

230 STA - Slaboproud 22 847,50

240 Poplachový zabezpečovací systém (EZS) - Slaboproud 55 253,00

Celkem soupis SO 01.04 512 963,30

Pavilón - elektroinstalace vnit řní

Rozpočet je tvořen R-položky, které jsou specifikovány v PD.           
Součástí dodávky jsou i následující položky, které musí být reflektovány v jednotkových cenách!        
Dodávka bude provedena jako komplexní, veškeré systémy budou provedeny včetně všeho příslušenství nutného pro bezpečný a 
bezproblémový provoz, montáží, a budou obsahovat instalační a kotvící prvky (krabice), svítidla vč. zdrojů a recyklačních poplatků. 
Vypracování provozních manuálů, manuálů údržby a zaškolení obsluhy. Technologické a komplexní zkoušky všech systémů, závěrečná 
měření, nastavení a uvedení do provozu, měření signálů. Výchozí revize, protokoly, popisy prvků a tras. Koordinace mezi profesemi. 
Doprava všech materiálů a vybavení. Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, …), 
Ochrana proti korozi (např. asfaltová zálivka, pryskyřice, antikorozní páska, apod.). Stavební přípomoce, vrtání otvorů do průměru 150 
mm. Lešení, plošiny, jeřáby a výškové práce. Ekologická likvidace odpadů. Dokumentace skutečného provedení.        
Všechny pohledové a koncové prvky musí být schváleny investorem nebo architektem. Navržené technické řešení odpovídá použití 
referenčních výrobků, při jejich záměně nutno v technickém řešení zohlednit odlišné parametry (i v návaznosti na ostatní profese)        
V některých případech uveden konkrétní výrobek z důvodu kontability se stávajícím zařízením.        

Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již neplatné Vyhlášky č. 
230/2012 Sb., která byla aktuální v době zpracování projektu)

Zařazení dle klasifikace stavebních děl a produkce - CZ-CC 126311: Budovy škol a univerzit



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 121101100R00 s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 33,41000 64,13 2 142,58 800-1 RTS 17/ I

Výkaz výměr: (4,2*10,65)+(7,1*2,1)+(2,7*3,95)+(7,2*2,55)+(20,95*6,4)=222,75m2*0,15=33,41m3

33,41 33,41000

2 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 33,41000 11,17 373,19 RTS 17/ I

33,41 33,41000

3 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 7,80000 53,31 415,82 RTS 17/ I

7,8 7,80000

4 113108407R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.7 cm m2 68,00250 31,50 2 142,08 RTS 17/ I

(7,8*2,55)+(3,25*12,55)+(2,1*2,1)/2+(3,2*3,2)/2 68,00250

5 113111215R00 Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.15cm m2 68,00250 339,75 23 103,85 RTS 17/ I

68,0025 68,00250

6 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních, včetně podkladů m 33,20000 36,87 1 224,08 RTS 17/ I

11,9+5+13+3,3 33,20000

7 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 24,84000 178,50 4 433,94 RTS 17/ I

(13,5*4,2*0,25)+(2,75*1,9*1,5)+(1,75*1,8*0,3)+(1,3*1,5*1,1) 25,10250

odpočet bourání základů: : : -(1,75*0,5*0,3) -0,26250

8 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 24,84000 15,15 376,33 RTS 17/ I

24,84 24,84000

9 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 32,86000 424,50 13 949,07 RTS 17/ I

Výkaz výměr: 
(2,15*0,3*1,1)+(1,2*0,5*1,35)+(4,6*0,5*1,65)+(0,65*0,5*1,05)+(4,2*0,5*1,65)+(1,45*0,5*0,35)+

(2,4*0,5*0,3)+(0,65*0,5*0,9)+(0,65*0,5*1)+(4,2*0,5*1,3)+(1,5*0,5*1,35)+(1,4*0,5*1,3)+(2,25*0,5*1,
7)+
(4,45*0,5*1,5)+(2,25*0,5*1,3)+(5,3*0,5*1,5)+(5,35*0,5*1,5)+(0,65*0,5*1,3)+(4,2*0,5*1,5)+

(0,65*0,5*1,15)=33,69m3

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
135 218,97

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
odpočet bourání základů (0,5*0,5*1)*2+(1,45*0,5*0,35)+(0,5*0,5*0,3)=0,83m3

33,69-0,83=32,86m3

32,86 32,86000

10 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 32,86000 120,75 3 967,85 RTS 17/ I

32,86 32,86000

11 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 76,17000 270,75 20 623,03 RTS 17/ I

Výkaz výměr:

(7,95*1,2*1,15)+(2,95*0,85*1,45)+(18,85*1,2*1,5)-(1,3*0,35*1,5)+(19,3*1,2*1,3)=77,97m3

odpočet bourání základů (1,2*3)*0,5*1=1,80m3

77,97-1,8=76,17m3

76,17 76,17000

12 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 76,17000 17,40 1 325,36 RTS 17/ I

76,17 76,17000

13 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 11,25000 562,50 6 328,13 RTS 17/ I

Výkaz výměr: (2*1,2*1,15)+(9,4*0,785*1)+(2,5*0,785*0,95)=12m3

odpočet bourání základů (0,75*0,5*1)*2=0,75m3

12-0,75=11,25m3

11,25 11,25000

14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 120,28000 55,37 6 659,90 RTS 17/ I

32,86+76,17+11,25 120,28000

15 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 155,32038 25,04 3 889,22 RTS 17/ I

24,84+32,86+76,17+11,25 145,12000

zpevněné kamenivo z komunikace: : : 68,0025*0,15 10,20038

16 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 155,32040 38,73 6 015,56 RTS 17/ I

155,3204 155,32040

17 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 155,32040 40,72 6 324,65 RTS 17/ I

155,3204 155,32040

18 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 22,72500 387,16 8 798,21 RTS 17/ I



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
(9,85+5,95+0,45+9,65+2*2+7,65+19,4+7,2+2,95+8,65)*1*0,3 22,72500

19 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 22,75000 150,86 3 432,07 RTS 17/ I

22,75 22,75000

20 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 126,82725 38,73 4 912,02 RTS 17/ I

Násypy pod podkladní betony.

(15,5*5,65)*0,3+(4,55*2,2)*0,9+(4,85*3,4)*0,4+(18,5*6,8)*0,7 129,93750

-(1,75*1,2)*0,3-(2,75*2,25)*0,3-(1,3*1,6)*0,3 -3,11025

21 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou m2 222,75000 56,18 12 514,10 AP-HSV RTS 17/ I

222,75 222,75000

22 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 5,74320 169,89 975,71 RTS 17/ I

155,3204-126,8272-22,75 5,74320

23 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 5,74320 225,00 1 292,22 RTS 17/ I

5,7432 5,74320

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

24 274313511R00 třídy C 12/15 m3 118,70000 1 785,00 211 879,50 801-1 RTS 17/ I

Výkaz výměr: (9,935*1,2*0,65)+(9,935*0,5*0,5)+(9,365*0,785*0,65)+(2,5*0,785*0,95)+

(9,365+2,5)*0,435*0,95+(0,35*0,5*0,5)+(4,2*0,5*1,75)+(0,35*0,3*0,5)+(2,15*0,3*1,15)+

(1,2*0,5*1,45)+(3,8*0,5*1,75)+(0,8*0,375*1,75)+(0,35*0,5*0,95)+(0,65*0,5*1,9)+(1,1*0,5*2,2)+

(3,1*0,5*1,75)+(2,95*0,85*0,65)+(0,35+2,95)*0,5*1,1+(4,75+4,975+5,075)*1,2*0,65+

(0,35+4,75+4,975+0,35+4,575+1+1,4)*0,5*1,1+(2,75*1,2*0,3)+(1,5*0,5*1)+(0,65*0,5*1,75)+(5,35+
5,30)*0,5*2,15+
(2,25*2+4,45)*0,5*1,05+(19,3*1,2*0,65)+(0,35+19,3+0,35)*0,5*1,5=116,26m3

60% uloženo přímo do výkopu = 69,76m3  

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

347 070,41
274 31 Beton základových pasů

274 31-3 prostý

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
3,5% z 70m3=2,44m3

116,26+2,44=118,70m3

118,7 118,70000

25 274351215R00 zřízení m2 197,97000 354,58 70 196,20 801-1 RTS 17/ I

Výkaz výměr: (9,935+9,135+6,065+0,35*7)*0,5+(2,3*2+2,5+2+0,8+0,35*3)*0,95+

(0,65+4,2+1,2*2+0,5+4,6*2+0,5+0,125+4,5+3+1,55+2,8)*1+(1,5+1,3+0,35)*1,25+

(1,45*2+1,25+2,4*2+1,3+1,75+1,8)*0,45+(5,35+0,45+7,2+19,3+7,55)*1,5+

(0,85+0,35+7,2+2,95+4,25+4,5+4,55+11,3+0,15+6,7+18,36,55)*1,10=197,97m2

197,97 197,97000

26 274351216R00 odstranění m2 197,97000 131,13 25 959,81 801-1 RTS 17/ I

197,97 197,97000

27 274354032R00 průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 0,5 m kus 3,00000 255,00 765,00 801-1 RTS 17/ I

3 3,00000

28 274354042R00 průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 0,5 m kus 2,00000 807,50 1 615,00 801-1 RTS 17/ I

2 2,00000

274 35 Bednění stěn základových pasů

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

274 35 Bednění stěn základových pasů

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

274 35-4 Bednění prostupu základy

274 35-4 Bednění prostupu základy

úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

274 35 Bednění stěn základových pasů

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

274 35-4 Bednění prostupu základy

úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

29 274354043R00 průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0m kus 1,00000 1 615,00 1 615,00 801-1 RTS 17/ I

1 1,00000

30 971042461R00 plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm kus 1,00000 1 326,14 1 326,14 801-3 RTS 17/ I

Položka použita pro pro vybourání prostupu pro vytápění.

1 1,00000

31 274272110RT2 tloušťky 150 mm, výplň betonem C 12/15 m2 10,74000 536,35 5 760,40 801-1 RTS 17/ I

(1,8*0,3)+(1,1+1,3)*2*1,25 6,54000

(1,1+1)*2*1 4,20000

32 274272120RT2 tloušťky 200 mm, výplň betonem C 12/15 m2 19,13500 657,90 12 588,92 801-1 RTS 17/ I

(2,2*0,7)+(1,4+3,15)*0,3+(1,3*2*1,05)+(2,75+2,65)*2*1,25 19,13500

33 274361821R00 10 505(R) t 0,03030 31 909,03 966,84 801-1 RTS 17/ I

Vložení betonářské oceli pr.12mm do zdiva z bednících tvárnic.

0,0303 0,03030

34 279321311R00 třídy C 16/20 m3 2,98150 2 199,72 6 558,47 801-1 RTS 17/ I

Stěny šachty osobního výtahu.

(2,15+1,75*2)*0,3*1,1+(2,15*0,4*1,1)+(1,14*0,15) 2,98150

35 279351101R00 jednostranné, zřízení m2 7,43100 476,53 3 541,09 801-1 RTS 17/ I

úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

971 04-2 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech

základových nebo nadzákladových,

279 35 Bednění základových zdí

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

274 27-21 Zdivo základové z bednicích tvárnic

s výplní betonem, bez výztuže,

274 36 Výztuž základových pasů

274 36-1 z betonářské oceli

279 32 Beton základových zdí železový

bez výztuže



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
(1,55+1,75)*2*1,1+(1,14*0,15) 7,43100

36 279351102R00 jednostranné, odstranění m2 7,43100 211,51 1 571,73 801-1 RTS 17/ I

7,431 7,43100

37 279361821R00 10 505(R) t 0,09000 30 292,33 2 726,31 801-1 RTS 17/ I

0,09 0,09000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

38 311238607R00 tloušťky 440 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,50 MPa, součinitel prostupu tepla 
U=0,17 W/m2.K,  

m2 272,07875 2 040,30 555 122,27 801-1 RTS 17/ I

(9,85+6,5+7,65+18,5+7,2+3,4+5,75)*3*2+(12,1*1,6) 372,46000

odpočet otvory : : -(1,5*2)*4-(3,14*0,625*0,625)*4-(1*1,5)*2-(3,5*2,25)*2-(5,5*2,25)*2 -60,40625

-(1,45*3)*2-(1,35*1,5)-(5*2,25)*2-(1,125*3)*2 -39,97500

39 311238144R00 tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla 
U=0,5 W/m2.K,  

m2 202,74750 1 025,34 207 885,12 801-1 RTS 17/ I

(6,8*3)+(4,85*2,5)+(18,05*3)*2+(1,05*1,8)+(12,1*1,4)+(36,8*0,5) 178,05500

(18,8*0,75)+(18,8*1,4)+(7,65*0,9)*2+(7,65*0,95)+(1,05*0,85) 62,35000

odpočet otvory : : -(1,25+1,3)*2,55-(1,25*2,75)*4-(0,9*2,75)-(1,25*2,5)*4-(0,9*2,7) -37,65750

40 311238143R00 tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,5 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,91 MPa, 
součinitel prostupu tepla U=0,9 W/m2.K,  

m2 137,49600 830,68 114 215,18 801-1 RTS 17/ I

(2,75+1,8+1,75+4,65+5,75+5,2+2,05)*3+(2,75+1,8+1,75+4,65+5,75+5,2)*3 137,55000

(5,4*1,25)+(3,4*0,45) 8,28000

odpočet otvory : : -(1,14*2,6)-(0,9*1,45)-(1,14*2,5)-(0,9*1,35) -8,33400

41 311238142R00 tloušťky 175 mm, výpočtová pevnost Rd 1,7 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,21 MPa, 
součinitel prostupu tepla U=1,15 W/m2.K,  

m2 51,02500 652,33 33 285,14 801-1 RTS 17/ I

(4,7+3,4*2+4,2)*3,25 51,02500

279 36 Výztuž základových zdí

279 36-1 z betonářské oceli

1 065 995,18
311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených

342 24 Příčky z tvárnic pálených

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

42 342248141R00 tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu m2 155,51250 595,23 92 565,71 801-1 RTS 17/ I

(0,9+5,75+3+3,9+1,6+3+0,9+2,15+3,15+1,3+1,5)*3,25+(2,2*2,55) 93,84750

(1,25*3,25)+(2,5+1,1)*1,85+(2,5*1,4)/2 12,47250

(1,4+5,75+3+1,5+3+2,15+3,15+1,3+1,5)*3,25 73,93750

-(0,9*2,25)*2-(1*2,2)*4-(0,7*2,25)-(0,9*2,15)*2-(1*2,15)*3 -24,74500

43 342248140R00 tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu m2 37,69500 588,43 22 180,87 801-1 RTS 17/ I

(1,25+1,3)*2,3+(0,85*3,25)+(1,25*4+0,9)*2,5+(3+1,5*2+1,25+0,85)*3,25 49,70250

(1,25*3+1+0,9)*2,25+(0,8*3,1) 15,19250

odpočet otvory : : -(1*2)*9-(0,9*2)*2-(0,7*2)*4 -27,20000

44 317168111R00 Překlad plochý 115x71x1000 mm, překlad nosný keramobetonový; l = 100,0 cm; š = 11,5 cm; h = 
7,1 cm

kus 1,00000 191,24 191,24 801-1 RTS 17/ I

1 1,00000

45 317168112R00 Překlad plochý 115x71x1250 mm, překlad nosný keramobetonový; l = 125,0 cm; š = 11,5 cm; h = 
7,1 cm

kus 11,00000 250,50 2 755,50 801-1 RTS 17/ I

11 11,00000

46 317168121R00 Překlad plochý 145x71x1000 mm, překlad nosný keramobetonový; l = 100,0 cm; š = 14,5 cm; h = 
7,1 cm

kus 2,00000 218,79 437,58 801-1 RTS 17/ I

2 2,00000

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

342 24-1 Příčky z tvárnic pálených

342 24 Příčky z tvárnic pálených

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

342 24-1 Příčky z tvárnic pálených

317 16 Překlady keramické



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

47 317168122R00 Překlad plochý 145x71x1250 mm, překlad nosný keramobetonový; l = 125,0 cm; š = 14,5 cm; h = 
7,1 cm

kus 4,00000 287,72 1 150,88 801-1 RTS 17/ I

4 4,00000

48 317168131R00 Cihelný překlad vysoký 70x235x1250 mm, překlad nosný keramobetonový; l = 125,0 cm; š = 23,8 
cm; h = 7,0 cm

kus 25,00000 286,43 7 160,75 801-1 RTS 17/ I

25 25,00000

49 317168132R00 Cihelný překlad vysoký 70x235x1500 mm, překlad nosný keramobetonový; l = 150,0 cm; š = 23,8 
cm; h = 7,0 cm

kus 45,00000 331,87 14 934,15 801-1 RTS 17/ I

45 45,00000

50 317168133R00 Cihelný překlad vysoký 70x235x1750 mm, překlad nosný keramobetonový; l = 175,0 cm; š = 23,8 
cm; h = 7,0 cm

kus 4,00000 407,49 1 629,96 801-1 RTS 17/ I

4 4,00000

51 317168134R00 Cihelný překlad vysoký 70x235x2000 mm, překlad nosný keramobetonový; l = 200,0 cm; š = 23,8 
cm; h = 7,0 cm

kus 2,00000 514,43 1 028,86 801-1 RTS 17/ I

2 2,00000

52 342264051RT3 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná m2 20,26000 518,50 10 504,81 801-1 RTS 17/ I

1.NP : : (3,9*1,25)+(1,6*0,35)+(2,15*1,6)+(0,9*2,65) 11,26000

2.NP : : (1,7*3)+(1,5*0,9)+(1,5*1,7) 9,00000

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením

317 16-1 montáž a dodávka

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

416 09 Příplatky k podhledům sádrokartonovým



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
53 342264098R00 příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 m2 20,26000 46,75 947,16 801-1 RTS 17/ I

20,26 20,26000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

54 411133901R00 hladkých, hmotnosti do 1,5 t, ve výšce do 18 m kus 9,00000 731,87 6 586,83 801-2 RTS 17/ I

9 9,00000

55 411133902R00 hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m kus 54,00000 922,13 49 795,02 801-2 RTS 17/ I

54 54,00000

56 59346806R panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPS; délka do 600 cm; š = 119,0 cm; h = 
25,0 cm; lana 8 + 2; stálé zatížení 1,5 kN/m

m 28,97690 930,00 26 948,52 SPCM RTS 17/ I

1.NP : : (4,05+(3,24*3)+2,39+3,54+(2,47*2))*1,01 24,88640

2.NP : : 4,05*1,01 4,09050

57 59346807R panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPS; délka od 601 cm; š = 119,0 cm; h = 
25,0 cm; lana 8 + 2; stálé zatížení 1,5 kN/m

m 363,17580 930,00 337 753,49 SPCM RTS 17/ I

1.NP : : ((7,17*15)+(6,02*9))*1,01 163,34730

2.NP : : ((7,17*15)+(6,02*15))*1,01 199,82850

58 411 R1 Atyp stropní dílce - dodávka + montáž m2 32,00000 903,62 28 915,84 Vlastní

stropní dílce PPD Spiroll tl.250mm 

A2     š.600mm, dl.7170mm              2 ks 

A4     š.600mm, dl.6020mm              3 ks 

A7     š.1000mm, dl.2900mm           1 ks 

A12   š.600mm, dl.4050mm             1 ks 

podesta PDS tl.75mm 

B1     š.1350mm, dl.6020mm           1 ks 

B2     š.1460mm, dl.2770mm           1 ks

32 32,00000

59 411 R2 Atyp dílce - schodiště - dodávka + montáž m 11,00000 5 454,55 60 000,05 Vlastní

schodišťové rameno 

910 156,02
411 13 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu

bez závěsných háků



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
C1     11x154,5/300mm                     1 ks 

C2     11x154,5/300mm                     1 ks

11 11,00000

60 389381001RT2 betonem třídy C 16/20 m3 0,16600 4 829,63 801,72 801-2 RTS 17/ I

Dobetonávky stropu.

(6,02+0,62)*0,1*0,25 0,16600

61 413361821R00 10 505(R) t 0,05046 31 897,48 1 609,55 801-1 RTS 17/ I

Výztuž dobetonávek stropu.

(6,02+0,62)*0,0076 0,05046

62 389941013R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg kg 35,00000 109,48 3 831,80 RTS 17/ I

Ocelová výměna jednostranná.

1*35 35,00000

63 389361001RT1 z oceli BSt 500 S t 0,20792 26 846,63 5 581,95 801-2 RTS 17/ I

Zálivková výztuž pr.8mm.

((19*6,02)+(17*7,17))*0,0004*2*1,1 0,20792

64 411321313R00 třídy C 16/20 m3 1,87140 2 252,50 4 215,33 801-1 RTS 17/ I

Položka použita pro nabetonávku stropních desek PDS.

((1,35*4,05)+(0,6*1,97)+(1,46*2,77))*0,175 1,87140

413 36 Výztuž nosníků

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a 
výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce
413 36-1 z betonářské oceli

389 94-10 Kovové stavební doplňkové konstrukce

Kovové stavební doplňkové konstrukce pro montáž prefabrikovaných dílců

389 36-10 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí

389 38-10 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí

se zřízením a odstraněním bednění

411 32 Beton stropů železový

411 32-1 stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

65 411351101RT1 bednící materiál prkna, bez podepření, - zřízení m2 1,10800 475,15 526,47 801-1 RTS 17/ I

2,77*0,2*2 1,10800

66 411351102R00  , - odstranění m2 1,10800 99,82 110,60 801-1 RTS 17/ I

1,108 1,10800

67 411361921RT9 průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,06641 22 015,00 1 462,02 801-1 RTS 17/ I

((1,35*4,05)+(0,6*1,97)+(1,46*2,77))*0,0054*1,15 0,06641

68 411120012RAI z desek PZD, tloušťky 90 mm, bez dodávky desky PZD - deska ve specifikaci m2 3,78000 382,93 1 447,48 AP-HSV RTS 17/ I

2,1*1,8 3,78000

69 59341227R deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 209,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; q dov 2,01 kN/m kus 6,00000 347,65 2 085,90 SPCM RTS 17/ I

6 6,00000

70 417321313R00 třídy C 16/20 m3 30,62000 2 252,50 68 971,55 801-1 RTS 17/ I

Výkaz výměr:

((9,7+4+0,45+7,31+18,5+7,2+2,95+5,75)*0,28*0,25)*2+(5,3*0,3*0,25)+(3,4*0,55*0,25)+(3*0,3*0,3
)+
(2,5*0,28*0,3)+(11,93*0,3*0,25)+(2,2*0,28*0,25)=10,21m3

s pomocným lešením

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

411 36-1 Výztuž stropů

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic 
hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,
411 36-12 ze svařovaných sítí

411 12 Stropy montované z desek, panelů a dílců

411 35-1 Bednění stropů

s pomocným lešením

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

411 35-1 Bednění stropů

do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztratné započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování.

417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
(18,05*0,3*0,25)*4=5,42m3

((2,75+1,8+1,75+4,65+5,75+5,2)*0,25*0,25)*2+(2,05*0,25*0,25)=2,87m3

((21,56+6,20+0,45+7,31+18,5+7,2+2,95+5,75)*0,28*0,25)*2=9,79m3

(19,4+2,3*2)*0,15*0,275=0,91m3

(7,1+5,2)*0,25*0,2*2=0,62m3

pro kotvení vodících lišt osob.výtahu (2,55*0,25*0,25)*5=0,80m3

10,21+5,42+2,87+9,79+0,91+0,8+0,62=30,62m3

30,62 30,62000

71 417351115R00 zřízení m2 255,21000 352,28 89 905,38 801-1 RTS 17/ I

Výkaz výměr: 

(16,15+4+0,45+6,75+18,5+7,2+2,95+5,75)*0,25=15,44m2

(4,85+2,2)*0,3=2,12m2

3,4*0,25=0,85m2

(21+6,2+0,45+6,75+18,5+7,2+2,95+5,75)*0,25=17,2m2

(18,05*0,25)*6=27,08m2

(2,75+1,8+1,75+4,65+5,75+5,2)*0,25*2*2+(2,05*2+0,25)*0,25*2=24,08m2

(5,95*0,25)*5=7,44m2

15,44+2,12+0,85+17,2+27,08+24,08+7,44=94,21m2

K zakotvení čela:

(21+6,2+0,45+6,75+18,5+7,2+2,95+5,75)*0,25=17,2m2*2=34,40m2

(9,85+3,4+6,05+0,45+7,65+19,4+7,2+2,95+6,65)*0,25=15,90m2*2=31,80m2

(21,9+6,2+0,45+7,65+19,4+7,2+2,95+6,65)*0,25=18,10m2*2=36,20m2

(18,05*0,25)*6=27,08m2

(2,75+1,8+1,75+4,65+5,75+5,2)*0,25*2*2+(2,05*2+0,25)*0,25*2=24,08m2

(5,95*0,25)*5=7,44m2

34,4+31,8+36,2+27,08+24,08+7,44=161m2

94,21+161=255,21m2

255,21 255,21000

417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
72 417351116R00 odstranění m2 255,21000 101,82 25 985,48 801-1 RTS 17/ I

255,21 255,21000

73 417361821R00 10 505(R) t 2,01240 31 954,65 64 305,54 801-1 RTS 17/ I

Výkaz výměr:

ŽB překlady (1,85*6)+(2,1*7)+(1,6*2)=29m

výztuž na 1bm překladu:  4*pr.12=4*0,89kg=3,56kg

                                         pr.6 a' 160=1*6,25*0,22=1,38kg

                                                                 ---------------------------

                                                                         4,94kg

29m*4,94=143,26kg

výztuž na 1bm překladu nad ocel.nosníky:  1*pr.12=0,89kg

                                         pr.12 a' 250=4*0,35*0,89=1,25kg

                                                                 ---------------------------

                                                                                     2,14kg

(6,3+5,8)*2=24,20m*=51,79kg

ŽB věnce s výztuží

(21,56+6,20+0,45+7,31+18,5+7,2+2,95+5,75)*0,28*0,25)*4=279,68m

18,05*4=72,20m

(2,75+1,8+1,75+4,65+5,75+5,2)*2+2,05=45,85m

(7,1+5,2)*2=24,6m

19,4+2,3*2=24m

279,68+72,2+45,85+24,6+24=446,33m-29-35,8=381,53m

výztuž na 1bm věnce: 4*pr.12=4*0,89kg=3,56kg

                                    pr.6 a' 200=1*5*0,22=1,1kg

                                                        ---------------------------

417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců

417 36-1 z betonářské oceli



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
                                                                  4,66kg

381,53m*4,66=1777,93kg

Celkem 143,26+51,79+1777,93=1972,98+2%prořez=2012,44kg

2,0124 2,01240

74 413941123RT5 profil I, 200 mm t 0,17621 27 731,21 4 886,52 801-1 RTS 17/ I

Překlad nad dveřmi do hospodářského pavilonu.

3,35*2*0,0263 0,17621

75 413941125RT2 profil I, 240 mm t 3,22180 27 351,41 88 120,77 801-1 RTS 17/ I

Překlad nad okny.

((4,1*2)*2+(6,3+5,8)*3*2)*0,0362 3,22180

76 413941123RT3 profil I, 160 mm t 0,03491 27 731,21 968,10 801-1 RTS 17/ I

Ve výtahové šachtě.

1,95*0,0179 0,03491

77 417351215RT2 výšky 238 mm m 184,60000 147,05 27 145,43 801-1 RTS 17/ I

Výkaz výměr:

ŽB překlady (1,25*2)+(1,5*7)+(1,75*4)+(2*2)=24m

Ocelové překlady (4,1*2)+(6,3+5,8)*2*2=56,6m

ŽB věnce 

(9,85+6,05+0,45+7,65+19,4+7,2+2,95+6,65)*2=120,4m

(21,9+6,2+0,45+7,65+19,4+7,2+2,95+6,65)*2=144,8m

120,4+144,8-24-56,6=184,6m

184,6 184,60000

78 417351215RT3 výšky 275 mm m 46,80000 175,10 8 194,68 801-1 RTS 17/ I

Výkaz výměr:

19,4+2,3*2+18,8+2*2=46,80m

I , IE, U , UE nebo L

417 35-121 Bednění věnců věncovkou pálenou bez izolace

413 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
46,8 46,80000

Díl: 5 Komunikace

79 596841111RT4 betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z cementové malty m2 20,75000 466,65 9 682,99 822-1 RTS 17/ I

(5,95+0,45+7,65+19,9+4,6+2,95)*0,5 20,75000

80 564231111R00 tloušťka po zhutnění 100 mm m2 20,75000 53,13 1 102,45 822-1 RTS 17/ I

(5,95+0,45+7,65+19,9+4,6+2,95)*0,5 20,75000

Díl: 60 Úpravy povrch ů, omítky
81 601011102R00 Postřik stropů cementový,ručně m2 458,76750 51,00 23 397,14 RTS 17/ I

Místnost 1.01: : 

(2,5*2,5)+(2,35*0,25)+(3,5*1)+(1,45*0,3)+(1,14*0,25) 11,05750

Místnost 1.04: : 

(3*5,75)+(1,5*0,3)+(1,25*0,2) 17,95000

Místnost 1.06: : 

(4,3*5,75)+(0,2*1,05)-(3,4*0,2)+(1*0,3)+(1,25*0,2) 24,80500

Místnost 1.07: : 

(12*6,9)+(1,85*1,4)+(5,4+1,25)*0,1+(5,5+3,5)*0,3 88,75500

Místnost 1.08: : 

(4,45*1,65)-(1,65*1,3)+(6,25*5,25)+(1,1+5,25)*0,1+(1,125+5)*0,3 40,48250

Místnost 1.09: : 

0,9*2,65 2,38500

Místnost 1.10: : 

(1,6*0,35)+(3,9*1,25)+(1,25*0,2) 5,68500

Místnost 1.11: : 

10 785,44
596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

596 81 včetně dodávky dlaždic

564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

441 961,55



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
2,15*1,6 3,44000

Místnost 1.12: : 

1,25*6,4 8,00000

Místnost 1.13: : 

(4,7*3,4)-(0,35*0,6)-(1,55*1,25)+(0,9*0,25)+(0,9*0,2)+(1,5*0,3) 14,68750

Místnost 1.15: : 

�(1,5*1,1    0,45*0,15): : 

Místnost 2.01: : 

(6,85*2,5)+(2,35*0,25)+(3,4*1)+(1,45*0,3)+(1,14*0,25) 21,83250

Místnost 2.02: : 

1,5*1,85 2,77500

Místnost 2.04: : 

(3*5,75)+(1,5*0,3)+(1,25*0,2) 17,95000

Místnost 2.05: : 

(6,1*2,2)+(1,5*0,3) 13,87000

Místnost 2.06: : 

(4,3*5,75)+(1,55*0,2)-(3,4*0,2)+(1,25*0,2)+(1*0,3) 24,90500

Místnost 2.07: : 

(18,5*6,9)-(1,65*1,3)+(1,25+5+5,5+3,5)*0,3 130,08000

(místnost 2.08: : 

(1,5*1,15)-(0,45*0,15) 1,65750

Místnost 2.09: : 

1,5*1,7 2,55000

Místnost 2.10: : 

1,5*0,9 1,35000

Místnost 2.11: : 

(1,7*3)+(1*0,2) 5,30000

Místnost 2.12: : 

1,25*3,65 4,56250



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Místnost 2.13: : 

(4,7*3,4)-(0,35*0,6)-(1,55*1,25)+(0,9*0,25)+(1,5*0,3)+(0,9*0,2) 14,68750

82 601011112RT3 Omítka stropů jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm m2 458,76750 141,10 64 732,09 RTS 17/ I

458,7675 458,76750

83 601011181RT7 vrchní tenkovrstvá, akrylátová, zatíraná, tloušťka vrstvy 2 mm, bílá m2 458,76750 273,70 125 564,66 801-1 RTS 17/ I

458,7675 458,76750

84 601011102R00 Postřik stropů cementový,ručně m2 4,50000 51,00 229,50 RTS 17/ I

Schodiště: : 

3,6*1,25 4,50000

85 601011112RT3 Omítka stropů jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm m2 4,50000 141,10 634,95 RTS 17/ I

4,5 4,50000

86 601011141R00 Štuk na stropech, ručně m2 4,50000 66,30 298,35 RTS 17/ I

4,5 4,50000

87 602011102R00 postřik, báze, cementová,  ,  ,  m 833,80320 48,45 40 397,77 801-1 RTS 17/ I

Místnost 1.01: : 

(6,85+4+1,3)*2*3+(1,25*2,8)+(2,5*1,4)-(1,45*2,75)-(0,9*2)*2-(1*2)*2 68,31250

-(1,14*2,12)+(2,75*0,3)*2+(2,12*0,25)*2 0,29320

Místnost 1.02: : 

(1,1*2,8)+(2,35*2,15)+(1,1*1,45)-(0,9*2) 7,92750

Místnost 1.04: : 

(3+5,75)*2*3-(1,5*2)-(1*2)*3+(2*0,3)*2+(2,25*0,2)*2 45,60000

Místnost 1.05: : 

(4,7+2,2)*2*3-(1*2)+(2,3*0,45)*2 41,47000

Místnost 1.06: : 

(4,5+5,75+3,4+0,7)*2*1-(0,9*0,3)*3-(3,14*0,625*0,625)/2*2 26,66344

po jednotlivých vrstvách

601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

602 01 Omítky stěn z hotových směsí



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
-(1*0,75)+(3,14*1,25*0,3)/2*2+(0,25*0,2)*2+(1,5*0,3)*2 1,42750

Místnost 1.07: : 

(13,85+1,4+0,6+12+6,9)*3+(1,25+5,5-1,125)*1,25-(1*2)*3-(5,5+3,5)*2,25 85,03125

-(0,9*2)+(2,25*0,3)*4 0,90000

Místnost 1.08: : 

(2,8+1,3+1,65+5,6+6,25+0,85+1,65)*3+(5,25+1-1,125)*1,25-(5*2,25) 55,45625

-(1,125*2,75)+(2,75*0,3)*2+(2,25*0,3)*2 -0,09375

Místnost 1.10: : 

(3,9+1,6)*2*2,55-(0,9*2)*2-(0,7*2)+(2,25*0,2)*2 23,95000

Místnost 1.12: : 

(1,25+5,75)*2*3-(1*2)*2+(2,3*0,45)*2+(2,25*0,2)*2 40,97000

Místnost 1.13: : 

(4,7+3,4)*2*1-(0,6+2,8)*1+(0,6+2,8)*2,4-(1,5*0,75) 19,83500

(2*0,3)*2+(0,25*0,2)*2 1,30000

Místnost 1.15: : 

(1,5+1,15)*2*1 5,30000

Místnost 2.01: : 

(6,85+3,75+1,2)*2*3,1-(1,45*2,85)-(0,9*2)*2-(1,14*2,12)-(1*2) 61,01070

(2,85*0,3)*2+(2,12*0,25)*2 2,77000

Místnost 2.02: : 

(1,5+1,85)*2*3,1-(0,9*2) 18,97000

Místnost 2.04: : 

(3+5,75)*2*3,1-(1,5*2)-(1*2)*3+(2*0,3)*2+(2,1*0,2)*2 47,29000

Místnost 2.05: : 

(6,1+2,2)*2*3,1-(1,5*1,5)-(1*2)+(1,5*0,3)*2 48,11000

Místnost 2.06: : 

(4,5+5,75+3,4+1,2)*2*1,1-(3,14*0,625*0,625)/2*2 31,44344

-(1*0,25)+(3,14*1,25*0,3)/2*2+(0,25*0,2)*2+(1,5*0,3)*2 1,92750

Místnost 2.07: : 



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
(18,5+6,9+0,8)*2*3,1-(1*2)*3-(0,9*2)-(1,125*2,85)-(5+5,5+3,5)*2,25 119,93375

(2,85*0,3)*2+(2,25*0,3)*6 5,76000

Místnost 2.08: : 

(1,5+1,15)*2*1,1 5,83000

Místnost 2.11: : 

(1,7+3)*2*2,55-(0,7*2)-(0,9*2)*2+(2,1*0,2)*2 19,81000

Místnost 2.12: : 

(1,25+3,45)*2*3,1-(1*2)*3+(2,1*0,2)*2 23,98000

Místnost 2.13: : 

(4,7+3,4)*2*1,1-(0,6+2,8)*1,1+(0,6+2,8)*2,5-(1,5*0,85) 21,30500

(2*0,3)*2+(0,3*0,2)*2 1,32000

88 602011112RT3 vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 833,80320 139,40 116 232,17 801-1 RTS 17/ I

833,8032 833,80320

89 602011141R00 vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 833,80320 62,90 52 446,22 801-1 RTS 17/ I

833,8032 833,80320

90 601011102R00 Postřik stropů cementový,ručně m2 3,79250 51,00 193,42 RTS 17/ I

Šachta osobního výtahu: : 

1,55*1,75 2,71250

Šachta nákladního výtahu: : 

1,2*0,9 1,08000

91 601011112RT5 Omítka stropů jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm m2 3,79250 182,75 693,08 RTS 17/ I

3,7925 3,79250

92 602011102R00 Postřik cementový, ručně m 75,47640 48,45 3 656,83 RTS 17/ I

Šachta osobního výtahu: : 

(1,55+1,75)*2*8,1-(1,14*2,12)*2 48,62640

Šachta nákladního výtahu: : 

(1,2+0,9)*2*6,8-(0,9*0,95)*2 26,85000

602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
93 602011112RT5 vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 20 mm,  m2 75,47640 178,67 13 485,37 801-1 RTS 17/ I

75,4764 75,47640

Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní

94 611421331RT2 v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových m2 24,01000 158,95 3 816,39 801-4 RTS 17/ I

4,9*4,9 24,01000

95 612421331RT2 v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  štukových m2 56,02250 132,60 7 428,58 801-4 RTS 17/ I

(4,9*4)*3 58,80000

odpočet otvorů: : 

-(1,55*2,2)-(0,55*0,85)*2 -4,34500

ostění a nadpraží: : 

(1,55+2,2*2)*0,15+(0,55+0,85*2)*2*0,15 1,56750

96 612401391RT2 přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 6,00000 324,70 1 948,20 801-4 RTS 17/ I

Položka použita pro opravu omítek v chodbě hospodářského pavilonu.

6 6,00000

97 610991111R00 fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 99,73000 29,07 2 899,15 801-1 RTS 17/ I

(1,5*2)*4+(3,14*0,625*0,625)*4+(1*1,5)*2+(3,5*2,25)*2(5,5*2,25)*2

(1,45*2,85)+(1,35*1,5)+(5*2,25)*2+(1,45*2,75) 32,64500

(1,125*2,75)+(1,125*2,85)+(1,55*2,2) 9,71000

Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější

16 092,32
611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů

611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy

622 31-1 Zateplení suterénu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn

612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

354 609,63



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
98 622311510R00 extrudovaným polysterenem, tloušťky 50 mm m2 30,10000 341,06 10 265,91 801-1 RTS 17/ I

(9,85+6,05+0,45+7,65+19,4+7,2+2,95+6,65)*0,5 30,10000

99 622311519RU1 Zateplovací systém soklu, XPS tl. 50 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 m2 50,69250 954,27 48 374,33 RTS 17/ I

Položka použita pro dekorativní omítku z vícebarevného mramorového granulátu zrnitosti 2mm - 
odstín tmavě šedá.
(8,35+0,05)*0,3+(6,05*0,75)+(0,45*0,85)+(7,65*1,1)+(19,4*1,2) 39,13500

(7,2*0,8)+(2,95*0,5)+(6,65*0,65) 11,55750

100 622472162R00 stupeň složitosti 1÷2, ručně m2 451,64000 566,06 255 655,34 801-1 RTS 17/ I

Pohled severní: : 

(21,9*2,65)+(9,85*4,4)+(18,5*0,3)+(0,45*0,4)*2 107,28500

Pohled východní: : 

(13,85*2,65)+(13,7*4,9)+(7,65*0,4)+(7,65*0,95)/2 110,52625

Pohled jižní: : 

(19,4*8,65)+(0,45*0,25)*2+(2,95*7,55) 190,30750

Pohled západní: : 

(6,65*7,05)+(7,2*8)+(0,45*0,45)+(7,2*0,9)/2 107,92500

odpočet otvory: : 

-(1,5*2)*4-(3,14*0,625*0,625)*4-(1*1,5)*2-(3,5*2,25)*2-(5,5*2,25)*2 -60,40625

(1,45*2,85)-(1,35*1,5)-(5*2,25)*2-(1,45*2,5)-(1,125*2,75)-(1,125*2,85) -30,31750

ostění a nadpraží: : 

((1,5+2*2)*4+(3,14*1,25)*4+(1+1,5*2)*2+(3,5+2,25*2)*2)*0,2 12,34000

((5+2,25*2)*2+(1,45+2,85*2)+(1,35+1,5*2)+(5+2,25*2)*2)*0,2 9,90000

((1,45+2,75*2)+(1,125+2,75*2)+(1,125+2,85*2))*0,2 4,08000

101 622472192R00 stupeň složitosti 1÷2, ručně m2 451,64000 56,35 25 449,91 801-1 RTS 17/ I

451,64 451,64000

622 47-2 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí

622 47-26 silikonová z pastovité směsi

622 47-2 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí

622 47-29 příplatky za tloušťku jádra 20 mm



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

102 622473186R00 za rohovník - dodávka materiálu m 63,90000 48,71 3 112,57 801-1 RTS 17/ I

2,65+7,45+10,15+8,85+8,45+9,95+8*2+0,4 63,90000

103 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu - montáž, včetně dodávky lišty m 171,65000 52,15 8 951,55 RTS 17/ I

(1,5+2)*2*4+(3,14*1,25)*4+(1+1,5)*2*2+(3,5+2,25)*2*2 76,70000

(5+2,25)*2*2+(1,45+2,85)*2+(1,35+1,5)*2+(5+2,25)*2*2 72,30000

(1,45+2,75*2)+(1,125+2,75)*2+(1,125+2,85)*2 22,65000

104 620991121R00 z postaveného lešení m2 96,32000 29,07 2 800,02 801-1 RTS 17/ I

(1,5*2)*4+(3,14*0,625*0,625)*4+(1*1,5)*2+(3,5*2,25)*2(5,5*2,25)*2

(1,45*2,85)+(1,35*1,5)+(5*2,25)*2+(1,45*2,75) 32,64500

(1,125*2,75)+(1,125*2,85) 6,30000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

105 631315511R00 třídy C -/12,5 m3 43,32050 2 465,00 106 785,03 801-1 RTS 17/ I

Podkladní beton.

((9,935*6,55)+(11,865*6,5)+(0,45*0,35)+(19,3*7,2))*0,15 42,19714

((1,8*0,15)+(4,55*0,2))*0,15 0,17700

-(2,35*2,65*0,15)-(1,1*1,3*0,15) -1,14863

((2,75*3,1)+(1,3*1,5))*0,2 2,09500

106 631351101R00 zřízení m2 13,65050 235,01 3 208,00 801-1 RTS 17/ I

Bednění pro podkladní beton.

(9,935+6,135+0,45+7,55+19,3+7,2+2,95+6,55)*0,15 9,01050

((2,35+2,65)*2+(1,1+1,3)*2)*0,15 2,22000

631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm

631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách

622 47-3 Příplatek

620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických 
(lepivých) maltovin

442 794,10
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
((2,75+1,9)*2+1,3+1,5)*0,2 2,42000

107 631351102R00 odstranění m2 13,65050 50,82 693,72 801-1 RTS 17/ I

13,6505 13,65050

108 631361921RT9 průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 1,77170 22 015,00 39 003,98 801-1 RTS 17/ I

Výztuž pro podkladní beton: 5,40kg/m2.

((9,935*6,55)+(11,865*6,5)+(0,45*0,35)+(19,3*7,2))*0,0054*1,15 1,74696

((1,8*0,15)+(4,55*0,2))*0,0054*1,15 0,00733

-((2,35*2,65)+(1,1*1,3))*0,0054*1,15 -0,04755

((2,75*3,1)+(1,3*1,5))*0,0054*1,15 0,06505

109 631315611R00 třídy C 16/20 m3 1,57500 2 609,50 4 109,96 801-1 RTS 17/ I

Podlaha rampy.

(1,25*4)*0,09+(1,25*4)*0,45/2 1,57500

110 631351101R00 zřízení m2 0,67500 235,01 158,63 801-1 RTS 17/ I

Bednění pro zřízení rampy.

(1,25*0,09)+(1,25*0,45) 0,67500

111 631351102R00 odstranění m2 0,67500 50,82 34,30 801-1 RTS 17/ I

0,675 0,67500

112 631361921RT4 průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,02550 22 015,00 561,38 801-1 RTS 17/ I

Výztuž pro rampu: 4,44kg/m2.

(1,25*4)*0,00444*1,15 0,02553

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm

631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

631 31 Mazanina z betonu prostého
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O: SO 01 Pavilón
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

113 631315611R00 třídy C 16/20 m3 1,41230 2 609,50 3 685,40 801-1 RTS 17/ I

Podlaha šachty osobního výtahu.

(2,15*2,45)*0,3-(1,4*1,2)*0,1 1,41225

114 631319165R00 tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 1,41230 186,15 262,90 801-1 RTS 17/ I

(2,15*2,45)*0,3-(1,4*1,2)*0,1 1,41225

115 631313611R00 třídy C 16/20 m3 0,18800 2 677,50 503,37 801-1 RTS 17/ I

Podlaha šachty nákladního výtahu a podlaha vodovodní šachty.

(1,2*0,9)*0,1 0,10800

(0,8*1)*0,1 0,08000

116 631319163R00 tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 0,94300 372,30 351,08 801-1 RTS 17/ I

(1,1*1,3)*0,1 0,14300

0,8*1 0,80000

117 631361921RT9 průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,04660 22 015,00 1 025,90 801-1 RTS 17/ I

Výztuž šachet: 5,40kg/m2.

((2,15*2,45)+(1,1*1,3)+(0,8*1))*0,0054*1,15 0,04656

631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm

631 31-916 Příplatek za přehlazení povrchu

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-916 Příplatek za přehlazení povrchu

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

632 41-1 Potěr ze suchých směsí

s rozprostřením a uhlazením



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
118 632411150RT1 cementový, tloušťky 50 mm, ruční zpracování, potěr cementový; zrnitost do 4,00 mm; pevnost v 

tlaku 25,0 MPa; pevnost v tahu za ohybu 5,00 MPa; tl. vrstvy do 50,0 mm
m2 445,98130 290,00 129 334,58 801-1 RTS 17/ I

Místnost 1.01+1.02: : 

(6,85*2,5)-(1,25*0,3)+(1,45*0,30)+(1,5*0,15)+(2,35*0,25) 17,99750

(3,5*1)+(1,6*0,25)+(1,14*0,25) 4,18500

Místnost 1.04: : 

(3*5,75)+(1*0,15)+(1,25*0,2) 17,65000

Místnost 1.05: : 

(4,7*2,2)+(1,3*0,55) 11,05500

Místnost 1.06: : 

(4,5*5,75)-(4,7+3,4)*0,2+(1*0,15)+(1,25*0,2) 24,65500

Místnost 1.07: : 

(12*6,9)+(1,85*1,4)+(1,25*0,1)*4+(1,125*0,1) 86,00250

Místnost 1.08: : 

(4,45*1,65)-(1,65*1,3)+(6,25*5,25)+(1,125*0,15)+(1,125*0,45) 38,68500

Místnost 1.09+1.10+1.11: : 

(3,35*1,25)+(4,95*1,75)+(1,25*0,2) 13,10000

Místnost 1.12: : 

(1,25*1,55)-(0,8*1)+(1,25*0,2)+(1,25*0,75) 2,32500

Místnost 1.13: : 

(4,7*3,4)-(1,55*1,25)+(0,9*0,25)+(0,9*: : 

Místnost 1.15: : 

(1,65*1,3)+(0,9*0,1)-(0,45*0,15) 2,16750

Místnost 2.01: : 

(2,5*2,5)+(2,35*0,25)+(3,4*1)+(1,14*0,25)+(1,45*0,45) 11,17500

Místnost 2.02: : 

(1,5*2) 3,00000

Místnost 2.04: : 

(3*5,75)+(1*0,15)+(1,25*0,2) 17,65000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Místnost 2.05: : 

(6,1*2,2)+(1,25*0,1) 13,54500

Místnost 2.06: : 

(4,5*5,75)-(4,2+3,4)*0,2+(1*0,15)+(1,25*0,2) 24,75500

Místnost 2.07: : 

(18,5*6,9)-(1,65*1,3)+(1,25*0,1)*3+(1*0,1)+(1,125*0,45) 126,48625

Místnost 2.08: : 

(1,65*1,3)+(0,9*0,1)-(0,45*0,15) 2,16750

Místnost 2.09+2.10+2.11: : 

(3,45*3)+(1*0,2)-(0,9*0,2) 10,37000

Místnost 2.12: : 

(1,25*3,75) 4,68750

Místnost 2.13: : 

(4,7*3,4)-(1,55*1,25)-(0,25*0,5)+(0,9*0,25)+(0,9*0,2) 14,32250

119 632411125R00 samonivelační anhydritový, tloušťky 25 mm, ruční zpracování m2 42,30500 361,06 15 274,64 801-1 RTS 17/ I

Místnost 1.04: : 

(3*5,75)+(1*0,15)+(1,25*0,2) 17,65000

Místnost 1.06: : 

(4,5*5,75)-(4,7+3,4)*0,2+(1*0,15)+(1,25*0,2) 24,65500

120 632411130R00 samonivelační anhydritový, tloušťky 30 mm, ruční zpracování m2 86,00250 364,00 31 304,91 801-1 RTS 17/ I

Místnost 1.07: : 

(12*6,9)+(1,85*1,4)+(1,25*0,1)*4+(1,125*0,1) 86,00250

121 632411135R00 samonivelační anhydritový, tloušťky 35 mm, ruční zpracování m2 126,48630 367,00 46 420,47 801-1 RTS 17/ I

Místnost 2.07: : 

(18,5*6,9)-(1,65*1,3)+(1,25*0,1)*3+(1*0,1)+(1,125*0,45) 126,48625

122 632411140R00 samonivelační anhydritový, tloušťky 40 mm, ruční zpracování m2 107,68250 285,00 30 689,51 801-1 RTS 17/ I

Místnost 1.01+1.02: : 

(6,85*2,5)-(1,25*0,3)+(1,45*0,30)+(1,5*0,15)+(2,35*0,25) 17,99750

(3,5*1)+(1,6*0,25)+(1,14*0,25) 4,18500
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Místnost 1.05: : 

(4,7*2,2)+(1,3*0,55) 11,05500

Místnost 1.09+1.10+1.11: : 

(3,35*1,25)+(4,95*1,75)+(1,25*0,2) 13,10000

Místnost 1.12: : 

(1,25*1,55)-(0,8*1)+(1,25*0,2)+(1,25*0,75) 2,32500

Místnost 1.13: : 

(4,7*3,4)-(1,55*1,25)+(0,9*0,25)+(0,9*0,2) 14,44750

Místnost 1.15: : 

(1,65*1,3)+(0,9*0,1)-(0,45*0,15) 2,16750

Místnost 2.04: : 

(3*5,75)+(1*0,15)+(1,25*0,2) 17,65000

Místnost 2.06: : 

(4,5*5,75)-(4,2+3,4)*0,2+(1*0,15)+(1,25*0,2) 24,75500

123 632411145R00 samonivelační anhydritový, tloušťky 45 mm, ruční zpracování m2 38,68500 305,00 11 798,93 801-1 RTS 17/ I

Místnost 1.08: : 

(4,45*1,65)-(1,65*1,3)+(6,25*5,25)+(1,125*0,15)+(1,125*0,45) 38,68500

124 632411150RT1 cementový, tloušťky 50 mm, ruční zpracování, potěr cementový; zrnitost do 4,00 mm; pevnost v 
tlaku 25,0 MPa; pevnost v tahu za ohybu 5,00 MPa; tl. vrstvy do 50,0 mm

m2 59,17750 290,00 17 161,48 801-1 RTS 17/ I

Místnost 2.01: : 

(2,5*2,5)+(2,35*0,25)+(3,4*1)+(1,14*0,25)+(1,45*0,45) 11,17500

Místnost 2.02: : 

(1,5*1,85)+(0,9*0,15) 2,91000

Místnost 2.05: : 

(6,1*2,2)+(1,25*0,1) 13,54500

Místnost 2.08: : 

(1,65*1,3)+(0,9*0,1)-(0,45*0,15) 2,16750

Místnost 2.09+2.10+2.11: : 

(3,45*3)+(1*0,2)-(0,9*0,2) 10,37000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Místnost 2.12: : 

(1,25*3,75) 4,68750

Místnost 2.13: : 

(4,7*3,4)-(1,55*1,25)-(0,25*0,5)+(0,9*0,25)+(0,9*0,2) 14,32250

125 631312121R00 tloušťky do 80 mm m3 0,14500 2 937,47 425,93 801-4 RTS 17/ I

chodba hospodářského pavilonu: : 

2,9*1*0,05 0,14500

Díl: 64 Výpln ě otvor ů
126 Specifikace O1 Okno plastové bílé 1500x2000mm kus 2,00000 9 126,00 18 252,00 Vlastní

Tříkřídlé, otevíravé, sklopné okno. Izolační trojsklo U=0,9, profil tepelně izolační,

podkladový profil 30mm, klika bílá, vnitřní parapet š.320mm.

Podrobný popis viz Tabulka výplní otvorů ozn.O1.

1+1 2,00000

127 Specifikace O1 Okno plastové bílé 1500x2000mm kus 2,00000 9 692,00 19 384,00 Vlastní

Tříkřídlé, otevíravé, sklopné okno. Izolační trojsklo U=0,9, profil tepelně izolační,

podkladový profil 30mm, klika bílá, vnitřní parapet š.320mm, 3x síť proti hmyzu.

Podrobný popis viz Tabulka výplní otvorů ozn.O1.

1+1 2,00000

128 Specifikace O2 Okno plastové bílé kruhové pr.1250mm kus 4,00000 20 233,00 80 932,00 Vlastní

Dvoudílné okno, 1 část otevíravá, 1 část fixní. Izolační trojsklo U=0,9, profil tepelně izolační, 
pákový otevírač.
Podrobný popis viz Tabulka výplní otvorů ozn.O2.

1*4 4,00000

129 Specifikace O3 Okno plastové bílé 1000x1500mm kus 2,00000 5 233,00 10 466,00 Vlastní

Dvoukřídlé, otevíravé, sklopné okno. Izolační trojsklo U=0,9, profil tepelně izolační,

podkladový profil 30mm, klika bílá, vnitřní parapet š.320mm.

631 31 Doplnění mazanin betonem prostým

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

631 31-2 o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2

643 594,34
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Podrobný popis viz Tabulka výplní otvorů ozn.O3.

1+1 2,00000

130 Specifikace O4 Sestava plastová bílá 3500x2250mm kus 2,00000 24 030,00 48 060,00 Vlastní

Šestikřídlé, otevíravé, sklopné okno. Izolační trojsklo U=0,9, profil tepelně izolační,

podkladový profil 30mm, klika bílá, vnitřní parapet š.320mm, 6x žaluzie vnitřní horizontální 
lamelová.
Podrobný popis viz Tabulka výplní otvorů ozn.O4.

1+1 2,00000

131 Specifikace O5 Sestava plastová bílá 5500x2250mm kus 2,00000 35 605,00 71 210,00 Vlastní

Osmikřídlé, otevíravé, sklopné okno. Izolační trojsklo U=0,9, podkladový profil 30mm, klika bílá, 
vnitřní parapet š.320mm,
8x žaluzie vnitřní horizontální lamelová.

Podrobný popis viz Tabulka výplní otvorů ozn.O5

1+1 2,00000

132 Specifikace O6 Okno plastové bílé 1450x2850mm kus 1,00000 10 603,00 10 603,00 Vlastní

Tříkřídlé okno, 1 otevíravé, 2 fixní. Izolační trojsklo U=0,9, profil tepelně izolační,

podkladový profil 30mm, klika bílá, u spodních 2 křídel bezpečnostní fólie, kontrastní značení.

Podrobný popis viz Tabulka výplní otvorů ozn.O6.

1 1,00000

133 Specifikace O7 Okno plastové bílé 1350x1500mm kus 1,00000 5 005,00 5 005,00 Vlastní

Jednokřídlé, otevíravé, sklopné okno. Izolační trojsklo U=0,9, podkladový profil 30mm, klika bílá, 
vnitřní parapet š.320mm.
Podrobný popis viz Tabulka výplní otvorů ozn.O7.

1 1,00000

134 5533300421R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; 
L, P; závěsy pevné; požární odolnost

kus 3,00000 1 020,00 3 060,00 SPCM RTS 17/ I

3 3,00000

135 Specifikace O8 Sestava plastová bílá 5000x2250mm kus 2,00000 33 405,00 66 810,00 Vlastní

Osmikřídlé, otevíravé, sklopné okno. Izolační trojsklo U=0,9, profil tepelně izolační,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
podkladový profil 30mm, klika bílá, vnitřní parapet š.320mm, 8x žaluzie vnitřní horizontální 
lamelová.
Podrobný popis viz Tabulka výplní otvorů ozn.O8.

1+1 2,00000

136 Specifikace D3 Dveře plastové vchodové bílé 1125x2850mm kus 1,00000 18 786,99 18 786,99 Vlastní

Jednokřídlé, otevíravé, sklopné dveře, s nadsvětlíkem fix. Izolační trojsklo U=1,2 od výšky 
800mm, do výšky 800mm výplň sedvičem s PUR, profil tepelně izolační, klika/koule, padací prah, 
kování FAB se systémem generálního klíče, 2x žaluzie vnitřní horizontální lamelová.

Podrobný popis viz Tabulka výplní otvorů ozn.D3.

1 1,00000

137 641-R1 Montáž plastových oken a dveří, včetně dopravy m 197,72000 170,00 33 612,40 Vlastní

(1,5+2,03)*2*4+(3,14*1,25)*4+(1+1,53)*2*2+(3,5*2+2,28*4)*2 86,30000

(5,5*2+2,28*5)*2+(1,45*3+2,88*2)+(1,35+1,53)*2+(5*2+2,28*5)*2 103,47000

(1,125+2,85)*2 7,95000

138 641-R2 Montáž parotěsnící uzávěry do vnitřní spáry, včetně dodávky materiálu m 159,79000 76,50 12 223,94 Vlastní

(1,5+2,03)*2*4+(3,14*1,25)*4+(1+1,53)*2*2+(3,5+2,28)*2*2 77,18000

(5,5+2,28)*2*2+(1,45+2,88)*2+(1,35+1,53)*2+(5+2,28)*2*2 74,66000

(1,125+2,85)*2 7,95000

139 641-R3 Montáž vnitřních žaluzií, horizontální lamelové , včetně dopravy kus 46,00000 59,50 2 737,00 Vlastní

6*2+8*2+8*2+2 46,00000

140 NH160005AL-D1 Hliníkové vchodové dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem, bílé, 1450x2750mm kus 1,00000 86 081,00 86 081,00 Vlastní

Dvoukřídlé ven otevíravé dveře, nadsvětlík fix.  Izolační dvojsklo, od výšky 800mm, do výšky 
800mm výplň z hliníkových desek a XPS, profil tepelně izolační, paniková klika/koule + 
samozavírač, vodorovné madlo, padací prah, kování FAB se systémem generálního klíče.

Podrobný popis viz Tabulka výplní otvorů ozn.D1

1 1,00000

141 NH160005AL-D2 Hliníkové vchod. jednokřídlé dveře s nadsvětlíkem,, protipožární EW30, 1125x2750mm kus 1,00000 71 380,00 71 380,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Jednokřídlé ven otevíravé dveře, nadsvětlík fix. Izolační protipožární dvojsklo, profil tepelně 
izolační, klika/koule + samozavírač, padací prah, kování FAB se systémem generálního klíče.

Podrobný popis viz Tabulka výplní otvorů ozn.D2.

1 1,00000

142 NH160005AL-D20 Hliníkové vchodové dveře dvoukřídlé plné, bílé, 1550x2200mm kus 1,00000 52 181,01 52 181,01 Vlastní

Dvoukřídlé ven otevíravé.  Výplň z hliníkových desek a XPS, klika/koule + samozavírač, padací 
prah, kování FAB se systémem generálního klíče.
Podrobný popis viz Tabulka výplní otvorů ozn.D20.

1 1,00000

143 NH160005AL Montáž Al dveří včetně dopravy kus 1,00000 5 025,20 5 025,20 Vlastní

Výkaz výměr: (2,75+1,45)*2+(1,125+2,75)*2+(1,55+2,2)*2=23,65m

1 1,00000

144 642942111R00 plocha do 2,5 m2 kus 27,00000 403,75 10 901,25 801-1 RTS 17/ I

27 27,00000

145 55330315R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 
1 970 mm; L; závěsy pevné

kus 4,00000 464,10 1 856,40 SPCM RTS 17/ I

4 4,00000

146 55330316R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 
1 970 mm; P; závěsy pevné

kus 1,00000 464,10 464,10 SPCM RTS 17/ I

1 1,00000

147 55330334R Zárubeň ocelová H 160   800x1970x160 L, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené 
závěsy

kus 1,00000 582,25 582,25 RTS 17/ I

1 1,00000

148 55330321R Zárubeň ocelová H 110   900x1970x110 L, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené 
závěsy

kus 3,00000 490,45 1 471,35 RTS 17/ I

3 3,00000

642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových

642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh
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Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
149 55330322R Zárubeň ocelová H 110   900x1970x110 P, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené 

závěsy
kus 1,00000 490,45 490,45 RTS 17/ I

1 1,00000

150 55330336R Zárubeň ocelová H 160   900x1970x160 L, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené 
závěsy

kus 4,00000 592,45 2 369,80 RTS 17/ I

4 4,00000

151 5533300121R Zárubeň ocelová ZH 110/1970/800 L, P, EI, EW 30, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy kus 2,00000 914,60 1 829,20 RTS 17/ I

2 2,00000

152 5533300131R Zárubeň ocelová ZH 110/1970/900 L, P, EI, EW 30, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy kus 5,00000 926,50 4 632,50 RTS 17/ I

5 5,00000

153 5533300431R Zárubeň ocelová ZH 160/1970/900 L, P, EI, EW 30, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy kus 3,00000 1 062,50 3 187,50 RTS 17/ I

3 3,00000

Díl: 711 Izolace proti vod ě
154 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku 

ALP
m2 284,66750 25,56 7 276,10 RTS 17/ I

(21,9*6,65)-(11,95-2,85)*0,25+(0,45*0,45)+(19,4*7,2)+(2,85*0,5) 284,66750

155 711112001RT1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci m2 17,39000 34,06 592,30 RTS 17/ I

(2,2+4,7)*0,45+(2,35+2,65)*2*1,4+(2,85*0,1) 17,39000

156 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci m2 284,66750 153,90 43 810,33 RTS 17/ I

(21,9*6,65)-(11,95-2,85)*0,25+(0,45*0,45)+(19,4*7,2)+(2,85*0,5) 284,66750

157 711142559RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci m2 17,39000 176,61 3 071,25 RTS 17/ I

(2,2+4,7)*0,45+(2,35+2,65)*2*1,4+(2,85*0,1) 17,39000

158 62843011R Pás asfaltový natavitelný hydroizolační s vložkou ze skelné tkaniny, horní strana jemný písek m2 348,23562 115,98 40 388,37 SPCM RTS 17/ I

284,6675*1,15+17,39*1,20 348,23563

159 62843012R Asfaltový pás s vložkou ze skelné rohože a hliníkové folie, natavitelný m2 348,23562 118,75 41 352,98 SPCM RTS 17/ I

284,6675*1,15+17,39*1,20 348,23563

140 805,33

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-3 stěrka hydroizolační



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 
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Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
160 711212002RT1 Flexibilní minerální hydroizolační  povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, tl. 2mm m2 1,62000 340,86 552,19 800-711 RTS 17/ I

Hydroizolační nátěr podlah pod sprchovými vaničkami.

(0,9*0,9)*2 1,62000

161 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 3,27869 838,21 2 748,23 RTS 17/ I

3,27869 3,27869

162 998711194R00 Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 1 km t 3,27869 254,18 833,38 RTS 17/ I

3,27869 3,27869

163 998711199R00 Přípl. zvětš. přesun, izol. proti vodě další 1 km t 13,11476 13,74 180,20 RTS 17/ I

3,27869*4 13,11476

Díl: 712 Živičné krytiny
164 711170101R00 Odstr.izolace proti vlhkosti vodorovná fólie,volně m2 4,84000 10,20 49,37 RTS 17/ I

Položka použita pro demontáž hydroizolační fólie střešní mPVC z atiky hospodářského pavilonu 
pro nadezdění dětského pavilonu.
12,1*0,4 4,84000

165 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP m2 156,15250 25,00 3 903,81 RTS 17/ I

Jednoplášťová střecha.

(21,3*5,9)+(2,65*0,15) 126,06750

(21,3+6,05)*2*0,55 30,08500

166 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 156,15250 70,00 10 930,68 RTS 17/ I

Jednoplášťová střecha.

(21,3*5,9)+(2,65*0,15) 126,06750

(21,3+6,05)*2*0,55 30,08500

167 62843012R Asfaltový pás s vložkou ze skelné rohože a hliníkové folie, natavitelný m2 179,57537 125,00 22 446,92 SPCM RTS 17/ I

156,1525*1,15 179,57538

168 712391172RT1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 150,78250 10,00 1 507,83 RTS 17/ I

Jednoplášťová střecha.

(21,3*5,9)+(2,65*0,15) 126,06750

(21,3+6,05)*2*0,25+(21,9+5,9+2,65+6,35)*0,3 24,71500

169 69366202R Geotextilie  300 g/m2 š. 200 cm PES m2 173,39987 25,00 4 335,00 SPCM RTS 17/ I

139 192,68
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Poznámka uchazeče
150,7825*1,15 173,39988

170 712370010RAB Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty, fólie  tl. 1,5 mm m2 164,88250 480,00 79 143,60 AP-PSV RTS 17/ I

(21,3*5,9)+(2,65*0,15) 126,06750

(21,3+6,05)*2*0,25+(21,9+5,9+2,65+6,35)*0,3 24,71500

oprava hosp.pavilonu: : : (12,1+2*1)*1 14,10000

171 712378003R00 Atiková okapnice  RŠ 250 mm m 31,50000 250,00 7 875,00 RTS 17/ I

21,9+2,95+6,65 31,50000

172 712378102RT3 Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC, DN 110 mm kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 RTS 17/ I

Odvětrání výtahových šachet.

2 2,00000

173 712378105RT2 Prostup parozábranou s manžetou PVC, průměr prostupu 75 mm kus 1,00000 350,00 350,00 RTS 17/ I

1 1,00000

174 712378105RT3 Prostup parozábranou s manžetou PVC, průměr prostupu 110 mm kus 9,00000 350,00 3 150,00 RTS 17/ I

9 9,00000

175 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 1,49424 1 348,00 2 014,24 800-711 RTS 17/ I

1,49424 1,49424

176 998712194R00 Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny do 1 km t 1,49424 267,56 399,80 RTS 17/ I

1,49424 1,49424

177 998712199R00 Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny další 1km t 5,97696 14,46 86,43 RTS 17/ I

1,49424*4 5,97696

Díl: 713 Izolace tepelné
178 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci m2 109,41250 16,65 1 821,72 RTS 17/ I

Tepelná izolace podlah polystyren EPS 150S tl.150mm.

Místnost 1.01+1.02: : : (6,85*2,5)-(1,25*0,3)+(1,45*0,30)+(1,5*0,15)+(2,35*0,25) 17,99750

(3,5*1)+(1,6*0,25)+(1,14*0,25) 4,18500

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

382 642,76

712 37 Povlak. krytina střech, sklon do 10°, termoplasty

z volně položené fólie, spoje slepeny přitavením a překryty pásem fólie šířky 500 mm. Vytažení izolace na stěny a přikotvení na stěně lištou.



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek
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Místnost 1.05: : : (4,7*2,2)+(1,3*0,55) 11,05500

Místnost 1.08: : : (4,45*1,65)-(1,65*1,3)+(6,25*5,25)+(1,125*0,15)+(1,125*0,45) 38,68500

Místnost 1.09+1.10+1.11: : : (3,35*1,25)+(4,95*1,75)+(1,25*0,2) 13,10000

Místnost 1.12: : : 1,25*(0,75+4+1,55+0,2)-(1,1*1,3) 6,69500

Místnost 1.13: : : (4,7*3,4)-(1,55*1,25)+(0,9*0,25)+(0,9*0,2) 14,44750

Místnost 1.14: : : (0,9*1,2) 1,08000

Místnost 1,15: : : (1,65*1,3)+(0,9*0,1)-(0,45*0,15) 2,16750

179 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci m2 128,30750 16,65 2 136,32 RTS 17/ I

Tepelná izolace podlah polystyren EPS 150S tl.140mm.

Místnost 1.04: : : (3*5,75)+(1*0,15)+(1,25*0,2) 17,65000

Místnost 1.06: : : (4,5*5,75)-(4,7+3,4)*0,2+(1*0,15)+(1,25*0,2) 24,65500

Místnost 1.07: : : (12*6,9)+(1,85*1,4)+(1,25*0,1)*4+(1,125*0,1) 86,00250

180 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci m2 3,11000 16,65 51,78 RTS 17/ I

Tepelná izolace podlah polystyren EPS 150S tl.100mm.

Šachta 1.03: : : 1,4*1,2 1,68000

Místnost 1.12: : : 1,3*1,1 1,43000

181 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150S  1000 x 500 mm m3 35,37962 1 600,00 56 607,39 SPCM RTS 17/ I

((109,41*0,15)+(128,31*0,14)+(3,11*0,1))*1,02 35,37962

182 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 15,98500 121,37 1 940,10 RTS 17/ I

Stěny osobního výtahu: : : (2,15+2,45)*2*1,4 12,88000

Stěny vyvýšené části: : : (4,7+2,2)*0,45 3,10500

183 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150S  1000 x 500 mm m3 1,63098 1 600,00 2 609,57 SPCM RTS 17/ I

15,99*0,1*1,02 1,63098

184 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci m2 168,89125 16,65 2 812,04 RTS 17/ I

Kročejová izolace tl.25mm.

Místnost 2.04: : : (3*5,75)+(1*0,15)+(1,25*0,2) 17,65000

Místnost 2.06: : : (4,5*5,75)-(4,2+3,4)*0,2+(1*0,15)+(1,25*0,2) 24,75500

Místnost 2.07: : : (18,5*6,9)-(1,65*1,3)+(1,25*0,1)*3+(1*0,1)+(1,125*0,45) 126,48625

185 63151441R Deska z minerální plsti  tl. 25 mm m2 172,26780 121,13 20 866,80 SPCM RTS 17/ I
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Poznámka uchazeče
168,89*1,02 172,26780

186 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci m2 62,64250 16,65 1 043,00 RTS 17/ I

Kročejová izolace tl.40mm.

Místnost 2.01: : : (2,5*2,5)+(2,35*0,25)+(3,4*1)+(1,14*0,25)+(1,45*0,45)+(1,35*2,5) 14,55000

Místnost 2.02: : : 1,5*2 3,00000

Místnost 2.05: : : (6,1*2,2)+(1,25*0,1) 13,54500

Místnost 2.08: : : (1,65*1,3)+(0,9*0,1)-(0,45*0,15) 2,16750

Místnost 2.09+2.10+2.11: : : (3,45*3)+(1*0,2)-(0,9*0,2) 10,37000

Místnost 2.12: : : 1,25*3,75 4,68750

Místnost 2.13: : : (4,7*3,4)-(1,55*1,25)-(0,25*0,5)+(0,9*0,25)+(0,9*0,2) 14,32250

187 63151443R Deska z minerální plsti  tl. 40 mm m2 63,89280 193,80 12 382,42 SPCM RTS 17/ I

62,64*1,02 63,89280

188 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie m2 460,42875 30,28 13 941,78 RTS 17/ I

Místnost 1.01+1.02: : : (6,85*2,5)-(1,25*0,3)+(1,45*0,30)+(1,5*0,15)+(2,35*0,25) 17,99750

(3,5*1)+(1,6*0,25)+(1,14*0,25) 4,18500

Místnost 1.04: : : (3*5,75)+(1*0,15)+(1,25*0,2) 17,65000

Místnost 1.05: : : (4,7*2,2)+(1,3*0,55) 11,05500

Místnost 1.06: : : (4,5*5,75)-(4,7+3,4)*0,2+(1*0,15)+(1,25*0,2) 24,65500

Místnost 1.07: : : (12*6,9)+(1,85*1,4)+(1,25*0,1)*4+(1,125*0,1) 86,00250

Místnost 1.08: : : (4,45*1,65)-(1,65*1,3)+(6,25*5,25)+(1,125*0,15)+(1,125*0,45) 38,68500

Místnost 1.09+1.10+1.11: : : (3,35*1,25)+(4,95*1,75)+(1,25*0,2) 13,10000

Místnost 1.12: : : (1,25*1,55)-(0,8*1)+(1,25*0,2)+(1,25*0,75) 2,32500

Místnost 1.13: : : (4,7*3,4)-(1,55*1,25)+(0,9*0,25)+(0,9*0,2) 14,44750

Místnost 1.15: : : (1,65*1,3)+(0,9*0,1)-(0,45*0,15) 2,16750

Místnost 2.01: : : (2,5*2,5)+(2,35*0,25)+(3,4*1)+(1,14*0,25)+(1,45*0,45) 11,17500

Místnost 2.02: : : (1,5*2) 3,00000

Místnost 2.04: : : (3*5,75)+(1*0,15)+(1,25*0,2) 17,65000

Místnost 2.05: : : (6,1*2,2)+(1,25*0,1) 13,54500

Místnost 2.06: : : (4,5*5,75)-(4,2+3,4)*0,2+(1*0,15)+(1,25*0,2) 24,75500



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Místnost 2.07: : : (18,5*6,9)-(1,65*1,3)+(1,25*0,1)*3+(1*0,1)+(1,125*0,45) 126,48625

Místnost 2.08: : : (1,65*1,3)+(0,9*0,1)-(0,45*0,15) 2,16750

Místnost 2.09+2.10+2.11: : : (3,45*3)+(1*0,2)-(0,9*0,2) 10,37000

Místnost 2.12: : : (1,25*3,75) 4,68750

Místnost 2.13: : : (4,7*3,4)-(1,55*1,25)-(0,25*0,5)+(0,9*0,25)+(0,9*0,2) 14,32250

189 713121118RU1 Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky 15x100x1000 mm m 342,52000 31,45 10 772,25 RTS 17/ I

Místnost 1.01: : : (6,85+4+1,3)*2+0,45*2+1,25*2+0,15*2+0,25*2-1,45-0,8*2-0,9*2-1,14 22,51000

Místnost 1.02: : : (2,35+1,1)*2-0,8+0,15*2 6,40000

Místnost 1.04: : : (5,75+3)*2-0,9*2-1,25+0,15*2+0,3*2 15,35000

Místnost 1.05: : : (4,7+2,2)*2-1,3+0,55*2 13,60000

Místnost 1.06: : : (4,5+5,75+3,4)*2-0,9-1,25+0,15*2+0,3*2 26,05000

Místnost 1.07: : : (12+6,9)-1,25*4-1,125+0,25*2 13,27500

Místnost 1.08: : : (6,25+6,9)*2+0,45-1,125*2 24,50000

Místnost 1.09: : : (0,9+2,65)*2-0,6+0,15*2 6,80000

Místnost 1.10: : : (3,9+1,6)*2-0,6-1,25-0,8+0,3*2 8,95000

Místnost 1.11: : : (2,15+1,6)*2-0,9+0,15*2 6,90000

Místnost 1.12: : : 6,6*2-0,9+0,15*2 12,60000

Místnost 1.13: : : (4,7+3,4)*2-0,9*3+0,25*2+0,3*2 14,60000

Místnost 1.15: : : (1,5+1,15)*2-0,9 4,40000

Místnost 2.01: : : (6,85+3,75+1,2)*2+0,45*2+0,25*2-1,45-0,8*2-1,14-0,9 19,91000

Místnost 2.02: : : (1,5+1,85)*2-0,8+0,15*2 6,20000

Místnost 2.04: : : (3+5,75)*2-0,9*2-1,25+0,15*2+0,3*2 15,35000

Místnost 2.05: : : (6,1+2,2)*2-0,9+0,15*2 16,00000

Místnost 2.06: : : (4,5+5,75+3,4)*2+0,15*2+0,3*2-0,9-1,25 26,05000

Místnost 2.07: : : (18,5+6,9)*2-1,25*3-1-1,125+0,45*2 45,82500

Místnost 2.08: : : (1,5+1,15)*2-0,9 4,40000

Místnost 2.09+2.10+2.11: : : (3,3+3)*2-0,8-1,25+0,3*2 11,15000

Místnost 2.12: : : 3,85*2-0,9+0,15*2 7,10000



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Místnost 2.13: : : (4,7+3,4)*2-(0,9*3)+0,25*2+0,3*2 14,60000

190 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 9,72750 28,31 275,39 RTS 17/ I

(5,75+2,75+1,8+1,75+(1,4+1,2)*2)*0,25 4,31250

18,05*0,3 5,41500

191 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150S  1000 x 500 mm m3 0,20428 1 600,00 326,85 SPCM RTS 17/ I

9,7275*0,02*1,05 0,20428

192 713141221R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů m2 153,22000 42,94 6 579,27 RTS 17/ I

Dvouplášťová střecha.

(18,8*7,05)+(18,8+7,05)*2*0,4 153,22000

193 673522293R Vysoce parotěsná fólie tvořená reflexní metalickou vrstvou, výztužnou mřížkou a polyetylenovou 
fólií 1,5x50 m

m2 171,60640 21,54 3 696,40 SPCM RTS 17/ I

153,22*1,12 171,60640

194 712391172R00 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie m2 153,22000 38,40 5 883,65 RTS 17/ I

Dvouplášťová střecha.

(18,8*7,05)+(18,8+7,05)*2*0,4 153,22000

195 69366204R Geotextilie 500 g/m2 š. 200 cm PES m2 171,60640 38,00 6 521,04 SPCM RTS 17/ I

153,22*1,12 171,60640

196 713111111RV4 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - včetně dodávky tl. 160 mm m2 265,08000 268,04 71 052,04 RTS 17/ I

Dvouplášťová střecha.

(18,8*7,05)*2 265,08000

197 713141221R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů m2 132,54000 42,94 5 691,27 RTS 17/ I

Dvouplášťová střecha.

18,8*7,05 132,54000

198 67352317.AR Fólie Jutafol D140 speciál  podstřešní difúzní m2 148,44480 23,28 3 455,79 SPCM RTS 17/ I

132,54*1,12 148,44480

199 762521104RT2 Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm m2 26,50800 163,88 4 344,13 RTS 17/ I

Položka použita pro fixování fólie prkny

20% z celkové plochy 132,54m2: : : 132,54/100*20 26,50800



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
200 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá, jednoplášťová střecha m2 378,20250 107,60 40 694,59 RTS 17/ I

Jednoplášťová střecha - 3 vrstvy.

((21,3*5,9)+(2,65*0,15))*3 378,20250

201 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150S  1000 x 500 mm m3 40,77920 1 600,00 65 246,72 SPCM RTS 17/ I

((21,3*5,9)+(2,65*0,15))*0,32 40,34160

spádový klín 80/100mm: : : (21,3+6,05)*2*0,08*0,1 0,43760

202 713131152R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná m2 66,25000 198,22 13 132,08 RTS 17/ I

(9,85+6,05+0,45+7,65+19,4+7,2+2,95+6,65)*0,25*4+(12,1*0,25)*2 66,25000

203 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 7,28750 3 017,20 21 987,85 SPCM RTS 17/ I

66,25*0,1*1,1 7,28750

204 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 5,51237 782,79 4 315,03 RTS 17/ I

5,51237 5,51237

205 998713194R00 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 1 km t 5,51237 368,89 2 033,46 RTS 17/ I

5,51237 5,51237

206 998713199R00 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné další 1km t 22,04948 19,14 422,03 RTS 17/ I

5,51237*4 22,04948

Díl: 762 Konstrukce tesa řské
207 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 8,04270 8 402,92 67 582,16 RTS 17/ I

pozednice 160/140mm: : 

21*4*0,16*0,14 1,88160

krokev 120/160mm: : 

8,95*21*0,12*0,16 3,60864

sloupek 120/120mm: : 

(1,35+1,07+0,8+0,52)*6*0,12*0,12 0,32314

vzpěra 120/140mm: : 

(2,6+2,3)*6*0,12*0,14 0,49392

vzpěra 120/120mm: : 

(1,65+1,26+0,87+0,48)*2*0,12*0,12 0,12269

vaznice 120/160mm: : 

249 962,09



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
21*4*0,12*0,16 1,61280

208 60512121R Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m m3 8,68610 6 000,00 52 116,60 RTS 17/ I

8,0427*1,08 8,68612

209 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 187,95000 110,11 20 695,17 RTS 17/ I

Dvouplášťová střecha.

8,95*21 187,95000

210 60726123R Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 25 mm m2 206,74500 275,12 56 879,68 RTS 17/ I

Desky do vlhkého prostředí.

187,95*1,1 206,74500

211 765799312RK8 Montáž fólie na bednění přibitím, podstřešní difúzní fólie m2 187,95000 168,06 31 586,88 RTS 17/ I

Dvouplášťová střecha.

8,95*21 187,95000

212 762591100RT3 Zakrytí kanálů fošnami tl. do 6 cm, včetně dodávky řeziva, fošny tl. 50 mm m2 11,04000 429,40 4 740,58 RTS 17/ I

Položka použita pro osazení fošny na atiku.

(21,9+5,9+2,65+6,35)*0,3 11,04000

213 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová m3 0,55100 3 900,00 2 148,90 RTS 17/ I

11,02*0,05 0,55100

214 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 1,00000 174,33 174,33 RTS 17/ I

1 1,00000

215 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 8,29250 1 227,62 10 180,04 RTS 17/ I

8,2925 8,29250

216 998762194R00 Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km t 8,29250 423,81 3 514,44 RTS 17/ I

8,2925 8,29250

217 998762199R00 Příplatek zvětš. přesun, tesařské konstr.další 1km t 33,17000 10,35 343,31 RTS 17/ I

8,2925*4 33,17000

Díl: 764 Konstrukce klempí řské
218 764311321R00 Krytina hladká z Al, svitky š. 670 mm, do 30° m2 190,95500 1 007,00 192 291,69 RTS 17/ I

Al krytina falcovaná s oboustrannou povrchovou úpravou - dvouplášťová střecha - barva tmavě 
šedá.

288 220,45



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
9,05*21,1 190,95500

219 764352301R00 Žlaby z Al plechu podokapní půlkruhové,rš 250 mm m 4,50000 409,45 1 842,53 RTS 17/ I

Montáž a dodávka pod.žlabu Al s povrchovou úpravou v barvě tmavá šedá včetně příslušenství - 
dvouplášťová střecha.
4,5 4,50000

220 764359312R00 Kotlík kónický z Al plechu pro trouby,D do 125 mm kus 1,00000 475,00 475,00 RTS 17/ I

Montáž a dodávka kotlíku Al s povrchovou úpravou v barvě tmavá šedá včetně příslušenství - 
dvouplášťová střecha.
1 1,00000

221 764454391R00 Montáž trub Al odpadních kruhových m 1,50000 157,23 235,85 RTS 17/ I

Montáž odpadních trub Al s povrchovou úpravou v barvě tmavá šedá včetně příslušenství - 
dvouplášťová střecha.
1,5 1,50000

222 5535304200R Svod kruhový d 80 mm, tmavě hnědá, antracitová, světle šedá m 1,00000 217,55 217,55 RTS 17/ I

1 1,00000

223 55353044000R Objímka d 80 mm, tmavě hnědá, antracitová, světle šedá kus 2,00000 101,65 203,30 RTS 17/ I

2 2,00000

224 5535304455R Trn 140 mm, pozinkovaná ocel kus 2,00000 47,50 95,00 RTS 17/ I

2 2,00000

225 5535304500R Koleno 72° d 80 mm, tmavě hnědá, antracitová, světle šedá kus 3,00000 220,40 661,20 RTS 17/ I

3 3,00000

226 764391340R00 Závětrná lišta z Al plechu, rš 500 mm m 39,20000 380,95 14 933,24 RTS 17/ I

Montáž a dodávka závětrné lišty Al s povrchovou úpravou v barvě tmavá šedá včetně 
příslušenství - dvouplášťová střecha.
21,1+(9,05*2) 39,20000

227 764391840R00 Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30° m 12,50000 27,36 342,00 RTS 17/ I

Demontáž atikové okapnice z hospodářského pavilonu.

12,5 12,50000

228 764928302R1 Oplechování zdí z poplast. plechu, rš 330 mm m 31,50000 304,00 9 576,00 Vlastní



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Ocelový plech s povrchovou úpravou - krycí lišta - jednoplášťová střecha. Dodávka+montáž.

12,1+18,95+0,45 31,50000

229 764928302R00 Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 330 mm m 31,50000 142,50 4 488,75 RTS 17/ I

Položka použita pro krycí lištu k oplechování zdí - jenoplášťová střecha.

12,1+18,95+0,45 31,50000

230 13851067R Tabule plechová FOP/DS tl.0,6mm 1250x2000 m2 12,50000 531,05 6 638,13 RTS 17/ I

1,25*2*5 12,50000

231 764928303R00 Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 400 mm m 31,50000 147,25 4 638,38 RTS 17/ I

Položka použita pro oplechování zdí - jenoplášťová střecha.

12,1+18,95+0,45 31,50000

232 13851067R Tabule plechová FOP/DS tl.0,6mm 1250x2000 m2 15,00000 531,05 7 965,75 RTS 17/ I

1,25*2*6 15,00000

233 764410350R00 Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 330 mm m 47,70000 380,00 18 126,00 RTS 17/ I

Montáž a dodávka oplech.parapetů Al s povrchovou úpravou v barvě tmavá šedá včetně 
příslušenství.
(1,05*2)+1,4+1,5+(1,55*4)+(2,05*4)+(3,55*2)+(5,05*2)+(5,55*2) 47,70000

234 900      RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 h 7,05000 332,50 2 344,13 Prav.M RTS 17/ I

Výroba a montáž atyp. žlabu -  průřez obdélníkový, šířky 80mm, výšky 150mm - 5m.

1m=0,8 Nh

Výroba a montáž odpadní truby 80x80mm - 3,20m.

1m=0,7 Nh

Výroba a montáž atyp.kotlíku.

1ks=0,65 Nh

(0,8*5)+(0,75*3,2)+0,65 7,05000

235 13851067R Tabule plechová FOP/DS tl.0,6mm 1250x2000 m2 5,00000 531,05 2 655,25 RTS 17/ I

1,25*2*2 5,00000

9 Hodinové zúčtovací sazby



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
236 764904011RT4 Zastřešení hladkými plechy, nad 30°, FOP/PO tl. 0,6 mm, povrch.úpr.Classic, perforovaný m2 9,30000 1 176,10 10 937,73 RTS 17/ I

Položka použita pro krytí větrací otvorů u dvouplášťové střechy.

(18,6*0,25)*2 9,30000

237 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 3,52840 1 469,09 5 183,54 RTS 17/ I

3,52839 3,52839

238 998764194R00 Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 1 km t 3,52840 1 108,68 3 911,87 RTS 17/ I

3,52839 3,52839

239 998764199R00 Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr.další 1km t 14,11360 32,42 457,56 RTS 17/ I

3,52839*4 14,11356

Díl: 766 Konstrukce truhlá řské
240 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 6,00000 414,90 2 489,40 RTS 17/ I

4+1+1 6,00000

241 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 5,00000 418,50 2 092,50 RTS 17/ I

2+1+1+1 5,00000

242 766661413R00 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka kus 5,00000 594,90 2 974,50 RTS 17/ I

3+1+1 5,00000

243 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus 6,00000 598,50 3 591,00 RTS 17/ I

2+3+1 6,00000

244 767649191R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického kus 11,00000 225,00 2 475,00 RTS 17/ I

3+1+1+2+3+1 11,00000

245 766669117R00 Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň kus 11,00000 163,80 1 801,80 RTS 17/ I

5+6 11,00000

246 766R1 Montáž doplňků dveří - vodorovného madla kus 5,00000 360,00 1 800,00 Vlastní

2+1+1+1 5,00000

247 Specifikace D4 Dveře vnitřní z 1/3 zasklené,otevíravé, 900/1970mm, levé kus 2,00000 6 291,00 12 582,00 Vlastní

Otevírání klika/klika, kování FAB, vodorovné madlo, HPL laminát buk.

Podrobný popis viz Tabulka otvorů ozn.D4.

2 2,00000

360 779,55
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Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
248 Specifikace D5 Dveře vnitřní plné, otevíravé, 800/1970mm, levé, protipožární EW 30/DP3-C kus 3,00000 7 281,00 21 843,00 Vlastní

Otevírání klika/klika + samozavírač, kování FAB, HPL laminát buk.

Podrobný popis viz Tabulka otvorů ozn.D5.

3 3,00000

249 Specifikace D6 Dveře vnitřní plné, otevíravé, 900/1970mm, pravé, protipožární EW 30/DP3-C kus 2,00000 7 281,00 14 562,00 Vlastní

Otevírání klika/klika + samozavírač, kování FAB, HPL laminát buk.

Podrobný popis viz Tabulka otvorů ozn.D6.

2 2,00000

250 Specifikace D7 Dveře vnitřní z 1/3 zasklené,otevíravé, 800/1970mm, levé, protipožární EW 30/DP3-C kus 1,00000 15 471,00 15 471,00 Vlastní

Otevírání klika/klika + samozavírač, kování FAB, HPL laminát buk.

Podrobný popis viz Tabulka otvorů ozn.D7.

1 1,00000

251 Specifikace D8 Dveře vnitřní plné, otevíravé, 600/1970mm, levé kus 4,00000 4 581,00 18 324,00 Vlastní

Otevírání klika/klika, kování FAB, HPL laminát buk.

Podrobný popis viz Tabulka otvorů ozn.D8.

4 4,00000

252 Specifikace D9 Dveře vnitřní plné, otevíravé, 900/1970mm, levé kus 1,00000 5 301,00 5 301,00 Vlastní

Otevírání klika/klika, kování FAB, vodorovné madlo, HPL laminát buk.

Podrobný popis viz Tabulka otvorů ozn.D9.

1 1,00000

253 Specifikace D9 Dveře vnitřní plné, otevíravé, 900/1970mm, levé kus 1,00000 5 301,00 5 301,00 Vlastní

Otevírání klika/klika, zámek WC, vodorovné madlo, HPL laminát buk.

Podrobný popis viz Tabulka otvorů ozn.D9.

1 1,00000

254 Specifikace D12 Dveře vnitřní plné, otevíravé, 800/1970mm, levé kus 1,00000 4 581,00 4 581,00 Vlastní

Otevírání klika/klika, kování FAB, HPL laminát buk.

Podrobný popis viz Tabulka otvorů ozn.D12.

1 1,00000

255 Specifikace D13 Dveře vnitřní z 1/3 zasklené,otevíravé, 800/1970mm, pravé, protipožární EW 30/DP3-C kus 1,00000 15 471,00 15 471,00 Vlastní
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O: SO 01 Pavilón
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Otevírání klika/klika + samozavírač, kování FAB, HPL laminát buk.

Podrobný popis viz Tabulka otvorů ozn.D13.

1 1,00000

256 Specifikace D14 Dveře vnitřní plné, otevíravé, 600/1970mm, pravé kus 1,00000 4 671,00 4 671,00 Vlastní

Otevírání klika/klika, zámek WC, HPL laminát buk.

Podrobný popis viz Tabulka otvorů ozn.D14.

1 1,00000

257 Specifikace D15 Dveře vnitřní plné, otevíravé, 900/1970mm, levé, protipožární EW 30/DP3-C kus 3,00000 7 281,00 21 843,00 Vlastní

Otevírání klika/klika + samozavírač, kování FAB, HPL laminát buk.

Podrobný popis viz Tabulka otvorů ozn.D15.

3 3,00000

258 Specifikace D16 Dveře vnitřní z 1/3 zasklené,otevíravé, 900/1970mm, pravé kus 1,00000 6 291,00 6 291,00 Vlastní

Otevírání klika/klika, kování FAB, vodorovné madlo, HPL laminát buk.

Podrobný popis viz Tabulka otvorů ozn.D16.

1 1,00000

259 Specifikace D17 Dveře vnitřní z 1/3 zaskl.,oteví., 900/1970mm,levé, +nadsvětlík dřevěný jednoduchý 900/1030mm 
fix

kus 1,00000 9 981,00 9 981,00 Vlastní

Otevírání klika/klika, kování FAB, HPL laminát buk.

Podrobný popis viz Tabulka otvorů ozn.D17.

1 1,00000

260 766R2 Montáž dveří s nadsvětlíkem ozn.D17 kus 1,00000 675,00 675,00 Vlastní

1 1,00000

261 Specifikace D18 Dveře vnitřní z 1/3 zaskl.,otev., 900/1970mm,levé, +nadsvětlík dřevěný jednoduchý 900/1130mm 
fix

kus 2,00000 10 071,00 20 142,00 Vlastní

Otevírání klika/klika, kování FAB, HPL laminát buk.

Podrobný popis viz Tabulka otvorů ozn.D18.

2 2,00000

262 766R3 Montáž dveří s nadsvětlíkem ozn.D18 kus 2,00000 675,00 1 350,00 Vlastní

2 2,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
263 Specifikace D19 Dveře vnitřní z 1/3 zasklené,otevíravé, 900/1970mm, pravé, protipožární EW 30/DP3-C kus 1,00000 15 471,00 15 471,00 Vlastní

Otevírání klika/klika + samozavírač, kování FAB, HPL laminát buk.

Podrobný popis viz Tabulka otvorů ozn.D19.

1 1,00000

264 766R4 Dělící stěna T1 6500x1750mm kus 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

Dělící příčka, masivní, rámová, zalištovaná, dýhovaná - buk, povrchová úprava transparentní lak. 
Izolační dvojsklo 4-16-4, horizontální žaluzie - barva hliník. Falcové dveře jednokřídlé, otočné 
dveře, 900/2050mm, zárubeň obložková.

Podrobný popis viz truhlářské výrobky ozn.T1.

1 1,00000

265 766R5 Montáž dělící stěny T1 kus 1,00000 2 300,00 2 300,00 Vlastní

1 1,00000

266 766R6 Vestavěná skříň T2 1400x3000*600 kus 1,00000 11 500,00 11 500,00 Vlastní

Zalištovaná, police stavitelné-podpěra s trnem. Zalištování a dveře skládané z MDF v barvě RAL, 
uchytky - hliníková madla. Korpus z laminované dřevotřísky - buk, hrany ABS min.1mm.

Podrobný popis viz truhlářské výrobky ozn.T2.

1 1,00000

267 766R7 Montáž vestavěné skříně T2 kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

1 1,00000

268 766R8 Vestavěná skříň T3 4150x3100x700mm kus 1,00000 35 500,00 35 500,00 Vlastní

Zalištovaná, korpus z laminované dřevotřísky - buk, hrany ABS min.1mm. Posuvné dveře s 
hliníkovým rámečkem. Výplň deska MDFtl.8mm, kombinace v barvách RAL. Systém pro posuvné 
dveře s horním vedením s tlumiči a výškovým nastavením.

Podrobný popis viz truhlářské výrobky ozn.T3.

1 1,00000

269 766R9 Montáž vestvěné skříně T3 kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

1 1,00000

270 766R10 Vestavěná skříň T4 2800x3000x650mm kus 1,00000 24 400,00 24 400,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Zalištovaná, ve střední části prostor pro přebalovací pult, ve spodní části 6x zásuvka. Střední a 
horní část policová, dvířka skládaná. Korpus zásuvek překližka 16mm, lak nebo olej, pohledová 
čílka MDF lakovaná (červená+RAL), úchytky hliníková madla. Korpus z laminované dřevotřísky - 
buk, hrany ABS min.1mm.

Podrobný popis viz truhlářské výrobky ozn.T4.

1 1,00000

271 766R11 Montáž vestavěné skříně T4 kus 1,00000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

1 1,00000

272 766121210R00 Stěny komplet. plné s výplní, H do 2,75 m m2 7,42000 539,08 3 999,97 RTS 17/ I

Montáž sanitárních dělících příček.

(0,7*1,3)*4+(0,7*1,35)*4 7,42000

273 74910121R Výplň čekárny TUBO vysokotlaký sklolaminát HPL 8mm, 1500/1400x2040 mm kus 3,00000 6 666,67 20 000,01 SPCM RTS 17/ I

Položka použita pro sanitární dělící příčky.

3 3,00000

274 Specifikace R1 Hliníková tyč Al 20x20x2 kg 22,70400 120,00 2 724,48 Vlastní

((1,3*3+0,7*2)*4*2+(1,35*3+0,7*2)*4*2)*0,22*1,2 22,70400

275 55399994R Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky kg 34,05600 120,00 4 086,72 RTS 17/ I

Položka použita pro hliníkový nosný rám.

((1,3*3+0,7*2)*4*2+(1,35*3+0,7*2)*4*2)*0,33*1,2 34,05600

276 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 2,26460 802,28 1 816,84 RTS 17/ I

2,2646 2,26460

277 998766194R00 Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 1km t 2,26460 765,61 1 733,80 RTS 17/ I

2,2646 2,26460

278 998766199R00 Příplatek zvětš. přesun, truhl. konstr. další 1 km t 9,05840 25,78 233,53 RTS 17/ I

2,2646*4 9,05840

Díl: 767 Konstrukce záme čnické
279 767646510R00 Montáž dveří protipožárních jednokřídlových kus 2,00000 1 254,49 2 508,98 RTS 17/ I

2 2,00000

280 767649192R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače podlahového kus 2,00000 151,96 303,92 RTS 17/ I

57 628,41
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
2 2,00000

281 55341454.AR Dveře kovové 90/197  PB 30 kus 2,00000 16 000,00 32 000,00 RTS 17/ I

Otevírání klika/klika + samozavírač, kování FAB.

2 2,00000

282 767590120R00 Montáž podlahových roštů - šroubováním kg 35,80000 21,00 751,80 RTS 17/ I

35,8 35,80000

283 55347148R Rošt podlahový 30/3 svařovaný "SP" 1200x1000 mm kus 1,00000 2 001,00 2 001,00 RTS 17/ I

1 1,00000

284 767R1 Montáž požárního žebříku vč. zdvihacích mechanismů kus 1,00000 3 680,00 3 680,00 Vlastní

1 1,00000

285 Specifikace R1 Požární žebřík kus 1,00000 15 870,00 15 870,00 Vlastní

Dodávka a doprava požárního žebříku - pozinkované provedení se suchovodem a DIN nášlapy, 
vč. výlezové plošiny z pororoštů a jeklového zábradlí.
1 1,00000

286 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,27280 1 112,35 303,45 RTS 17/ I

0,27281 0,27281

287 998767194R00 Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km t 0,27280 676,74 184,61 RTS 17/ I

0,27281 0,27281

288 998767199R00 Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km t 1,09120 22,59 24,65 RTS 17/ I

0,27281*4 1,09124

Díl: 767a Konstrukce záme čnické-zábradlí franc.okna

289 900      R04 stavební dělník, tarifní třída 7 h 5,00000 350,00 1 750,00 801-1 RTS 17/ I

Kotvení pomocí nerez držáků přes závitovou tyč M10, hloubka kotvení min.120mm.

Kotvení celoskleněného zábradlí do zdiva: : : 4*1,25 5,00000

290 Specifikace R2 Nerezový držák pr.50mm, brus kus 4,00000 260,00 1 040,00 Vlastní

3 293,75
900 Hodinové zúčtovací sazby
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Nerezový držák skleněného zábradlí rozměr 50 mm, brus. Určený pro kotvení celoskleněného 
zábradlí přes závitovou tyč M10. Vzdálenost skla od stěny je 30 mm. Sada obsahuje nerezový 
držák, gumový distanc, šroub M10, gumové podložky. Držák je určen pro kotvení přímo na 
betonový povrch, hloubka kotvení 125 mm. Na požádání připravíme také držák pro montáž skrz 
zateplenou fasádu.

4 4,00000

291 953981204R00 do betonu, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemick kotvy dvousložková do plných materiálů kus 4,00000 125,00 500,00 801-4 RTS 17/ I

4 4,00000

292 998767102R00 v objektech výšky do 12 m t 0,00200 1 112,35 2,22 800-767 RTS 17/ I

0,002 0,00200

293 998767194R00 do 1000 m t 0,00200 676,74 1,35 800-767 RTS 17/ I

0,002 0,00200

294 998767199R00 za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m t 0,00800 22,59 0,18 800-767 RTS 17/ I

0,002*4 0,00800

Díl: 767b Konstrukce záme čnické-zábradlí vnit řního schodišt ě

295 767995104R00 atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 101,40000 75,00 7 605,00 800-767 RTS 17/ I

Rám jekl 50/20/2mm: : : 3,5*2*2*2,1 29,40000

Sloupky jekl 50/20/2mm: : : 1,1*4*2*2,1 18,48000

Výztuha jekl 30/20/2mm: : : 3,5*2*2*1,48 20,72000

Držáky: : : 16*0,5 8,00000

Spoj.materiál: : : 12 12,00000

50 m vodorovně

998 76-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

998 76-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

132 849,55

953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Platle P10: : : (0,1*0,2)*4*2*80 12,80000

296 Specifikace R1 Jekl 50/20/2mm (208700) kg 57,45600 25,00 1 436,40 Vlastní

((3,5*2)*2+(1,1*4)*2)*2,1*1,2 57,45600

297 Specifikace R2 Jekl 30/20/2mm (207600) kus 24,86400 25,00 621,60 Vlastní

3,5*2*2*1,48*1,2 24,86400

298 13611228R plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl.  10,00 mm t 0,01540 35 000,00 539,00 SPCM RTS 17/ I

0,0154 0,01540

299 Specifikace R3 Nastavitelný držák madla - nerez (A14/4718-042) kus 16,00000 290,00 4 640,00 Vlastní

4*2*2 16,00000

300 767R1 Žárové zinkování kg 93,40000 21,00 1 961,40 Vlastní

101,4-8 93,40000

301 767R2 Dopravné do zinkovny a zpět kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Vzdálenost 101km - 101,4 kg: : : 1 1,00000

302 767896115R00 lišt nýtováním m 24,00000 230,00 5 520,00 800-767 RTS 17/ I

4*3*2 24,00000

303 Specifikace R4 Lemov.profil 20/30 tl.1,5mm, drážka 1,7mm, nerez kus 8,00000 300,00 2 400,00 Vlastní

4*3*2/3 8,00000

304 767137511R00 nýtováním m2 6,00000 420,00 2 520,00 800-767 RTS 17/ I

3*1*2 6,00000

305 Specifikace R5 Válcovaný plech tahokov tl.1mm nerez TR 22-12, kosočtvercová oka 22x12mm (1x2m) kus 3,00000 1 676,00 5 028,00 Vlastní

3 3,00000

306 31179107R tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy m 4,16000 95,00 395,20 SPCM RTS 17/ I

0,2*4*2*2*1,3 4,16000

307 953981203R00 do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemick kotvy dvousložková do plných materiálů kus 32,00000 120,00 3 840,00 801-4 RTS 17/ I

767 89 Montáž ostatních kovových doplňků staveb

767 13 Montáž stěn a příček z plechu

767 13-5 Obložení stěn a příček plechem tvarovaným

953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
4*2*4 32,00000

308 953941211R00 konzol nebo kotev do vynechaných nebo vysekaných kapes pro schodišťová madla do zdi, pro 
kotvení konstrukcí ze sklobetonu, radiátorové konzoly apod.

kus 16,00000 115,00 1 840,00 801-1 RTS 17/ I

4*2*2 16,00000

309 Specifikace R6 Nerezové držáky s přírubou (A/0111-042) kus 16,00000 280,00 4 480,00 Vlastní

Nerezový držák madla D42,4mm na zeď, bxh 75x57 příruba D60mm, materiál AISI 304, brus 
K320. Vnitřní závit M8.
4*2*2 16,00000

310 31179105R tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy m 3,84000 93,00 357,12 SPCM RTS 17/ I

0,2*16*1,2 3,84000

311 766211200R00 dřevěných nebo verzalitových, průběžných,  m 28,00000 250,00 7 000,00 800-766 RTS 17/ I

3,5*2*4 28,00000

312 61191425R madlo schodišťové; buk; š = 50 mm; l = 3 000,0 mm; tl = 50,0 mm m 28,00000 2 860,00 80 080,00 SPCM RTS 17/ I

3,5*2*4 28,00000

313 998767102R00 v objektech výšky do 12 m t 0,31170 1 112,35 346,72 800-767 RTS 17/ I

0,3117 0,31170

314 998767194R00 do 1000 m t 0,31170 676,74 210,94 800-767 RTS 17/ I

0,3117 0,31170

315 998767199R00 za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m t 1,24680 22,59 28,17 800-767 RTS 17/ I

953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou

953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceńují ve specifikaci

766 21 Montáž madel schodišťových

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

998 76-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

953 94 Doplňující konstrukce

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

998 76-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
0,3117*4 1,24680

Díl: 767c Konstrukce záme čnické-venkovní schodišt ě

316 767995105R00 atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 1 724,80100 70,00 120 736,07 800-767 RTS 17/ I

Sloupky jekl 100/100/5mm: : : (2,6*2+4,5*2)*14,7 208,74000

Podesty L 60/40/6mm: : : 19,2*4,47 85,82400

Podesty plech P15: : : 19,2*0,2*120 460,80000

Schodnice plech P15: : : 17*0,2*120 408,00000

Platle P10: : : (0,25*0,25)*14*80 70,00000

Zábradlí+branka jekl 40/40/3mm: : : (22,5*3+25*1+0,3*24+3*2)*3,41 360,43700

Držáky: : : 22*0,5 11,00000

Spojovací materiál: : : 120 120,00000

317 Specifikace R1 Jekl 100/100/5mm (204300) kg 250,48800 25,00 6 262,20 Vlastní

(2,6*2+4,5*2)*14,7*1,2 250,48800

318 13335512R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); tl = 6,00 mm; a = 60,0 mm; b = 40,0 
mm

t 0,10300 25 000,00 2 575,00 SPCM RTS 17/ I

0,103 0,10300

319 13611238R plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl.  15,00 mm t 1,04260 35 000,00 36 491,00 SPCM RTS 17/ I

1,0426 1,04260

320 13611228R plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl.  10,00 mm t 0,08400 35 000,00 2 940,00 SPCM RTS 17/ I

(0,25*0,25)*14*0,080*1,2 0,08400

321 Specifikace R2 Jekl 40/40/3mm (201600) kus 432,52440 25,00 10 813,11 Vlastní

(22,5*3+25*1+0,3*24+3*2)*3,41*1,2 432,52440

322 Specifikace R3 Nastavitelný držák madla - nerez (A14/4718-042) kus 22,00000 290,00 6 380,00 Vlastní

22 22,00000

323 767R1 Žárové zinkování kg 1 713,80100 25,00 42 845,03 Vlastní

1724,8010-11 1 713,80100

324 767R2 Dopravné do zinkovny a zpět kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Vzdálenost 101km - 1000 kg: : : 1 1,00000

329 965,20
767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
325 767R3 Dopravné do zinkovny a zpět kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Vzdálenost 101km - 724,801 kg: : : 1 1,00000

326 767211112R00 osazených na ocelovou konstrukci svařováním kg 214,40000 21,00 4 502,40 800-767 RTS 17/ I

Stupnice rošt (pozinkovaný) 33x33/30x2mm: : : 24*8,1 194,40000

Spojovací materiál: : : 20 20,00000

327 Specifikace R4 Rošt pozinkovaný 33x33/30x2-1000x270mm kus 24,00000 500,00 12 000,00 Vlastní

24 24,00000

328 767251111R00 z ocelového rýhovaného plechu kg 188,60000 21,00 3 960,60 800-767 RTS 17/ I

podesty rošt(pozinkovaný) 33*33/30x2: : : ((1,5*2)*2+(2*1))*21,7 173,60000

Spojovací materiál: : : 15 15,00000

329 Specifikace R5 Rošt pozinkovaný 33x33/30x2 kus 8,00000 1 676,00 13 408,00 Vlastní

1m2=1kus: : : (1,5*2)*2+(2*1) 8,00000

330 767222230R00 z profilové oceli na ocelovou konstrukci, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 40 kg m 21,20000 403,00 8 543,60 800-767 RTS 17/ I

1,1+(1,6*2)+2+(3*2)+1,05+2,1+3+1,65+1,1 21,20000

331 767221120R00 z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg m 6,00000 200,00 1 200,00 800-767 RTS 17/ I

6 6,00000

332 767920210R00 osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 1,00000 5 200,00 5 200,00 800-767 RTS 17/ I

1 1,00000

333 767137512R00 šroubováním m2 22,25000 420,00 9 345,00 800-767 RTS 17/ I

22,25*1 22,25000

334 Specifikace R6 Válcovaný plech tahokov tl.0,7mm, pozinkovaný, kosočtvercová oka 22x12mm (1x2m) kus 12,00000 385,00 4 620,00 Vlastní

12 12,00000

767 21-1 rovných a podest

767 25 Montáž podest

767 22 Montáž zábradlí schodišťových

767 92 Montáž vrat a vrátek k oplocení

767 13 Montáž stěn a příček z plechu

767 13-5 Obložení stěn a příček plechem tvarovaným

767 21 Montáž schodů ocelových



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

335 767896115R00 lišt nýtováním m 83,00000 230,00 19 090,00 800-767 RTS 17/ I

17*4+3*5 83,00000

336 Specifikace Lemov.profil 30/30 tl.1,5mm, drážka 5,7mm pozink. kus 30,01833 180,00 5 403,30 Vlastní

(17*4+3*5)*1,085/3 30,01833

337 31179107R tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy m 6,24000 95,00 592,80 SPCM RTS 17/ I

0,3*16*1,3 6,24000

338 31179109R tyč závitová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy m 5,46000 120,00 655,20 SPCM RTS 17/ I

0,3*14*1,3 5,46000

339 953981203R00 do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemick kotvy dvousložková do plných materiálů kus 16,00000 120,00 1 920,00 801-4 RTS 17/ I

16 16,00000

340 953981204R00 do betonu, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemick kotvy dvousložková do plných materiálů kus 14,00000 125,00 1 750,00 801-4 RTS 17/ I

14 14,00000

341 998767102R00 v objektech výšky do 12 m t 2,51770 1 112,35 2 800,56 800-767 RTS 17/ I

2,5177 2,51770

342 998767194R00 do 1000 m t 2,51770 676,74 1 703,83 800-767 RTS 17/ I

2,5177 2,51770

343 998767199R00 za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m t 10,07080 22,59 227,50 800-767 RTS 17/ I

2,5177*4 10,07080

Díl: 767d Konstrukce záme čnické-markýza

50 m vodorovně

998 76-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

49 358,45

767 89 Montáž ostatních kovových doplňků staveb

953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

998 76-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

344 767995104R00 atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 236,28800 75,00 17 721,60 800-767 RTS 17/ I

Konzola P15: : : (1,43*0,19)*6*120 195,62400

Konzola P5: : : (1,26*0,05)*6*40 15,12000

Platle P10: : : (0,13*0,3)*6*80 18,72000

Zavětrování pr.5mm: : : 1,55*4*0,16 0,99200

Ztužení pr.10mm: : : 4,7*2*0,62 5,82800

Stavěcí šroub pr.5mm: : : 4*0,001 0,00400

345 13611238R plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl.  15,00 mm t 0,25431 35 000,00 8 900,85 SPCM RTS 17/ I

0,25431 0,25431

346 13611218R plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl.  5,00 mm t 0,01813 35 000,00 634,55 SPCM RTS 17/ I

0,01813 0,01813

347 13611228R plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl.  10,00 mm t 0,02250 35 000,00 787,50 SPCM RTS 17/ I

0,0225 0,02250

348 15514210R tyč ocelová tažená kruhová 11600; d = 5,0 mm t 0,00119 25 000,00 29,75 SPCM RTS 16/ I

1,55*4*0,00016*1,2 0,00119

349 15514216R tyč ocelová tažená kruhová 11600; d = 10,0 mm t 0,00699 25 000,00 174,75 SPCM RTS 17/ I

4,7*2*0,00062*1,2 0,00699

350 767R1 Žárové zinkování kg 236,28800 25,00 5 907,20 Vlastní

236,288 236,28800

351 767R2 Dopravné do zinkovny a zpět kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Vzdálenost 101km - 236,288 kg: : : 1 1,00000

352 953981203R00 do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemick kotvy dvousložková do plných materiálů kus 24,00000 120,00 2 880,00 801-4 RTS 17/ I

6*4 24,00000

353 31179107R tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy m 9,36000 95,00 889,20 SPCM RTS 17/ I

0,3*6*4*1,3 9,36000

767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb

953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva

900 Hodinové zúčtovací sazby



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
354 900      R04 stavební dělník, tarifní třída 7 h 15,90000 350,00 5 565,00 801-1 RTS 17/ I

Řezání atyp. tvaru konzole OK leaserem.: : : 2,65*6 15,90000

355 900      R03 stavební dělník, tarifní třída 6 h 7,80000 310,50 2 421,90 801-1 RTS 17/ I

vysekání kapsy: : : 6*0,5 3,00000

vyvrtání otvorů pro kotvení: : : 4*6*0,2 4,80000

356 998767102R00 v objektech výšky do 12 m t 0,32165 1 112,35 357,79 800-767 RTS 17/ I

0,32165 0,32165

357 998767194R00 do 1000 m t 0,32165 676,74 217,67 800-767 RTS 17/ I

0,32165 0,32165

358 998767194R00 do 1000 m t 1,28660 676,74 870,69 800-767 RTS 17/ I

0,32165*4 1,28660

Díl: 768 Kuchyn ě
359 768R1 Pracovní deska kus 2,00000 4 148,00 8 296,00 Vlastní

Kuchyňský nábytek a zařízení

Nerezová pracovní deska se zvýšeným zadním lemem o 40 mm.

Materiál: nerezová deska podlepena dřevotřískou a opatřena ochranným nátěrem.

Rozměry: 1800x600x40 mm

2 2,00000

360 768R2 Vevařený dřez kus 2,00000 2 705,00 5 410,00 Vlastní

Kuchyňský nábytek a zařízení - vevařený dřez:

Materiál: Nerez.

Rozměry: 450x450x250 mm

2 2,00000

18 206,00

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

998 76-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

998 76-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
361 768R3 Konzole pod pracovní desky a police kus 6,00000 750,00 4 500,00 Vlastní

Kuchyňský nábytek a zařízení - konzole pod pracovní desky a police:

Nerezová konzole sloužící pro podepření pracovní desky.

Rozměry: výška 250 mm, délka 600 mm.

6 6,00000

Díl: 768a WC a umyvárny
362 768a R1 Zrcadlo kus 1,00000 2 850,00 2 850,00 Vlastní

Zrcadlo:

Sklopné nerezové zrcadlo na toalety pro tělesně postižené zrcadlo je uchyceno k montážní liště 
pomocí samosvorných šroubů a matek, čímž je zajištěna možnost plynulého zajištění zrcadla, 
povrch vysoce lesklý

Rozměr zrcadla 400 x 600 mm.

1 1,00000

363 768a R2 Zásobník na role toaletního papíru kus 2,00000 1 092,50 2 185,00 Vlastní

Zásobník na role toaletního papíru:

Nerezový zásobník velkých rolí toaletního papíru, povrch lesklý.

Maximální rozměr náplně o 290 x 100 mm.

2 2,00000

364 768a R3 Držák toaletního papíru kus 2,00000 218,50 437,00 Vlastní

Držák toaletního papíru:

Nerezový držák toaletního papíru, povrch lesklý.

Rozměr 110 x 130 mm.

2 2,00000

365 768a R4 Stojánek na mýdlo kus 14,00000 579,50 8 113,00 Vlastní

Stojánek na mýdlo:

Nerezový dávkovač tekutého mýdla, povrch lesklý.

Objem 0,85 l.

Rozměr 110 x 60 x 180 mm.

14 14,00000

13 585,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

366 771575022RAB Dlažba s izolací  20 x 20 cm, izolace, Flexibilní lepidlo, mrazuvzdorné m2 90,46300 988,16 89 391,92 AP-PSV RTS 17/ I

Keramické dlaždice min. ve dvou barevných pastelových odstínech, odolnost proti oděru min.třídy 
PEI 4 a součinitel smykového tření min.0,5.
Místnost 1.06: : 

(4,5*5,75)-(4,7+3,4)*0,2-(0,9*0,15)+(0,9*0,15)+(1,25*0,2) 24,50500

Místnost 1.08: : 

(1,125*0,2) 0,22500

Místnost 1.09: : 

(0,9*1,75)+(0,6*0,15) 1,66500

Místnost 1.11: : 

(2,15*1,6)+(0,9*0,15) 3,57500

Místnost 1.13: : 

(4,7*3,4)-(0,35*0,6)-(1,55*1,25)+(0,9*0,25)+(0,9*0,2) 14,23750

Místnost 1.15: : 

(1,5*1,15)+(0,6*0,1) 1,78500

Místnost 2.06: : 

(4,5*5,75)-(4,2+1,4+3,4)*0,2+(0,9*0,15)+(1,25*0,2)+(1,4*0,02) 24,48800

Místnost 2.07: : 

1,125*0,2 0,22500

Místnost 2.08: : 

(1,5*1,15)+(0,6*0,1) 1,78500

Místnost 2.09: : 

(1,5*1,7)+(0,6*0,1) 2,61000

Místnost 2.10: : 

1,5*0,9 1,35000

Místnost 2.13: : 

(4,7*3,4)-(0,35*0,6)-(1,55*1,25)+(0,9*0,2) 14,01250

237 101,16
771 57 Dlažba z dlaždic keramických
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
367 771575012RAB Dlažba do tmele Schömburg 20 x 20 cm, do flexibilního lepidla, mrazuvzdorného m2 143,19250 675,57 96 736,56 AP-PSV RTS 17/ I

Keramické dlaždice min. ve dvou barevných pastelových odstínech, odolnost proti oděru min.třídy 
PEI 4 a součinitel smykového tření min.0,5.
Místnost 1.01: : 

(3*1,25)+(2,5*1,25)+(2,35*0,25)+(3,5*1)+(1,14*0,25)+(1,6*0,25) 11,64750

(1,45*0,3)+(0,8*0,15) 0,55500

Místnost 1.02: : 

(2,35*1,1)+(0,8*0,15) 2,70500

Místnost 1.04: : 

(3*5,75)+(0,9*0,15)+(1,25*0,2) 17,63500

Místnost 1.05: : 

(4,7*2,2)+(1,3*0,45)+(0,9*0,1) 11,01500

Místnost 1.10: : 

(1,6*0,35)+(3,9*1,25)+(1,25*0,2) 5,68500

Místnost 1.12: : 

(1,25*6,4)+(0,9*0,1)+(0,9*0,15) 8,22500

Místnost 2.01: : 

(2,5*2,5)+(2,35*0,25)+(1,45*0,35)+(1,35*2,5)+(1,14*0,25)+(3,4*1) 14,40500

Místnost 2.02: : 

(1,5*1,85)+(0,8*0,1) 2,85500

Místnost 2.04: : 

(3*5,75)+(0,9*0,15)+(1,25*0,2) 17,63500

Místnost 2.05: : 

(6,1*2,2)+(0,9*0,1) 13,51000

Místnost 2.11: : 

(1,7*3)+(0,8*0,15)+(0,6*0,1)+(1*0,2) 5,48000

Místnost 2.12: : 

(1,25*3,45)+(1,25*0,2)+(0,9*0,15) 4,69750

Kočárkárna: : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
(4,9*4,9)+(1,55*0,15) 24,24250

Chodba hospod.pavilonu: : 

2,9*1 2,90000

368 771270010RAC Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku, do flexibilního tmele m 27,50000 598,69 16 463,98 AP-PSV RTS 17/ I

Keramické dlaždice v pastelových odstínech, odolnost proti oděru min.třídy PEI 4 a součinitel 
smykového tření min.0,5.
1,25*11*2 27,50000

369 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 243,25430 24,23 5 894,05 RTS 17/ I

90,463+140,2925+(1,25*0,4545)*22 243,25425

370 900R44 HZS, podlahář v tarifní třídě 7 h 6,00000 350,00 2 100,00 Vlastní

Vytvoření schůdku výšky 20mm a spádování ve sprchovém koutu (1400x1400mm) v místnosti 
2.06.
6 6,00000

371 900R44 HZS, podlahář v tarifní třídě 7 h 24,24250 350,00 8 484,88 Vlastní

Celoplošné obroušení a očištění tlakovou vodou betonové podlahy v kočárkárně.

((4,9*4,9)+(1,55*0,15))*0,5*2 24,24250

372 771475014RV4 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, flexibilní lepidlo, Spárovací, rychle tuhnoucí, 
plastem modifikovaná malta

m 136,72000 102,96 14 076,69 RTS 17/ I

Místnost 1.01: : 

3-1,45+0,3*2+1,25-0,9+0,3+0,3+1,3+1,25-1+1,6-0,9+0,25+1,8-1,14 6,26000

0,25*2+0,75+0,1+3-1 3,35000

Místnost 1.02: : 

(2,35+1,1)*2-0,9 6,00000

Místnost 1.04: : 

(5,75+3)*2-(1*3)+(0,2*2) 14,90000

Místnost 1.05: : 

(4,7+2,2)*2-1+0,55*2 13,90000

771 27 Obklad schodišťových stupňů

z dlaždic keramických včetně soklíku výšky 20 cm.



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Místnost 1.10: : 

(3,9+1,6)*2-(0,9*2)-0,7+(0,2*2) 8,90000

Místnost 1.12: : 

(6,4+1,25)*2-(1*2) 13,30000

Místnost 1.13: : 

0,6+2,8 3,40000

Místnost 2.01: : 

(3,85+3,75+1,2)*2+0,3*2+0,25*2-1,45-0,9*2-1,14-1 13,31000

Místnost 2.02: : 

(1,5+1,85)*2-0,9 5,80000

Místnost 2.04: : 

(3+5,75)*2-1*3+0,2*2 14,90000

Místnost 2.05: : 

(6,1+2,2)*2-1 15,60000

Místnost 2.11: : 

(1,7+3)*2-0,7-0,9*2 6,90000

Místnost 2.12: : 

(1,25+3,65)*2-1*3 6,80000

Místnost 2.13: : 

0,6+2,8 3,40000

373 998771102R00 v objektech výšky do 12 m t 5,01980 409,33 2 054,75 800-771 RTS 17/ I

5,0198 5,01980

374 998771194R00 do 1000 m t 5,01980 332,53 1 669,23 800-771 RTS 17/ I

5,0198 5,01980

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

998 77-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

375 998771199R00 za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m t 20,07930 11,41 229,10 800-771 RTS 17/ I

20,0793 20,07930

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové

376 775541100R00 položení podlah lamelových bez podložky, slepení m2 250,83625 165,00 41 387,98 800-775 RTS 17/ I

Místnost 1.07: : : (12*6,9)+(1,85*1,4)+(1,25*0,1)*4+(1,125*0,1) 86,00250

Místnost 1.08: : : (4,45*1,65)-(1,65*1,3)+(6,25*5,25)+(1,125*0,15)+(1,125*0,3) 38,51625

Místnost 2.07: : : (18,5*6,9)-(1,65*1,3)+(1,25*0,1)*3+(1*0,1)+(1,125*0,3) 126,31750

377 61151423R dílec podlahový 3-lamela; š = 200,0 mm; l = 2 423,0 mm; tl. 15,0 mm; dub; typ siena; třída town; 
spoj zámkový; nášlap dřevo; tl. 3,60 mm; povrch. úprava olej; pokládka plovoucí způsob

m2 263,37811 999,00 263 114,73 SPCM RTS 17/ I

250,8363*1,05 263,37812

378 775541600R00 za plošné lepení k podkladu m2 250,83630 125,00 31 354,54 800-775 RTS 17/ I

250,8363 250,83630

379 775413122R00 připevněné vruty, dubové, 80/15 mm m 107,90000 115,00 12 408,50 800-775 RTS 17/ I

Místnost 1.07: : : (13,85+6,9)*2-(1*3)-0,9-1,125+0,1*2 36,67500

Místnost 1.08: : : (6,25+6,9)*2-(1,125*2)+0,3*2+0,1*2 24,85000

Místnost 2.07: : : (18,5+6,9)*2-(1*3)-0,9-1,125+0,3*2 46,37500

380 998775102R00 v objektech výšky do 12 m t 2,22673 4 378,72 9 750,23 800-775 RTS 17/ I

2,22673 2,22673

362 543,16
775 54 Podlahy lamelové

775 54-2 montáž (položení) - lamely ve specifikaci

775 54 Podlahy lamelové

775 54-9 přirážka k ceně

775 41 Podlahové soklíky nebo lišty

998 77-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

bez základního nátěru

775 41-1 dodávka včetně montáže

998 77-5 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové

50 m vodorovně



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

381 998775194R00 do 1000 m t 2,22673 781,91 1 741,10 800-775 RTS 17/ I

2,22673 2,22673

382 998775199R00 za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m t 8,90692 312,80 2 786,08 800-775 RTS 17/ I

2,22673*4 8,90692

Díl: 781 Obklady keramické

383 781415014RAB 200 x 150 mm, do flexibilního, mrazuvzdorného a vodonepropustného tmelu,  ,  m 235,17187 633,85 149 063,69 AP-PSV RTS 17/ I

Místnost 1.06: : : (4,5+5,75+3,4+0,7)*2*2+(0,9*0,3)*3-(3,14*0,625*0,625)/2*2-(1*2)*2 52,98344

-(1*0,25)+(3,14*1,25*0,3)/2*2+(2*0,2)*2 1,72750

Místnost 1.09: : : (0,9+2,65)*2*2,55-(0,7*2) 16,70500

Místnost 1.11: : : (2,15+1,6)*2*2,55-(1*2) 17,12500

Místnost 1.13: : : (4,7+3,4)*2*2-(0,6+2,8)*2+(0,6+2,8)*0,6-(1,5*1,25)-(1*2) 23,76500

-(0,9*0,95)+(2*0,2)*2 -0,05500

Místnost 1.15: : : (1,5+1,15)*2*2-(0,7*2) 9,20000

Místnost 2.06: : : (4,5+5,75+3,4+1,2)*2*2-(3,14*0,625*0,625)/2*2-(1*2)*2 54,17344

-(1*0,25)+(3,14*1,25*0,3)/2*2+(2*0,2)*2 1,72750

Místnost 2.08: : : (1,5+1,15)*2*2-(0,7*2) 9,20000

Místnost 2.09: : : (1,5+1,7)*2*2,55-(0,7*2)*2 13,52000

Místnost 2.10: : : (1,5+0,9)*2*2,55-(0,7*2) 10,84000

Místnost 2.13: : : (4,7+3,4)*2*2-(0,6+2,8)*2+(0,6+2,8)*0,6-(1,5*1,15) 25,91500

(2*0,3)*2-(0,9*0,95)-(1*2) -1,65500

Díl: 783 Nátěry

384 783852312R00 epoxidehtové, jímky, dvojnásobné m2 6,01250 180,00 1 082,25 800-783 RTS 17/ I

50 m vodorovně

998 77-519 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

149 063,69
781 41 Obklad vnitřní pórovinový

dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.

3 421,15

998 77-519 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

998 77-5 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové

783 85 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Položka použita pro nátěr dna šachty osobního výtahu.

(1,55*1,75)+(1,55+1,75)*2*0,5 6,01250

385 783122710R00 A - ocelová konstrukce těžká, základní m2 10,87860 40,00 435,14 800-783 RTS 17/ I

zábradlí vnitřní: : : (0,05+0,02)*2*36,8+(0,1*0,2)*8*2 5,47200

markýza: : : (1,45*0,2)*6*2+(1,3*0,05)*6*2+(0,17*0,34)*6*2 4,95360

(1,55*4)*0,02+(4,7*2)*0,035 0,45300

386 783122610R00 A - ocelová konstrukce těžká, 3x email m2 10,87860 175,00 1 903,76 800-783 RTS 17/ I

10,8786 10,87860

Díl: 784 Malby

387 784121101R00 akrylát, jednonásobná m2 1 396,59960 11,00 15 362,60 800-784 RTS 17/ I

pol.č.81 601 01-1102.R00 stropy: : : 458,7675 458,76750

pol.č.84 601 01-1102.R00 podhled schodiště: : : 4,50 4,50000

pol.č.87 602 01-1102.R00 stěny: : : 833,8032 833,80320

pol.č.90 601 01-1102.R00 stropy šachet: : : 3,7925 3,79250

pol.č.92 602 01-1102.R00 stěny šachet: : : 75,4764 75,47640

pol.č.52 342 26-4051.RT3 sádrokart.podhledy: : : 20,26 20,26000

388 784125322R00 protiplísňové,  , barevné, dvojnásobné m2 1 396,59960 26,00 36 311,59 800-784 RTS 17/ I

1396,5996 1 396,59960

389 784401801R00 obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m m2 97,45275 14,00 1 364,34 800-784 RTS 17/ I

Kočárkárna: : : ((4,9*4,9)+(4,9*4)*3)/100*70 57,96700

odpočet otvorů: : : -(1,55*2,2)/100*70-(0,55*0,85)*2/100*70 -3,04150

ostění a nadpraží: : : ((1,55+2,2*2)*0,15+(0,55+0,85*2)*2*0,15)/100*70 1,09725

chodba v hosp.pavilonu: : : (2,7*2,9)+(2,7+2,9)*2*3 41,43000

784 45 Malby z malířských směsí

784 40 Odstranění maleb

783 12 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické

na vzduchu schnoucí

63 970,16
784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

390 784127202R00  , disperzní, dvojnásobné m2 121,46250 55,00 6 680,44 800-784 RTS 17/ I

Kočárkárna: : : (4,9*4,9)+(4,9*4)*3 82,81000

odpočet otvorů: : : -(1,55*2,2)-(0,55*0,85)*2 -4,34500

ostění a nadpraží: : : (1,55+2,2*2)*0,15+(0,55+0,85*2)*2*0,15 1,56750

chodba v hosp.pavilonu: : : (2,7*2,9)+(2,7+2,9)*2*3 41,43000

391 784121101R00 akrylát, jednonásobná m2 121,46250 11,00 1 336,09 800-784 RTS 17/ I

Kočárkárna: : : 80,0325 80,03250

chodba: : : (2,7*2,9)+(2,7+2,9)*2*3 41,43000

392 784125312R00 protiplísňové,  , bílé, dvojnásobné m2 121,46250 24,00 2 915,10 800-784 RTS 17/ I

121,4625 121,46250

Díl: 787 Zasklívání

393 787892311R00 tloušťky do 4 mm, s podtmelením m2 11,22800 250,00 2 807,00 800-787 RTS 17/ I

Položka použita pro zaslení zastřešení a stěny markýzy.

střecha: : : 4,9*1,4 6,86000

stěna: : : 1,4*3,12 4,36800

394 Specifikace R1 Lepené kalené sklo kg 14,03500 2 197,86 30 846,97 Vlastní

Lepené kalené sklo ESG tl.2x8mm, slepení provedeno PVB fólií tl.0,76mm na stěnu a krytinu 
markýzy.
stěna: : : 1,4*3,12*1,25 5,46000

střecha: : : 4,9*1,4*1,25 8,57500

395 787292511R00 tloušťky 8 mm, do profilového těsnění m2 1,76000 4 968,18 8 744,00 800-787 RTS 17/ I

784 41 Příprava povrchu

784 41-5 Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem

784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

784 45 Malby z malířských směsí

53 247,08
787 89-2 Zasklení podhledů sklem bezpečnostním

787 29 Zasklení schodišť. zábradlí sklem bezpečnostním

včetně pomocného lešení.



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Položka použita pro zábradlí franc.okna vč.dodávky skla.

1,1*1,6 1,76000

396 900      R04 stavební dělník, tarifní třída 7 h 30,00000 350,00 10 500,00 801-1 RTS 17/ I

výroba zasklení střechy markýzy: : : 5*4 20,00000

výroba zasklení stěny: : : 6 6,00000

výroba zábradlí franc.okna: : : 4 4,00000

397 998787102R00 v objektech výšky do 12 m t 0,32940 650,47 214,26 800-787 RTS 17/ I

0,3294 0,32940

398 998787194R00 do 1000 m t 0,32940 360,63 118,79 800-787 RTS 17/ I

0,3294 0,32940

399 998787199R00 za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m t 1,31760 12,19 16,06 800-787 RTS 17/ I

0,3294*4 1,31760

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

400 941941041R00 šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 685,04000 38,72 26 524,75 800-3 RTS 17/ I

Výkaz výměr:

Pohled severní (9,85+1 roh*7,3)+(12,1+1 roh*2,6)=115,19m2

Pohled východní (7,65+1roh*pr.9,2)+(0,45*8,35)+(6,05*pr.8,2)=134,79m2

Pohled jižní 19,4+2rohy*pr.9,9=215,82m2

Pohled západní (6,65*pr.7,65)+(2,95+1roh*7,9)+(7,2*pr.8,9)=147,74m2

115,19+134,79+215,82+147,74=613,54m2

pro schody (6,6+2rohy*pr.5,5)+(2*pr.5,5)*2=71,50m2

998 78-7 Přesun hmot pro zasklívání

50 m vodorovně

998 78-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

998 78-7 Přesun hmot pro zasklívání

50 m vodorovně

998 78-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

900 Hodinové zúčtovací sazby

161 831,56
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
613,54+71,5=685,04m2

685,04 685,04000

401 941941291R00 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m m2 1 912,12000 20,96 40 078,04 800-3 RTS 17/ I

předpoklad 3měsíce: : 

613,54*3 1 840,62000

předpoklad 1měsíc: : 

71,5*1 71,50000

402 941941501R00 1 m2 lehkého řadového lešení km 41 102,40000 0,45 18 496,08 800-3 RTS 17/ I

15km*2jízdy*2=60km: : 

685,04*60 41 102,40000

403 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 613,54000 10,96 6 724,40 RTS 17/ I

613,54 613,54000

404 944944031R00 z umělých vláken m2 1 840,62000 8,40 15 461,21 800-3 RTS 17/ I

předpoklad 3měsíce: : 

613,54*3 1 840,62000

405 941941841R00 šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 685,04000 25,28 17 317,81 800-3 RTS 17/ I

685,04 685,04000

406 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 613,54000 7,39 4 534,06 RTS 17/ I

613,54 613,54000

407 941955002R00 pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 450,98130 68,00 30 666,73 800-3 RTS 17/ I

pol.č.115632 41-1150 místnosti: : 

445,9813 445,98130

944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

941 94-11 dovoz včetně odvozu lešení

944 94-40 Montáž ochranné sítě



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
rampa: : 

1,25*4 5,00000

408 941955003R00 pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 7,58500 108,00 819,18 800-3 RTS 17/ I

šachty: : 

(1,55*1,75)*2+(1,2*0,9)*2 7,58500

409 941955102R00 ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m m2 10,87500 111,20 1 209,30 800-3 RTS 17/ I

4,35*2,5 10,87500

Díl: 95 Dokon čovací kce na pozem.stav.
410 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 468,19175 30,00 14 045,75 RTS 17/ I

Místnost 1.01: : : (3*1,25)+(2,5*1,25)+(2,35*0,25)+(3,5*1)+(1,14*0,25)+(1,6*0,25) 11,64750

(1,45*0,3)+(0,8*0,15) 0,55500

Místnost 1.02: : : (2,35*1,1)+(0,8*0,15) 2,70500

Místnost 1.03: : : 1,55*1,75 2,71250

Místnost 1.04: : : (3*5,75)+(0,9*0,15)+(1,25*0,2) 17,63500

Místnost 1.05: : : (4,7*2,2)+(1,3*0,45)+(0,9*0,1) 11,01500

Místnost 1.06: : : (4,5*5,75)-(4,7+3,4)*0,2-(0,9*0,15)+(0,9*0,15)+(1,25*0,2) 24,50500

Místnost 1.07: : : (12*6,9)+(1,85*1,4)+(1,25*0,1)*4+(1,125*0,1) 86,00250

Místnost 1.08: : : (4,45*1,65)-(1,65*1,3)+(6,25*5,25)+(1,125*0,15)+(1,125*0,3) 38,51625

Místnost 1.09: : : (0,9*1,75)+(0,6*0,15) 1,66500

Místnost 1.10: : : (1,6*0,35)+(3,9*1,25)+(1,25*0,2) 5,68500

Místnost 1.11: : : (2,15*1,6)+(0,9*0,15) 3,57500

Místnost 1.12: : : (1,25*6,4)+(0,9*0,1)+(0,9*0,15) 8,22500

Místnost 1.13: : : (4,7*3,4)-(0,35*0,6)-(1,55*1,25)+(0,9*0,25)+(0,9*0,2) 14,23750

Místnost 1.14: : : 0,9*1,2 1,08000

Místnost 1.15: : : (1,5*1,15)+(0,6*0,1) 1,78500

Místnost 2.01: : : (6,85*2,5)+(2,35*0,25)+(1,45*0,35)+(1,14*0,25)+(3,4*1) 21,90500

Místnost 2.02: : : (1,5*1,85)+(0,8*0,1) 2,85500

Místnost 2.04: : : (3*5,75)+(0,9*0,15)+(1,25*0,2) 17,63500

Místnost 2.05: : : (6,1*2,2)+(0,9*0,1) 13,51000

26 852,94



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Místnost 2.06: : : (4,5*5,75)-(4,2+1,4+3,4)*0,2+(0,9*0,15)+(1,25*0,2)+(1,4*0,02) 24,48800

Místnost 2.07: : : (18,5*6,9)-(1,65*1,3)+(1,25*0,1)*3+(1*0,1)+(1,125*0,3) 126,31750

Místnost 2.08: : : (1,5*1,15)+(0,6*0,1) 1,78500

Místnost 2.09: : : (1,5*1,7)+(0,6*0,1) 2,61000

Místnost 2.10: : : 1,5*0,9 1,35000

Místnost 2.11: : : (1,7*3)+(0,8*0,15)+(0,6*0,1)+(1*0,2) 5,48000

Místnost 2.12: : : (1,25*3,45)+(1,25*0,2)+(0,9*0,15) 4,69750

Místnost 2.13: : : (4,7*3,4)-(0,35*0,6)-(1,55*1,25)+(0,9*0,2) 14,01250

411 953761131R00 Odvětrání troubami PVC kruhovými 140x2,8 mm m 1,35000 1 028,85 1 388,95 RTS 17/ I

0,45*3 1,35000

412 953761133R00 Odvětrání troubami PVC kruhovými 160x3,2 mm m 0,90000 1 235,00 1 111,50 RTS 17/ I

0,45*2 0,90000

413 953761161R00 Odvětrání troubami z PVC, svislé, Js 100 mm m 2,20000 604,20 1 329,24 RTS 17/ I

1,2+1 2,20000

414 953946111R00 Osazení ventilačních mřížek kus 5,00000 142,50 712,50 RTS 17/ I

3+2 5,00000

415 Specifikace R1 Větrací mřížka nerezová 150x150 kus 3,00000 570,00 1 710,00 Vlastní

Kombinovaná mřížka pro kombinaci větrání a nasávání. Ventilační mřížka s pevnými skloněnými 
horizontálními žaluziemi. Pro průmyslové, obchodní, domácí větrání, vytápění a klimatizaci. Pro 
vnitřní a vnější montáž. Stabilní vůči nepříznivým atmosférickým vlivům a teplotě, jednoduchost a 
pohodlí instalace, snadné čištění. Nerezová mřížka je vybavena síťkou proti hmyzu. Včetně 
šroubů a hmoždinek.

Rozměr 155x155mm

3 3,00000

416 Specifikace R2 Větrací mřížka nerezová 200x200 kus 2,00000 855,00 1 710,00 Vlastní

Kombinovaná mřížka pro kombinaci větrání a nasávání. Ventilační mřížka s pevnými skloněnými 
horizontálními žaluziemi. Pro průmyslové, obchodní, domácí větrání, vytápění a klimatizaci. Pro 
vnitřní a vnější montáž. Stabilní vůči nepříznivým atmosférickým vlivům a teplotě, jednoduchost a 
pohodlí instalace, snadné čištění. Nerezová mřížka je vybavena síťkou proti hmyzu. Včetně 
šroubů a hmoždinek.



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Rozměr 205x205mm

2 2,00000

417 953941210R00 Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 kus 1,00000 570,00 570,00 RTS 17/ I

1 1,00000

418 28697435R Poklop šachtový PE k zadláždění kus 1,00000 4 275,00 4 275,00 SPCM RTS 17/ I

1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
419 961043111R00 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 3,64000 1 206,71 4 392,42 RTS 17/ I

Bourání základů po demolici bytové jednotky.

Výkaz výměr: (0,5*0,5*1)*2+(0,75*0,5*1)*2+(1,45*0,5*0,35)+(1,75*0,5*0,3)+(0,5*0,5*0,3)+

(1,2*0,5*1)*3=3,64m3

3,64 3,64000

Díl: 97 Prorážení otvor ů
420 971042451R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.45cm kus 1,00000 930,67 930,67 RTS 17/ I

Vybourání prostupu pro vytápění.

1 1,00000

421 970251250R00 Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm m 12,75000 1 142,88 14 571,72 RTS 17/ I

(2,55*4)+1,25+1,3 12,75000

422 971042651R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 4 m2 všech tl m3 1,62562 3 243,59 5 272,84 RTS 17/ I

(1,25*2,55*0,25)+(1,3*2,55*0,25) 1,62563

423 978011141R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % m2 24,01000 19,93 478,52 RTS 17/ I

4,9*4,9 24,01000

424 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 56,02250 15,94 893,00 RTS 17/ I

(4,9*4)*3 58,80000

odpočet otvorů: : : -(1,55*2,2)-(0,55*0,85)*2 -4,34500

ostění a nadpraží: : : (1,55+2,2*2)*0,15+(0,55+0,85*2)*2*0,15 1,56750

425 978041114R00 Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou m2 65,34000 108,00 7 056,72 RTS 17/ I

12,1*5,4 65,34000

4 392,42

70 954,12



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
426 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 33,32704 31,60 1 053,13 RTS 17/ I

10,47238+8,964+0,33+8,008+5,52141+0,03125 33,32704

427 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 33,32704 105,60 3 519,34 RTS 17/ I

10,47238+8,964+0,33+8,008+5,52141+0,03125 33,32704

428 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 499,90500 8,88 4 439,16 RTS 17/ I

předpoklad 15km: : : 33,327*15 499,90500

429 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 33,32704 83,20 2 772,81 RTS 17/ I

10,47238+8,964+0,33+8,008+5,52141+0,03125 33,32704

430 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 10,47238 900,00 9 425,14 RTS 17/ I

10,47238 10,47238

431 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton t 22,82341 900,00 20 541,07 RTS 17/ I

8,964+0,33+8,008+5,52141 22,82341

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot

432 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 1 113,59534 176,23 196 248,91 801-1 RTS 17/ I

329,4881+200,3329+292,8509-0,10962+9,95917+48,23199 880,75344

1,0835+20,89798+194,6308+0,84817+15,26698+0,11018+0,00429 232,84190

433 998011018R00 Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km t 1 113,59530 145,60 162 139,48 RTS 17/ I

1113,5953 1 113,59530

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických za ř

434 728614613R00 montáž axiálního nízkotlakého nástěnného ventilátoru , do průměru d 300 mm kus 2,00000 332,50 665,00 800-728 RTS 17/ I

2 2,00000

435 240R1 Axiální ventilátor kus 2,00000 6 868,50 13 737,00 Vlastní

450 m3/hod při 5 Pa

358 388,39
998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo 
tvárnic nebo kovovou

25 524,60
728 64 Ventilátory axiální nízkotlaké



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Axiální ventilátor, ABS - bílá; montáž na stěnu, IP x4; integrovaná žaluziová zpětná klapka - 
elektricky ovládaná, součástí je venkovní mřížka; ovládání otočným a kolébkovým přepínačem 
(min. dva výkonnostní režimy + režim přirozeného větrání - pouze otevřená klapka)

2 2,00000

436 240R2 Příslušenství k ventilátoru ozn.240 R1 kus 2,00000 624,15 1 248,30 Vlastní

MS-HV montážní sada k HV - montáž na stěnu.

2 2,00000

437 240R3 Příslušenství k ventilátoru ozn.240 R1 kus 2,00000 1 758,45 3 516,90 Vlastní

CR 300 přepínač otáček.

2 2,00000

438 728614612R00 montáž axiálního nízkotlakého nástěnného ventilátoru , do průměru d 200 mm kus 1,00000 313,50 313,50 800-728 RTS 17/ I

1 1,00000

439 240R4 HEF 150 IP44 malý axiální ventilátor kus 1,00000 1 662,50 1 662,50 Vlastní

200 m3/hod při 30 Pa

Axiální ventilátor, ABS - bílá; montáž na stěnu, IP 44; s integrovanou mechanickou zpětnou 
klapkou.
1 1,00000

440 240R5 Příslušenství k ventilátoru ozn.240 R4 kus 1,00000 714,40 714,40 Vlastní

DT 3 nastavitelný doběhový spínač.

1 1,00000

441 728614612R00 montáž axiálního nízkotlakého nástěnného ventilátoru , do průměru d 200 mm kus 2,00000 313,50 627,00 800-728 RTS 17/ I

2 2,00000

442 240R6 Malý axiální ventilátor kus 2,00000 1 520,00 3 040,00 Vlastní

90 m3/hod při 20 Pa

Axiální ventilátor, ABS - bílá, montáž na stěnu, IP 44, nastavitelná doba doběhu 2-20 minut, 
elektricky ovládaná žaluziová zpětná klapka.
2 2,00000

728 64 Ventilátory axiální nízkotlaké

728 64 Ventilátory axiální nízkotlaké



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.01 Pavilón - Novostavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Díl: M33 Montáže dopravních za ř. a vah

443 330 R1 Dodávka a montáž osobního hydraulického výtahu, pro dopravu imobilních osob kus 1,00000 638 000,00 638 000,00 Vlastní

Podrobný popis viz Technická zpráva.

1 1,00000

444 330 R2 Dodávka a montáž malého nákladního výtahu, bez dopravy a vstupu osob kus 1,00000 235 000,00 235 000,00 Vlastní

Podrobný popis viz Technická zpráva.

1 1,00000

445 904      R03 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Revize výtahu a komplexní zkouška h 12,00000 1 250,00 15 000,00 Prav.M RTS 17/ I

8+4 12,00000

888 000,00

9 Hodinové zúčtovací sazby



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.02 Pavilón - zdravotechnika vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 132201111R00 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do, 100 m3 m3 86,00000 424,50 36 507,00 RTS 17/ I

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
86 86,00000

2 151101102R00 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh ,  hl do 4 m m2 86,00000 121,13 10 417,18 RTS 17/ I

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
86 86,00000

3 151101112R00 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh , hl do 4 m m2 86,00000 58,99 5 073,14 RTS 17/ I

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
86 86,00000

4 162201102R00 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny, z horniny tř. 1 až 4 m3 86,00000 25,04 2 153,44 RTS 17/ I

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

vytěžená zemina: : 

86 86,00000

5 162701105R00 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny ,  z horniny tř. 1 až 4 m3 46,00000 169,89 7 814,94 RTS 17/ I

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

odvezená zemina (za podsyp a obsyp): : 

46 46,00000

6 171201201R00 Uložení sypaniny na skládky m3 46,00000 11,17 513,82 RTS 17/ I

Uložení sypaniny na skládky

46 46,00000

7 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce , (skládkovné) t 94,48400 112,50 10 629,45 Vlastní

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
84 702,79



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.02 Pavilón - zdravotechnika vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
46*2,054 94,48000

8 174101101R00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou, se zhutněním m3 40,00000 59,60 2 384,00 RTS 17/ I

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 
rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
40 40,00000

9 174101101R00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou, se zhutněním m3 21,00000 59,60 1 251,60 RTS 17/ I

Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

21 21,00000

10 583373020 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16 t 43,13400 184,50 7 958,22 Vlastní

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 
72  1511-2 frakce   0-16
21*2,054 43,13000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
11 451573111R00 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,00000 661,71 4 631,97 RTS 17/ I

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

7 7,00000

Díl: 713 Izolace tepelné
12 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry, bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm m 346,00000 39,90 13 805,40 Vlastní

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez 
povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích 
izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

8+13+22+64+15+10+25+20+23+103+9+6+4+24 346,00000

13 998713102R00 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v , objektech v do 12 m m 0,05200 782,79 40,71 RTS 17/ I

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
0,052 0,05000

14 283771030R izolace potrubí 22 x 9 mm m 64,00000 13,30 851,20 SPCM RTS 17/ I

4 631,97

24 915,48



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.02 Pavilón - zdravotechnika vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 20 x  9

64 64,00000

15 283771040 izolace potrubí 22 x 13 mm m 103,00000 18,05 1 859,15 Vlastní

tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 20 x 13

103 103,00000

16 283770460 izolace potrubí 22 x 25 mm m 25,00000 51,30 1 282,50 Vlastní

tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 25 x 30

25 25,00000

17 283771110 izolace potrubí 28 x 9 mm m 8,00000 15,20 121,60 Vlastní

tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 25 x  9

8 8,00000

18 283771120R izolace potrubí 28 x 13 mm m 24,00000 20,90 501,60 SPCM RTS 17/ I

tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 25 x 13

15+9 24,00000

19 283770490 izolace potrubí 28 x 25 mm m 20,00000 57,95 1 159,00 Vlastní

tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 25 x 30

20 20,00000

20 283770510 izolace potrubí 32 x 9 mm m 24,00000 17,10 410,40 Vlastní

tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 32 x 9

24 24,00000

21 283770520 izolace potrubí 32 x 13 mm m 16,00000 28,50 456,00 Vlastní

tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 32 x 13

10+6 16,00000

22 283771190R izolace potrubí 45 x 13 mm m 13,00000 34,20 444,60 SPCM RTS 13/ I

tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 40 x 13

13 13,00000

23 283770630 izolace potrubí 45 x 25 mm m 23,00000 76,95 1 769,85 Vlastní

tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 40 x 40

23 23,00000



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.02 Pavilón - zdravotechnika vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
24 283770650 izolace potrubí 54 x 25 mm m 22,00000 99,75 2 194,50 Vlastní

tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 50 x 13

22 22,00000

25 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez,  použití mechanizace t 0,05200 364,80 18,97 Vlastní

0,052 0,05000

Díl: 721 Vnit řní kanalizace
26 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém , KG DN 100 m 36,00000 260,30 9 370,80 Vlastní

Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100

splašková: : 

33 33,00000

dešťová: : 

3 3,00000

Mezisoučet 36,00000

27 721173402R00 Potrubí kanalizační plastové svodné systém , KG DN 125 m 57,00000 296,40 16 894,80 RTS 17/ I

Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125

splašková: : 

37 37,00000

dešťová: : 

20 20,00000

28 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém ,  KG DN 150 m 27,00000 390,45 10 542,15 Vlastní

Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150

z kotelny: : 

19 19,00000

dešťová: : 

8 8,00000

Mezisoučet 27,00000

29 721173404R00 Potrubí kanalizační plastové svodné systém, KG DN 200 m 21,00000 583,30 12 249,30 RTS 17/ I

Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 200

dešťová: : 

206 407,93



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.02 Pavilón - zdravotechnika vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
21 21,00000

30 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém   ,  HT DN 40 m 10,00000 266,00 2 660,00 Vlastní

Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40

splašková: : 

10 10,00000

31 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém,  HT DN 50 m 19,00000 290,70 5 523,30 Vlastní

Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 50

splašková: : 

19 19,00000

32 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém,  HT DN 70 m 25,00000 358,15 8 953,75 Vlastní

Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 70

splašová: : 

25 25,00000

33 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém, HT DN 100 m 72,00000 443,65 31 942,80 Vlastní

Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 100

splašková: : 

48 48,00000

dešťová: : 

24 24,00000

Mezisoučet 72,00000

34 286156030 čistící tvarovka, DN 100 kus 7,00000 155,80 1 090,60 Vlastní

trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační, čistící tvarovky, DN 110

splašková: : 

4 4,00000

dešťová: : 

3 3,00000

Mezisoučet 7,00000

35 286156020 čistící tvarovka, DN 75 kus 3,00000 126,35 379,05 Vlastní



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.02 Pavilón - zdravotechnika vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační, čistící tvarovky, DN 75

splašková: : 

3 3,00000

36 230200121R00 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN200 m 1,00000 1 463,00 1 463,00 RTS 17/ I

Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 200

1 1,00000

37 230200122R00 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN250 m 1,00000 1 520,00 1 520,00 RTS 17/ I

Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 250

1 1,00000

38 230200123R00 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN300 m 1,00000 1 577,00 1 577,00 RTS 17/ I

Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 300

1 1,00000

39 230200124R00 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN350 m 1,00000 1 643,50 1 643,50 RTS 17/ I

Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 350

1 1,00000

40 230200125R00 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN400 m 1,00000 1 719,50 1 719,50 RTS 17/ I

1 1,00000

41 721212114 Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím, roštem a zápachovou uzávěrkou kus 10,00000 8 236,50 82 365,00 Vlastní

Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1000 mm

10 10,00000

42 721233112 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy , svislý odtok DN 110 kus 3,00000 2 128,00 6 384,00 Vlastní

Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110

3 3,00000

43 721242115R00 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou , klapkou a lapacím košem DN 110 kus 1,00000 2 270,50 2 270,50 RTS 17/ I



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.02 Pavilón - zdravotechnika vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110

1 1,00000

44 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 1,00000 710,60 710,60 Vlastní

Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75

1 1,00000

45 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 4,00000 553,85 2 215,40 Vlastní

Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

4 4,00000

46 721290111R00 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN125 m 219,00000 16,15 3 536,85 RTS 17/ I

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

10+19+25+48+33+37+3+20+24 219,00000

47 721290112R00 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN200 m 48,00000 20,90 1 003,20 RTS 17/ I

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

8+19+21 48,00000

48 998721102R00 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v , objektech v do 12 m t 0,50000 481,65 240,83 RTS 17/ I

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
0,5 0,50000

49 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez,  použití mechanizace t 0,50000 304,00 152,00 Vlastní

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

0,5 0,50000

Díl: 722 Vnit řní vodovod
50 722130233R00 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované ,  svařované běžné DN 25 m 4,00000 346,75 1 387,00 RTS 17/ I

požární vodovod: : 

4 4,00000

51 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze ,  PN 16 D 20 x 2,8 mm m 167,00000 211,85 35 378,95 Vlastní

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu svařovaných polyfuzně PN 16  D 20 x 2,8

297 232,74



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.02 Pavilón - zdravotechnika vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Potrubí SV - připojovací potrubí: : 

64 64,00000

potrubí TV a cirkulace - připojovací potrubí: : 

103 103,00000

Mezisoučet 167,00000

52 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze , PN 16 D 25 x 3,5 mm m 24,00000 258,40 6 201,60 Vlastní

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu svařovaných polyfuzně PN 16 D 25 x 3,5

Potrubí SV - připojovací potrubí: : 

15 15,00000

Potrubí TV a cirkulace - připojovací potrubí: : 

9 9,00000

Mezisoučet 24,00000

53 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze , PN 16 D 32 x 4,4 mm m 18,00000 308,75 5 557,50 Vlastní

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu svařovaných polyfuzně PN 16 D 32 x 4,4

Potrubí SV - připojovací potrubí: : 

10 10,00000

Potrubí TV a cirkulace - připojovací potrubí: : 

8 8,00000

Mezisoučet 18,00000

54 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze, PN 20 D 20 x 3,4 mm m 20,00000 217,55 4 351,00 Vlastní

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu svařovaných polyfuzně PN 20 D 20 x 3,4

Potrubí TV a cirkulace - páteřní rozvod v podlaze: : 

20 20,00000

55 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze,  PN 20 D 25 x 4,2 mm m 28,00000 266,00 7 448,00 Vlastní

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu svařovaných polyfuzně PN 20 D 25 x 4,2

Potrubí Sv - páteřní rozvod v podlaze: : 

8 8,00000

Potrubí TV a cirkulace - páteřní rozvod v podlaze: : 

20 20,00000
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O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.02 Pavilón - zdravotechnika vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Mezisoučet 28,00000

56 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze , PN 20 D 32 x5,4 mm m 24,00000 318,25 7 638,00 Vlastní

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu svařovaných polyfuzně PN 20 D 32 x 5,4

páteřní rozvod v podlaze: : 

24 24,00000

57 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze , PN 20 D 40 x 6,7 mm m 36,00000 392,35 14 124,60 Vlastní

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu svařovaných polyfuzně PN 20 D 40 x 6,7

Potrubí SV - páteřní rozvod v podlaze: : 

13 13,00000

Potrubí TV a cirkulace - páteřní rozvod v podlaze: : 

23 23,00000

Mezisoučet 36,00000

58 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze , PN 20 D 50 x 8,4 mm m 22,00000 564,30 12 414,60 Vlastní

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu svařovaných polyfuzně PN 20 D 50 x 8,4

Potrubí SV - páteřní rozvod v podlaze: : 

22 22,00000

59 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s ,  jedním závitem kus 1,00000 188,10 188,10 Vlastní

Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2

1 1,00000

60 722231072R00 Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 4,00000 172,90 691,60 RTS 17/ I

Armatury se dvěma závity ventily zpětné PN 10 do 110 st.C G 1/2

4 4,00000

61 722231073R00 Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,00000 228,95 228,95 RTS 17/ I

Armatury se dvěma závity ventily zpětné PN 10 do 110 st.C G 3/4

1 1,00000

62 722231074R00 Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 5,00000 295,45 1 477,25 RTS 17/ I

Armatury se dvěma závity ventily zpětné PN 10 do 110 st.C G 1

5 5,00000

63 722231075 Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma , závity kus 1,00000 425,60 425,60 Vlastní
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O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.02 Pavilón - zdravotechnika vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Armatury se dvěma závity ventily zpětné PN 10 do 110 st.C G 1 1/4

1 1,00000

64 722231144 Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 kus 1,00000 912,95 912,95 Vlastní

Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 5/4

1 1,00000

65 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C , vnitřní závit kus 15,00000 185,25 2 778,75 Vlastní

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit G 1/2

15 15,00000

66 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C , vnitřní závit kus 10,00000 270,75 2 707,50 Vlastní

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit G 3/4

3+7 10,00000

67 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní , závit kus 5,00000 394,25 1 971,25 Vlastní

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit G 1

5 5,00000

68 722232046 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C , vnitřní závit kus 7,00000 544,35 3 810,45 Vlastní

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit G 1 1/4

5+1+1 7,00000

69 722232064 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C ,  vnitřní závit s vypouštěním kus 1,00000 669,75 669,75 Vlastní

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 
1 1/4
1 1,00000

70 722232R03 Kohout kulový přímý G 1/2 s připojením na hadici, nezámrzný kus 1,00000 3 800,00 3 800,00 Vlastní

Kohout kulový přímý G 1/2 s připojením na hadici, nezámrzný

1 1,00000

71 722239103R00 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 kus 2,00000 74,10 148,20 RTS 17/ I

Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1

1+1 2,00000

72 551R00001 filtr se zpětným proplachem 1" kus 1,00000 27 810,30 27 810,30 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
filtr s manuálním zpětným proplachem

1 1,00000

73 551R00002 UV Lampa kus 1,00000 94 273,25 94 273,25 Vlastní

Nízkotlaká amalgámová UV jednotka bez

stěrače a UV senzoru

1 1,00000

74 732421201 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační, DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro 
TUV

soubor 1,00000 7 600,00 7 600,00 Vlastní

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80 
st.C  DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h

1 1,00000

75 734220101 Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do , 100°C vyvažovací kus 4,00000 2 375,00 9 500,00 Vlastní

Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C G 3/4

4 4,00000

76 734295011 Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 , s ručním ovládáním kus 2,00000 4 275,00 8 550,00 Vlastní

2 2,00000

77 734295012 Směšovací armatura závitová trojcestná, DN 25 s ručním ovládáním kus 2,00000 4 750,00 9 500,00 Vlastní

2 2,00000

78 722263213 Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100 °C,  G 1 x 260 mm Qn 3,5 m3/s horizontální kus 1,00000 1 900,00 1 900,00 Vlastní

Vodoměry pro vodu do 100 st.C závitové horizontální vícevtokové mokroběžné G 1 x 260 mm Qn 
3,5
1 1,00000

79 723150368R00 Chránička D 76x3,2 mm m 4,00000 425,60 1 702,40 RTS 17/ I

Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 76/3,2

4 4,00000

80 722290226R00 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do, DN 50 m 346,00000 33,25 11 504,50 RTS 17/ I

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
dle potrubí: : 

8+13+22+64+15+10+25+20+23+103+9+6+4+24 346,00000

81 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 346,00000 29,45 10 189,70 RTS 17/ I

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
do DN 80
dle potrubí: : 

8+13+22+64+15+10+25+20+23+103+9+6+4+24 346,00000

82 998722102R00 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v ,  objektech v do 12 m t 0,53800 430,35 231,53 RTS 17/ I

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
0,538 0,54000

83 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný , bez použití mechanizace t 0,53800 296,40 159,46 Vlastní

0,538 0,54000

Díl: 725 Zařizovací p ředměty
84 725112021 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým, splachováním odpad vodorovný soubor 2,00000 5 206,00 10 412,00 Vlastní

Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný
WC+VLN: : 

1+1 2,00000

85 725112R00 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým, splachováním odpad vodorovný, invalidní soubor 1,00000 5 434,00 5 434,00 Vlastní

Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný, invalidní
WCi: : 

1 1,00000

86 725112R01 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým, splachováním odpad vodorovný, dětský soubor 6,00000 6 394,45 38 366,70 Vlastní

Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný, dětský
WCd: : 

214 883,35
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
6 6,00000

87 725112R02 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým, splachováním odpad vodorovný, dětský 
invalidní

soubor 1,00000 6 650,00 6 650,00 Vlastní

Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný, dětský invalidní
WCid: : 

1 1,00000

88 725211603 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé, bez krytu na sifon 600 mm soubor 4,00000 1 928,50 7 714,00 Vlastní

U: : 

4 4,00000

89 725211681 Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu , šrouby bílé 640 mm soubor 2,00000 2 555,50 5 111,00 Vlastní

Ui+Uid: : 

1+1 2,00000

90 725211R01 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé, bez krytu na sifon 450 mm, dětské soubor 9,00000 1 928,50 17 356,50 Vlastní

Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu 
šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 450 mm, dětské
UD: : 

9 9,00000

91 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm soubor 2,00000 4 997,00 9 994,00 Vlastní

Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm

SK1+SK2: : 

1+1 2,00000

92 725241125 Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1000x900 m soubor 1,00000 5 272,50 5 272,50 Vlastní

Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1000x900 mm

SV: : 

1 1,00000

93 725245103 Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a ,  šířky 900 mm soubor 2,00000 7 780,50 15 561,00 Vlastní



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.02 Pavilón - zdravotechnika vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
SK1+SK2: : 

1+1 2,00000

94 725291642 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové , sedačky do sprchy soubor 1,00000 2 850,00 2 850,00 Vlastní

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy

SKi: : 

1 1,00000

95 725291711 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované , madlo krakorcové dl 550 mm soubor 1,00000 589,95 589,95 Vlastní

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 550 mm

WCid: : 

1 1,00000

96 725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované , madlo krakorcové dl 834 mm soubor 1,00000 702,05 702,05 Vlastní

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm

WCi: : 

1 1,00000

97 725291721 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované , madlo krakorcové sklopné dl 550 mm soubor 1,00000 813,20 813,20 Vlastní

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 550 mm

WCid: : 

1 1,00000

98 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované , madlo krakorcové sklopné dl 834 mm soubor 2,00000 848,35 1 696,70 Vlastní

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm

WCi+SKi: : 

1+1 2,00000

99 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se , sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 2,00000 4 332,00 8 664,00 Vlastní

Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 
425 mm
VL: : 

2 2,00000



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.02 Pavilón - zdravotechnika vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
100 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi , hadičky G 1/2 soubor 1,00000 173,85 173,85 Vlastní

Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2

1 1,00000

101 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 2,00000 690,65 1 381,30 Vlastní

Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové, myčkové G 3/4

2 2,00000

102 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým, ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 4,00000 1 339,50 5 358,00 Vlastní

Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm

Pro výlev VL: : 

2 2,00000

pro odvod dřez DD: : 

2 2,00000

Mezisoučet 4,00000

103 725829121 Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a ,  klasické ostatní typ kus 15,00000 160,55 2 408,25 Vlastní

Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických

pro umyvadlo U+UD+Ui+Uid: : 

4+9+1+1 15,00000

104 551456140 baterie umyvadlová nástěnná páková , Saga New 1915Y-New 150 mm chrom kus 15,00000 2 527,00 37 905,00 Vlastní

Baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie umyvadlové pákové Oras  - umyvadlová 
nástěnná páková chrom rozteč 150mm
Poznámka k položce:

Nástěnná umyvadlová (dřezová) baterie  (rameno 150 mm)

15 15,00000

105 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 3,00000 2 793,00 8 379,00 Vlastní

Baterie sprchové nástěnné pákové

SK1+SK2+SV: : 

1+1+1 3,00000

106 725841333 Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a pevnou, sprchou soubor 1,00000 6 783,00 6 783,00 Vlastní

Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.02 Pavilón - zdravotechnika vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
SKi: : 

1 1,00000

107 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 15,00000 233,70 3 505,50 Vlastní

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

pro umyvadlo U+UD+Ui+UiD: : 

4+9+1+1 15,00000

108 725862123 Zápachová uzávěrka pro dvojdřezy s přípojkou pro , pračku nebo myčku DN 40/50 kus 2,00000 722,00 1 444,00 Vlastní

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojdřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 
40/50
pro dvojřez DD: : 

2 2,00000

109 725865311 Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s , kulovým kloubem na odtoku kus 3,00000 608,95 1 826,85 Vlastní

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na 
odtoku DN 40/50
SK1+SK2+SV: : 

1+1+1 3,00000

110 725865501 Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou soubor 1,00000 1 548,50 1 548,50 Vlastní

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 
40/50
SKi: : 

1 1,00000

111 725980R01 Dvířka 15/25 kus 7,00000 142,50 997,50 Vlastní

Dvířka 15/25

splašková: : 

5 5,00000

dešťová: : 

2 2,00000

Mezisoučet 7,00000

112 725980R02 Dvířka 25/40 kus 2,00000 475,00 950,00 Vlastní



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.02 Pavilón - zdravotechnika vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Dvířka 25/40

splašková: : 

2 2,00000

113 725980R03 Dvířka 50/50 kus 1,00000 760,00 760,00 Vlastní

Dvířka 50/50

vodovod: : 

1 1,00000

114 725980R04 Dvířka 60/60, pod obklad, uzamykatelná kus 1,00000 3 325,00 3 325,00 Vlastní

Dvířka 60/60, pod obklad, uzamykatelná

vodovod: : 

1 1,00000

115 725980R05 Dvířka 80/80 kus 1,00000 950,00 950,00 Vlastní

Dvířka 80/80

splašková: : 

1 1,00000

Díl: 726 Instala ční prefabrikáty
116 726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu ,  v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 7,00000 7 277,00 50 939,00 Vlastní

Předstěnové instalační systémy  pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm, 
vč. tlačítka
WCD+WCiD: : 

6+1 7,00000

117 726111032 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu ,  v 1200 mm závěsný , vč. tlačítka soubor 3,00000 7 277,00 21 831,00 Vlastní

Předstěnové instalační systémy  pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1200 mm, 
vč. tlačítka
WC+VLN+WCi: : 

1+1+1 3,00000

118 998726112 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v , objektech v do 12 m t 0,09600 505,40 48,52 Vlastní

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

72 848,71



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.02 Pavilón - zdravotechnika vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
0,096 0,10000

119 998726181 h t 0,09600 314,45 30,19 Vlastní

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

0,096 0,10000



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.03 Pavilón - vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 713 Izolace tepelné

1 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry , s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 402,00000 48,45 19 476,90 Vlastní

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící 
hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

90+54+90+12+108+48 402,00000

2 631544R00 pouzdro potrubní izolační 18/25 mm m 90,00000 60,80 5 472,00 Vlastní

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z 
minerální vlny pouzdro potrubní izolační objem.hmot.83 kg/m3 (1. číselný údaj v označení 
výrobků znamená vnitřní průměr v mm 2. údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) - tl. 
izolační vrstvy 25 mm 18/25 mm

90 90,00000

3 631544000 pouzdro potrubní izolační 22/25 mm m 54,00000 60,80 3 283,20 Vlastní

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z 
minerální vlny pouzdro potrubní izolační objem.hmot.83 kg/m3 (1. číselný údaj v označení 
výrobků znamená vnitřní průměr v mm 2. údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) - tl. 
izolační vrstvy 25 mm 22/25 mm

54 54,00000

4 631544010 pouzdro potrubní izolační 28/25 mm m 90,00000 64,60 5 814,00 Vlastní

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z 
minerální vlny pouzdro potrubní izolační objem.hmot.83 kg/m3 (1. číselný údaj v označení 
výrobků znamená vnitřní průměr v mm 2. údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) - tl. 
izolační vrstvy 25 mm 28/25 mm

90 90,00000

5 631544420 pouzdro potrubní izolační 35/40 mm m 12,00000 96,90 1 162,80 Vlastní

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z 
minerální vlny pouzdro potrubní izolační objem.hmot.83 kg/m3 (1. číselný údaj v označení 
výrobků znamená vnitřní průměr v mm 2. údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) - tl. 
izolační vrstvy 40 mm 35/40 mm

12 12,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
52 382,79



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.03 Pavilón - vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
6 631544430 pouzdro potrubní izolační 42/40 mm m 108,00000 101,65 10 978,20 Vlastní

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z 
minerální vlny pouzdro potrubní izolační objem.hmot.83 kg/m3 (1. číselný údaj v označení 
výrobků znamená vnitřní průměr v mm 2. údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) - tl. 
izolační vrstvy 40 mm 42/40 mm

108 108,00000

7 631544450 pouzdro potrubní izolační 60/40 mm m 48,00000 122,55 5 882,40 Vlastní

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z 
minerální vlny pouzdro potrubní izolační objem.hmot.83 kg/m3 (1. číselný údaj v označení 
výrobků znamená vnitřní průměr v mm 2. údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) - tl. 
izolační vrstvy 40 mm 60/40 mm

48 48,00000

8 998713102R00 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné , v objektech v do 12 m t 0,27300 782,79 213,70 RTS 17/ I

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
0,273 0,27000

9 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný, bez použití mechanizace t 0,27300 364,80 99,59 Vlastní

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

0,273 0,27000

Díl: 732 Ústřední vytáp ění - strojovny
10 732211114 Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem, PN 0,6/1,0 o objemu 210 l v.pl. 1,45 m2 soubor 1,00000 19 662,00 19 662,00 Vlastní

Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 0,6 
MPa/1,0 MPa, t = 80 st.C/110 st.C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 210 l / 1,45 m2

1 1,00000

11 732421341 Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové DN, 20 rozteč 110 mm průtok do 0,7 m3/h 
výttlak 1,2 m

soubor 1,00000 7 673,40 7 673,40 Vlastní

66 488,92



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.03 Pavilón - vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Čerpadla teplovodní oběhová (do potrubí) závitová mokroběžná  průtoku do 0,7 m3/h DN 20, 
výtlak do 1,2 m, rozteč 110 mm
1 1,00000

12 732421755 Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové , DN 32 rozteč 180 mm průtok do 12 m3/h 
výtlak 5,5 m

soubor 2,00000 19 488,00 38 976,00 Vlastní

Čerpadla teplovodní oběhová (do potrubí) závitová mokroběžná průtoku do 12 m3/h DN 32, do 
potrubí G 2, výtlak do 5,5 m, rozteč 180 mm
2 2,00000

13 998732102R00 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do, 12 m t 0,11600 1 122,30 130,19 RTS 17/ I

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
0,116 0,12000

14 998732181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný , bez použití mechanizace t 0,11600 408,03 47,33 Vlastní

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
0,116 0,12000

Díl: 733 Ústřední vytáp ění - Rozvod potrubí
15 733321201 Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované ,  svařováním D 16x2 m 90,00000 126,15 11 353,50 Vlastní

Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných svařováním D 16/2,0

90 90,00000

16 733321202 Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované , svařováním D 20x2 m 54,00000 140,07 7 563,78 Vlastní

Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných svařováním D 20/2,0

54 54,00000

17 733321203 Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované, svařováním D 25x2,3 m 90,00000 167,04 15 033,60 Vlastní

Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných svařováním D 25/2,3

90 90,00000

18 733321204 Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované,  svařováním D 32x2,9 m 12,00000 216,63 2 599,56 Vlastní

Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných svařováním D 32/2,9

12 12,00000

19 733321205 Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované, svařováním D 40x3,7 m 108,00000 279,27 30 161,16 Vlastní

90 258,47



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.03 Pavilón - vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných svařováním D 40/3,7

108 108,00000

20 733321206 Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované, svařováním D 50x4,6 m 48,00000 399,33 19 167,84 Vlastní

Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných svařováním D 50/4,6

48 48,00000

21 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 m 246,00000 9,57 2 354,22 Vlastní

Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D do 32/3,0

90+54+90+12 246,00000

22 733391102 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6 m 156,00000 11,31 1 764,36 Vlastní

Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D přes 32/3,0 do 50/4,6

108+48 156,00000

23 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v , objektech v do 12 m t 0,21600 843,90 182,28 Vlastní

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
0,216 0,22000

24 998733181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný,  bez použití mechanizace t 0,21600 361,92 78,17 Vlastní

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

0,216 0,22000

Díl: 734 Ústřední vytáp ění - armatury
25 734220101 Ventil závitový regulační přímý G 3/4, PN 20 do 100°C vyvažovací kus 2,00000 1 026,60 2 053,20 Vlastní

Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C G 3/4

2 2,00000

26 734220102 Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20,  do 100°C vyvažovací kus 2,00000 1 313,70 2 627,40 Vlastní

Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C G

2 2,00000

27 734220103 Ventil závitový regulační přímý G 5/4, PN 20 do 100°C vyvažovací kus 1,00000 1 887,90 1 887,90 Vlastní

Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C G 5/4

79 093,18



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.03 Pavilón - vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1 1,00000

28 734221679 Termostatická hlavice kapalinová PN 10, do 110°C s dálkovým ovládáním ventilu soubor 18,00000 2 121,93 38 194,74 Vlastní

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C 
kapalinové s dálkovým ovládáním ventilu (R 463), na rozdělovači podlahového vytápění 
(termoelektrické)

18 18,00000

29 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C , otopných těles VK kus 11,00000 281,88 3 100,68 Vlastní

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C 
kapalinové otopných těles VK (R 470H)
11 11,00000

30 734242413 Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C kus 1,00000 215,76 215,76 Vlastní

Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 3/4

1 1,00000

31 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 2,00000 496,77 993,54 Vlastní

Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 6/4

2 2,00000

32 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18, PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 11,00000 560,28 6 163,08 Vlastní

Šroubení připojovací armatury radiátorů typu VK PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné 
rohové (R 384) G 1/2 x 18
2+2+2+2+1+1+1 11,00000

33 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 , do 110°C závitový kus 4,00000 169,65 678,60 Vlastní

Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2

4 4,00000

34 734291124 Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10, do 110°C závitový kus 3,00000 228,81 686,43 Vlastní

Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 3/4

3 3,00000

35 734291243 Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16,  do 130°C s vnitřními závity kus 1,00000 287,10 287,10 Vlastní

Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 3/4

1 1,00000

36 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C , vnitřní závit kus 6,00000 247,95 1 487,70 Vlastní



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.03 Pavilón - vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4

6 6,00000

37 734292R17 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C , vnitřní závit kus 2,00000 722,97 1 445,94 Vlastní

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 1/2

2 2,00000

38 734292R17 Kohout kulový s filtrem G 1 1/2 PN 42 do 185°C , vnitřní závit kus 2,00000 2 810,97 5 621,94 Vlastní

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C s filtrme vnitřní závit  G 1 1/2

2 2,00000

39 734295023 Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 se , servomotorem kus 2,00000 6 090,00 12 180,00 Vlastní

Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 32

2 2,00000

40 734411127 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní, připojení průměr 100 mm délky 100 mm kus 6,00000 240,12 1 440,72 Vlastní

Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka 
stonku 100 mm
6 6,00000

41 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech , v do 12 m t 0,03200 610,74 19,54 Vlastní

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
0,032 0,03000

42 998734181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný , bez použití mechanizace t 0,03200 278,40 8,91 Vlastní

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
0,032 0,03000

Díl: 735 Ústřední vytáp ění - otopná t ělesa
43 735152158 Otopné těleso panelové , typ 10 VK výška/délka 500/1100 mm kus 1,00000 1 678,40 1 678,40 Vlastní

Otopná tělesa panelová, typ 10 výšky tělesa 500 mm, délky 1100 mm

1 1,00000

44 735152175 Otopné těleso panelové , typ 10 VK výška/délka 600/800 mm kus 1,00000 1 624,00 1 624,00 Vlastní

Otopná tělesa panelová, typ 10 výšky tělesa 600 mm, délky 800 mm

259 206,03



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.03 Pavilón - vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1 1,00000

45 735152176 Otopné těleso panelové , typ 10 VK výška/délka 600/900 mm kus 1,00000 1 688,00 1 688,00 Vlastní

Otopná tělesa panelová, typ 10 výšky tělesa 600 mm, délky 900 mm

1 1,00000

46 735152476 Otopné těleso panelové, typ 21 VK výška/délka 600/900 mm kus 2,00000 2 504,00 5 008,00 Vlastní

Otopná tělesa panelová, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 900 mm

2 2,00000

47 735152525 Otopné těleso panelové, typ 22 VK výška/délka 300/2600 mm kus 2,00000 4 152,00 8 304,00 Vlastní

Otopná tělesa panelová, typ 22 výšky tělesa 300 mm, délky 2600 mm

2 2,00000

48 735152R01 Otopné těleso panelové , typ 21 VK výška/délka 300/2000 mm kus 2,00000 2 952,00 5 904,00 Vlastní

Otopná tělesa panelová, typ 21 výšky tělesa 300 mm, délky 2000 mm

2 2,00000

49 735152R02 Otopné těleso panelové , typ 21 VK výška/délka 400/2000 mm kus 2,00000 3 216,00 6 432,00 Vlastní

Otopná tělesa panelová, typ 21 výšky tělesa 400 mm, délky 2000 mm

2 2,00000

50 735511004 Podlahové vytápění systémová deska, potrubí rozvodné Rautherm S 20x2 mm rozteč 300 mm m 2 068,00000 52,80 109 190,40 Vlastní

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvodné potrubí Rautherm S 20x2 mm, systémová 
deska  rozteč potrubí 300 mm
2068 2 068,00000

51 735511008 Podlahové vytápění systémová deska , Varionova 30-2 m2 262,90000 292,80 76 977,12 Vlastní

Trubkové teplovodní podlahové vytápění,systémová deska

20+13,6*5+10+15,2+15,7*6+10,5+14,9+20+10,1 262,90000

52 735511087 Podlahové vytápění rozdělovač typ HKV 8 kus 1,00000 7 136,00 7 136,00 Vlastní

Trubkové teplovodní podlahové vytápění ostatní prvky rozdělovače typ HKV 8 (pro 8 okruhů)

1 1,00000

53 735511089 Podlahové vytápění rozdělovač typ HKV 10 kus 1,00000 8 240,00 8 240,00 Vlastní



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.03 Pavilón - vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Trubkové teplovodní podlahové vytápění ostatní prvky rozdělovače typ HKV 10 (pro 10 okruhů)

1 1,00000

54 735511108 Podlahové vytápění skříňka rozdělovače pod , omítku typ U.P.8 kus 1,00000 2 640,00 2 640,00 Vlastní

Trubkové teplovodní podlahové vytápění ostatní prvky skříně rozdělovače pod omítku (pro 8 
okruhů)
1 1,00000

55 735511110 Podlahové vytápění skříňka rozdělovače pod , omítku typ U.P.10 kus 1,00000 3 072,00 3 072,00 Vlastní

Trubkové teplovodní podlahové vytápění ostatní prvky skříně rozdělovače pod omítku pro 10 
okruhů
1 1,00000

56 735511135 Podlahové vytápění připojovací šroubení, rozdělovače kus 36,00000 102,40 3 686,40 Vlastní

Trubkové teplovodní podlahové vytápění ostatní prvky připojovací šroubení rozdělovače

8*2+10*2 36,00000

57 735511142 Podlahové vytápění termostat CM 51 kus 6,00000 2 752,00 16 512,00 Vlastní

Trubkové teplovodní podlahové vytápění ostatní prvky regulační zařízení termostat CM51

6 6,00000

58 998735102R00 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech, v do 12 m t 1,16400 662,40 771,03 RTS 17/ I

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
1,164 1,16000

59 998735181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný, bez použití mechanizace t 1,16400 294,40 342,68 Vlastní

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

1,164 1,16000



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.04 Pavilón - elektroinstalace vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 100 Rozvad ěče - Silnoproud

1 1 Rozvaděč RH - doplnění rozvaděče o jistič 25B/3 , a podružný elektroměr ks 1,00000 1 123,00 1 123,00 Vlastní

1 1,00000

2 2T00 Rozvaděč RS1 ks 1,00000 35 800,00 35 800,00 Vlastní

1 1,00000

3 3 Hlavní ochranná přípojnice ks 1,00000 617,00 617,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: 110 Osvětlovací t ělesa - Silnoproud
4 4 1 - Vestavné kovové zářivkové svítidlo 2x28W ks 5,00000 2 078,00 10 390,00 Vlastní

s vysoce propustným opálovým difuzorem, IP40, účinnost svítidla 62%, vč. zdrojů a příslušenství, 
kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt, Technická specifikace viz Kniha svítidel přílohou 
TZ

5 5,00000

5 5 2 - Přisazené kovové zářivkové svítidlo 2x28W ks 47,00000 2 075,00 97 525,00 Vlastní

s vysoce propustným opálovým difuzorem, IP40, účinnost svítidla 62% vč. zdrojů a příslušenství, 
kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt, Technická specifikace viz Kniha svítidel přílohou 
TZ

47 47,00000

6 6 2N - Přisazené kovové zářivkové svítidlo 2x28W ks 19,00000 2 999,00 56 981,00 Vlastní

s vysoce propustným opálovým difuzorem, IP40, účinnost svítidla 62% + 1-hodinový nouzový 
modul, vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt, Technická 
specifikace viz Kniha svítidel přílohou TZ

19 19,00000

7 7 3N - Přisazené kovové zářivkové svítidlo 2x54W ks 3,00000 3 054,00 9 162,00 Vlastní

s vysoce propustným opálovým difuzorem, IP40, účinnost svítidla 62% + 1-hodinový nouzový 
modul, vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt, Technická 
specifikace viz Kniha svítidel přílohou TZ

3 3,00000

8 8 4N - Přisazené kovové zářivkové svítidlo 3x54W ks 1,00000 3 054,00 3 054,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
37 540,00

225 459,00



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.04 Pavilón - elektroinstalace vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
s vysoce propustným opálovým difuzorem a 1-hodinovým nouzovým modulem, IP40, účinnost 
svítidla 62%, vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt, Technická 
specifikace viz Kniha svítidel přílohou TZ

1 1,00000

9 9 5 - Přisazené průmyslové zářivkové svítidlo 2x28W ks 2,00000 1 000,00 2 000,00 Vlastní

s polykarbonátovým difuzorem, IP65, účinnost svítidla 84%, vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího 
materiálu, příp. závěsů, nosných lišt, Technická specifikace viz Kniha svítidel přílohou TZ

2 2,00000

10 10 6 - Přisazené průmyslové zářivkové svítidlo 2x35W ks 10,00000 1 060,00 10 600,00 Vlastní

s polykarbonátovým difuzorem, IP65, účinnost svítidla 84%, vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího 
materiálu, příp. závěsů, nosných lišt, Technická specifikace viz Kniha svítidel přílohou TZ

10 10,00000

11 11 8 - Přisazené kruhové plastové svítidlo 1xE27 ks 3,00000 675,00 2 025,00 Vlastní

vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt, Technická specifikace 
viz Kniha svítidel přílohou TZ
3 3,00000

12 12 9 - Venkovní nástěnné svítidlo 1xE27, IP6 ks 3,00000 775,00 2 325,00 Vlastní

vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt, Technická specifikace 
viz Kniha svítidel přílohou TZ
3 3,00000

13 13 N1 - Nástěnné nouzové piktogramové LED svítidlo, IP42, Třída ochrany II, 1-hodinový nouzový 
provoz,

ks 19,00000 1 269,00 24 111,00 Vlastní

SE, vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt, Technická 
specifikace viz Kniha svítidel přílohou TZ
19 19,00000

14 14 N2 - Stropní nouzové oboustranné piktogramové LED , svítidlo, IP42, Třída ochrany II, ks 1,00000 1 642,00 1 642,00 Vlastní

1-hodinový nouzový provoz, SE, vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, 
nosných lišt, Technická specifikace viz Kniha svítidel přílohou TZ
1 1,00000



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.04 Pavilón - elektroinstalace vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
15 15 N3 - Nástěnné průmyslové nouzové piktogramové LED, svítidlo, IP65, Třída ochrany II, ks 2,00000 1 400,00 2 800,00 Vlastní

1-hodinový nouzový provoz, SE, vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, 
nosných lišt, Technická specifikace viz Kniha svítidel přílohou TZ
2 2,00000

16 16 N4 - Průmyslové zářivkové svítidlo 1x35W,  polykarbonátovým difuzorem ks 2,00000 1 422,00 2 844,00 Vlastní

 IP65, speciální 1-hodinový nouzový modul pro teploty okolí do -25°C, SE, vč. zdrojů a 
příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt, Technická specifikace viz Kniha 
svítidel přílohou TZ

2 2,00000

Díl: 120 Koncové elementy - Silnoproud 
17 17 Spínač řaz. 1, zapuštěný, IP20, 250V/10A, ,  vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. ks 12,00000 191,00 2 292,00 Vlastní

, vč. příp. kotvícího materiálu

12 12,00000

18 18 Spínač řaz. 6, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. ks 19,00000 201,00 3 819,00 Vlastní

, vč. příp. kotvícího materiálu

19 19,00000

19 19 Spínač řaz. 6+6, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. ks 8,00000 332,00 2 656,00 Vlastní

, vč. příp. kotvícího materiálu

8 8,00000

20 20 Spínač řaz. 7, zapuštěný, IP20, 250V/10A,  vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. ks 6,00000 234,00 1 404,00 Vlastní

, vč. příp. kotvícího materiálu

6 6,00000

21 21R Spínač řaz. 3, IP44, 400V/32A., vč. příp. kotvícího materiálu ks 2,00000 704,00 1 408,00 RTS 17/ I

2 2,00000

22 22 Snímač přítomnosti - pohybové čidlo IP20, , dosah 12m, 270°, vč. příp. kotvícího materiálu ks 2,00000 530,00 1 060,00 Vlastní

2 2,00000

26 541,00



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.04 Pavilón - elektroinstalace vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
23 23 Zásuvka 2P+PE (jednonásobná), zapuštěná, IP20, IP20, 250V/16A, vč. příp. kotvícího materiálu ks 57,00000 216,00 12 312,00 Vlastní

vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic.

57 57,00000

24 24 Časové relé DT3, vč. příp. kotvícího materiálu ks 5,00000 318,00 1 590,00 Vlastní

5 5,00000

Díl: 130 Kabelové trasy, montážní materiál - Silnoproud
25 25 Instalační krabice rozbočné, včetně svorek a víček,  vč. příp. kotvícího materiálu. ks 32,00000 88,70 2 838,40 Vlastní

32 32,00000

26 26 Trubka ohebná, PVC, D=16-32 mm, vč. Spojek, příchytek, kolen, kotvícího materiálu. m 250,00000 39,60 9 900,00 Vlastní

Střední mechanické namáhání.

250 250,00000

27 27 Vkládací lišta bílá, PVC, 40x40mm, vč. Spojek, příchytek, kolen, kotvícího materiálu. m 12,00000 66,00 792,00 Vlastní

Střední mechanické zatížení.

12 12,00000

28 28 Dvouplášťová korugovaná chránička průměr 90, vč. Spojek m 25,00000 49,00 1 225,00 Vlastní

25 25,00000

29 29 Svorky ochranného pospojování + CU pásek. ks 8,00000 78,80 630,40 Vlastní

8 8,00000

Díl: 140 Kabelové rozvody - Silnoproud
30 30 Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 m 370,00000 22,00 8 140,00 Vlastní

370 370,00000

31 31 Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 m 650,00000 22,00 14 300,00 Vlastní

650 650,00000

32 32 Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 m 465,00000 28,20 13 113,00 Vlastní

465 465,00000

33 33R Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x2,5 m 15,00000 38,50 577,50 RTS 17/ I

15 15,00000

34 34 Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x4 m 25,00000 61,00 1 525,00 Vlastní

15 385,80

42 315,50



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.04 Pavilón - elektroinstalace vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
25 25,00000

35 35 Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x10 m 20,00000 136,00 2 720,00 Vlastní

20 20,00000

36 36 Celoplastový vodič s Cu jádrem, CY 4mm2 zž m 80,00000 20,00 1 600,00 Vlastní

80 80,00000

37 37 Celoplastový vodič s Cu jádrem, CY 10mm2 zž m 10,00000 34,00 340,00 Vlastní

10 10,00000

Díl: 150 Hromosvod - Silnoproud
38 38 Drát AlMgSi průměr 8 mm, vč. Podpěr, spojek, svorek, spoj. Materiálu m 120,00000 113,40 13 608,00 Vlastní

120 120,00000

39 39 Hromosvodní spojky, svorky - SK, SO, SS (nerez) ks 35,00000 95,00 3 325,00 Vlastní

35 35,00000

40 40 Zkušební spojky, vč. svodových štítků ks 5,00000 101,00 505,00 Vlastní

5 5,00000

41 41 Zaváděcí tyče ks 5,00000 528,00 2 640,00 Vlastní

5 5,00000

42 42 Oddálený strojený jímač 2,5m, vč. izol. Tyčí, svorek, drátu, kotvícího materiálu ks 1,00000 1 405,00 1 405,00 Vlastní

1 1,00000

43 43 Zrušení stávajícího svodu hromosvodu ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

vč. upravení vývodu z uzemnění a napojení nového hromosvodu a zemnění na stávající 
hromosvod a zemnění
1 1,00000

Díl: 160 Zemnění - Silnoproud
44 44 Zemní pásek FeZn 30x4, vč. Spojek, svorek, spoj. Materiálu, distančních podložek. m 95,00000 43,00 4 085,00 Vlastní

95 95,00000

45 45 Drát FeZn průměr 10 mm, vč. Spojek, svorek, spoj. Materiálu m 35,00000 41,40 1 449,00 Vlastní

35 35,00000

46 46 Zemnící spojky, svorky - SR02, SRO3 ks 34,00000 104,00 3 536,00 Vlastní

34 34,00000

22 983,00

9 070,00



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.04 Pavilón - elektroinstalace vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Díl: 200 Osvětlovací t ělesa - Slaboproud

47 47 Nová hybridní pobočková ústředna s min. jednou ,  vnější linkou a 8 hybridních pobočkových linek ks 1,00000 12 980,00 12 980,00 Vlastní

1 1,00000

48 48 Demontáž stávající pobočkové ústředny ks 1,00000 1 580,00 1 580,00 Vlastní

1 1,00000

49 49 Konektor RJ45 CAT5E ks 2,00000 155,00 310,00 Vlastní

2 2,00000

50 50 Kompletní zásuvka 1x RJ45/u, CAT5E,  vč. krytky a rámečku ks 2,00000 280,00 560,00 Vlastní

2 2,00000

51 51 Kabel U/UTP CAT5E m 60,00000 11,50 690,00 Vlastní

60 60,00000

52 52 Elektroinstalační trubka ohebná, pod omítku,  D 20 m 55,00000 39,50 2 172,50 Vlastní

55 55,00000

53 53 Krabice přístrojová pod omítku průměr 68 ks 2,00000 39,00 78,00 Vlastní

2 2,00000

54 54 Krabice protahovací pod omítku průměr 68 ks 5,00000 42,00 210,00 Vlastní

5 5,00000

Díl: 210 Strukturovaná kabeláž - Slaboproud
55 55 Nový 16portový gigabitový switch ks 1,00000 1 930,00 1 930,00 Vlastní

1 1,00000

56 56 Konektor RJ45 CAT5E ks 2,00000 155,00 310,00 Vlastní

2 2,00000

57 57 Kompletní zásuvka 1x RJ45/u, CAT5E, vč. krytky a rámečku ks 2,00000 280,00 560,00 Vlastní

2 2,00000

58 58 Kabel U/UTP CAT5E m 55,00000 11,50 632,50 Vlastní

55 55,00000

59 59 Elektroinstalační trubka ohebná, pod omítku,  D 20 m 50,00000 39,50 1 975,00 Vlastní

50 50,00000

18 580,50

5 695,50



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.04 Pavilón - elektroinstalace vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
60 60 Krabice přístrojová pod omítku průměr 68 ks 2,00000 39,00 78,00 Vlastní

2 2,00000

61 61 Krabice protahovací pod omítku průměr 68 ks 5,00000 42,00 210,00 Vlastní

5 5,00000

Díl: 220 Videotelefon - Slaboproud
62 62 Výměna stávajícího zdroje v rozvaděči RH (RE), za nový typu DPA-PS5-24V ks 1,00000 1 490,00 1 490,00 Vlastní

1 1,00000

63 63 Doplnění stávajícího rozvaděče RH(RE),  dva rozbočovače DPA-D2-DBC4A ks 1,00000 1 860,00 1 860,00 Vlastní

1 1,00000

64 64 Nový rozbočovač DPA-D2-DBC4A v rozvaděči RS1 ks 1,00000 930,00 930,00 Vlastní

1 1,00000

65 65 Dveřní stanice DPC-D241-2, vč. instalační krabice ks 1,00000 4 686,00 4 686,00 Vlastní

1 1,00000

66 66 Monitor DPM-D275TMD ks 2,00000 6 160,00 12 320,00 Vlastní

2 2,00000

67 67 Elektromotorický zámek, vč. kování, kabelové dveřní průchodky pro zapuštěnou montáž ks 1,00000 2 210,00 2 210,00 Vlastní

1 1,00000

68 68 Kabel UTP, 1 pár, průřez 1mm2 m 130,00000 11,50 1 495,00 Vlastní

130 130,00000

69 69 Kabel JYTY 4x1 m 5,00000 22,50 112,50 Vlastní

5 5,00000

70 70 Elektroinstalační trubka ohebná, pod omítku,  D 20 m 120,00000 39,50 4 740,00 Vlastní

120 120,00000

71 71 Vkládací lišta bílá, PVC, 18x13mm, vč. Spojek, příchytek, kolen, kotvícího materiálu. m 12,00000 52,00 624,00 Vlastní

Střední mechanické zatížení.

12 12,00000

72 72 Krabice přístrojová pod omítku KU68 ks 5,00000 39,00 195,00 Vlastní

5 5,00000

73 73 Krabice protahovací pod omítku KO68 ks 15,00000 42,00 630,00 Vlastní

31 292,50



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.04 Pavilón - elektroinstalace vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
15 15,00000

Díl: 230 STA - Slaboproud
74 74 Anténní stožár, včetně kotvení a veškerého , příslušenství ks 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

1 1,00000

75 75 Anténa UHF, včetně veškerého příslušenství ks 1,00000 3 400,00 3 400,00 Vlastní

1 1,00000

76 76 Rozbočovač hybrydní dvojnásobný 40-860MHz, průchozí útlum 3,5-4,5dB ks 1,00000 450,00 450,00 Vlastní

1 1,00000

77 77 Instalační krabice 240x190x90 IP56 ks 2,00000 420,00 840,00 Vlastní

2 2,00000

78 78 Svodič bleskových proudů koaxiálního kabelu, první stupeň ks 2,00000 1 800,00 3 600,00 Vlastní

2 2,00000

79 79 Svodič bleskových proudů koaxiálního kabelu, druhý stupeň ks 2,00000 2 100,00 4 200,00 Vlastní

2 2,00000

80 80 Vodič CYA 6mm m 20,00000 24,00 480,00 Vlastní

20 20,00000

81 81 Zakončovací konektor 75 ohm ks 7,00000 55,00 385,00 Vlastní

7 7,00000

82 82 Koncová účastnická zásuvka TV-R, vč. krytky a rámečku ks 2,00000 270,00 540,00 Vlastní

2 2,00000

83 83 Koaxialní kabel 75Ohm, SAT KK-110-70 m 15,00000 24,00 360,00 Vlastní

15 15,00000

84 84 Koaxialní kabel 75Ohm venkovní provedení UV, stabilní, CAVEL SAT 501 m 10,00000 26,00 260,00 Vlastní

10 10,00000

85 85 Elektroinstalační trubka ohebná, pod omítku,  D 20 m 15,00000 39,50 592,50 Vlastní

15 15,00000

86 86 Chránička průměr 75 UV stabilní m 10,00000 37,00 370,00 Vlastní

10 10,00000

87 87 Krabice přístrojová pod omítku průměr 68 ks 2,00000 39,00 78,00 Vlastní

22 847,50



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.04 Pavilón - elektroinstalace vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
2 2,00000

88 88 Krabice protahovací pod omítku průměr 68 ks 1,00000 42,00 42,00 Vlastní

1 1,00000

89 89 Prostup střechou/fasádou vč. tesnění proti vlhkost ks 1,00000 1 250,00 1 250,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: 240 Poplachový zabezpe čovací systém (EZS) - Slaboproud
90 90 Elektroinstalační trubka ohebná, pod omítku,  D 20 m 300,00000 39,50 11 850,00 Vlastní

300 300,00000

91 91 Krabice přístrojová pod omítku průměr 68 ks 5,00000 39,00 195,00 Vlastní

5 5,00000

92 92 Krabice protahovací pod omítku průměr 68 ks 20,00000 42,00 840,00 Vlastní

20 20,00000

93 93 Ústředna s vestavěným GSM/GPRS/LAN komunikátorem ks 1,00000 15 870,00 15 870,00 Vlastní

 - 120 sběrnicových nebo bezdrátových zón, 300 uživatelských kódů, 15 sekcí, 32 
programovatelných výstupů, 20 vzájemně nezávislých kalendářů, SMS reporty ze systému až 30 
uživatelům, 15 uživatelů má možnost využívat kromě SMS i hlasové reporty, 5 nastavitelné PCO

5 volitelných protokolů pro PCO

1 1,00000

94 94 Záložní akumulátor 12V/7Ah ks 1,00000 460,00 460,00 Vlastní

1 1,00000

95 95 Sběrnicový osmikanálový výstupní modul ks 1,00000 990,00 990,00 Vlastní

1 1,00000

96 96 Rozbočovač sběrnice ks 2,00000 99,00 198,00 Vlastní

2 2,00000

97 97 Modul telefonního komunikátoru ks 1,00000 2 120,00 2 120,00 Vlastní

1 1,00000

98 98 GPRS komunikátor, ref. Reggae mini GTbz ,  (vč. akumulátoru 12V/1,3Ah) ks 1,00000 2 630,00 2 630,00 Vlastní

1 1,00000

55 253,00



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 01 Pavilón
R: SO 01.04 Pavilón - elektroinstalace vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
99 99 Sběrnicový přístupový modul (ovládací klávesnice) ,  s LCD displejem ks 1,00000 2 110,00 2 110,00 Vlastní

1 1,00000

100 100 Sběrnicový ovládací modul (ovládací klávesnice) , bez LCD displeje ks 1,00000 1 630,00 1 630,00 Vlastní

1 1,00000

101 101 Bezdrátová ovládací klávesnice k ústředně ve , staré budově JA-81F ks 1,00000 2 860,00 2 860,00 Vlastní

1 1,00000

102 102 Sběrnicový PIR detektor pohybu,  110° / 12 m, (se základní čočkou) ks 12,00000 696,00 8 352,00 Vlastní

12 12,00000

103 103 Sběrnicový magnetický kontakt na dveře ks 4,00000 468,00 1 872,00 Vlastní

4 4,00000

104 104 Sběrnicový indikátor sekce ks 1,00000 489,00 489,00 Vlastní

1 1,00000

105 105 Sběrnicová vnitřní sirénka, piezo elektrická, 85 dB/m, 12V ks 1,00000 787,00 787,00 Vlastní

1 1,00000

106 106 Kabel CC-01 - balení 300m ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

1 1,00000



Stavba : 06 Stavební úpravy Mata řské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 d ětí

Objekt : SO 03 JKSO : 8013111

Zákl. údaje SO 03 

Třídník stavebních objektů:

Rekapitulace soupis ů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

SO 03.01 Oplocení  část 1. 465 948,52 

SO 03.02 Oplocení  část 2. 563 573,22 

SO 03.03 Oplocení  - elektroinstalace 10 277,50 
Celkem objekt SO 03 1 039 799,24 

Rekapitulace soupisu SO 03.01

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 20 604,89

2 Základy,zvláštní zakládání 15 344,93

3 Svislé a kompletní konstrukce 154 845,58

96 Bourání konstrukcí 2 063,47

97 Prorážení otvorů 21 018,94

99 Staveništní přesun hmot 9 790,76

711 Izolace proti vodě 3 228,35

767 Konstrukce zámečnické 239 051,60
Celkem soupis SO 03.01 465 948,52

Soupisy   stavebních  prací,  dodávek a služeb jsou zpracovány  kombinací  cenové        
soustavy  zpracované společností  RTS, a.s. pro rok 2016/I  a individuálního popisu.        
Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikace        
položky   definován  i  příslušný  sborník  jsou  převzaty z cenové soustavy RTS, a.s.,        
ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.        
Obsah  jednotlivých  položek,  způsob  měření  a ostatní   další podmínky definující        
obsah  a   použití  jednotlivých  položek   jsou  obsaženy   v  úvodních ustanoveních        
příslušných   sborníků   (viz  zařazení  u  položky),  které   jsou  volně  dostupné   na        
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz .        
Pokud  je  v  soupise  použita  individuální  položka,  pak  její technické a kvalitativní        
podmínky  jsou definovány  jejím  popisem a  v ostatním  se  pak řídí technickými a        
kvalitativními  podmínkami  tohoto sborníku, k němuž popsaný druh stavební práce        
přísluší.        

Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již neplatné Vyhlášky č. 
230/2012 Sb., která byla aktuální v době zpracování projektu)

Zařazení dle klasifikace stavebních děl a produkce - CZ-CC 126391: Oplocení budov 1263

Oplocení  

Rekapitulace stavebního objektu

Oplocení  

Oplocení  část 1.



Rekapitulace soupisu SO 03.02 

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 22 559,20

2 Základy,zvláštní zakládání 10 640,21

3 Svislé a kompletní konstrukce 186 428,20

96 Bourání konstrukcí 4 561,36

97 Prorážení otvorů 46 178,29

99 Staveništní přesun hmot 8 961,29

767 Konstrukce zámečnické 284 244,67
Celkem soupis SO 03.02 563 573,22

Rekapitulace soupisu SO 03.03

Stavební díl Cena (Kč)

100 Videotelefon 10 277,50
Celkem soupis SO 03.03 10 277,50

Oplocení  - elektroinstalace

Soupisy   stavebních  prací,  dodávek a služeb jsou zpracovány  kombinací  cenové        
soustavy  zpracované společností  RTS, a.s. pro rok 2016/I  a individuálního popisu.        
Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikace        
položky   definován  i  příslušný  sborník  jsou  převzaty z cenové soustavy RTS, a.s.,        
ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.        
Obsah  jednotlivých  položek,  způsob  měření  a ostatní   další podmínky definující        
obsah  a   použití  jednotlivých  položek   jsou  obsaženy   v  úvodních ustanoveních        
příslušných   sborníků   (viz  zařazení  u  položky),  které   jsou  volně  dostupné   na        
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz .        
Pokud  je  v  soupise  použita  individuální  položka,  pak  její technické a kvalitativní        
podmínky  jsou definovány  jejím  popisem a  v ostatním  se  pak řídí technickými a        
kvalitativními  podmínkami  tohoto sborníku, k němuž popsaný druh stavební práce        
přísluší.        

Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již neplatné Vyhlášky č. 
230/2012 Sb., která byla aktuální v době zpracování projektu)

Zařazení dle klasifikace stavebních děl a produkce - CZ-CC 126391: Oplocení budov 1263

Soupisy   stavebních  prací,  dodávek a služeb jsou zpracovány  kombinací  cenové        
soustavy  zpracované společností  RTS, a.s. pro rok 2016/I  a individuálního popisu.        
Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikace        
položky   definován  i  příslušný  sborník  jsou  převzaty z cenové soustavy RTS, a.s.,        
ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.        
Obsah  jednotlivých  položek,  způsob  měření  a ostatní   další podmínky definující        
obsah  a   použití  jednotlivých  položek   jsou  obsaženy   v  úvodních ustanoveních        
příslušných   sborníků   (viz  zařazení  u  položky),  které   jsou  volně  dostupné   na        
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz .        
Pokud  je  v  soupise  použita  individuální  položka,  pak  její technické a kvalitativní        
podmínky  jsou definovány  jejím  popisem a  v ostatním  se  pak řídí technickými a        
kvalitativními  podmínkami  tohoto sborníku, k němuž popsaný druh stavební práce        
přísluší.        

Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již neplatné Vyhlášky č. 
230/2012 Sb., která byla aktuální v době zpracování projektu)

Zařazení dle klasifikace stavebních děl a produkce - CZ-CC 126391: Oplocení budov 1263

Oplocení  část 2.



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 03 Oplocení  
R: SO 03.01 Oplocení  část 1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 23,25000 64,13 1 491,02 RTS 17/ I

(32+13+6+43+30+31)*1*0,15 23,25000

2 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 23,25000 11,17 259,70 RTS 17/ I

23,25 23,25000

3 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 7,71090 178,50 1 376,40 RTS 17/ I

(1*0,7)*1,05*2+(3,14*0,175*0,175)*1,1*59 7,71000

4 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 7,71090 15,15 116,82 RTS 17/ I

7,7109 7,71000

5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,21160 562,50 119,03 RTS 17/ I

(3,14*0,175*0,175)*1,1*2 0,21000

6 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 1,88500 424,50 800,18 RTS 17/ I

(1,8+0,7+0,8)*0,5*1,05 1,73000

(1,2+1,15+0,7)*0,2*0,25 0,15000

7 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 1,88500 120,75 227,61 RTS 17/ I

1,885 1,89000

8 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 4,90370 282,93 1 387,40 RTS 17/ I

(7,7109+0,2116+1,885)/2 4,90000

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 9,80750 55,37 543,04 RTS 17/ I

7,7109+0,2116+1,885 9,81000

10 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 3,18500 25,04 79,75 RTS 17/ I

(155*2+(1,2*2)+(3,05*2))*0,1*0,1 3,19000

11 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 3,18500 11,17 35,58 RTS 17/ I

3,185 3,19000

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 6,62250 169,89 1 125,10 RTS 17/ I

9,8075-3,185 6,62000

13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 6,62250 225,00 1 490,06 RTS 17/ I

6,6225 6,62000

14 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 3,18500 120,05 382,36 RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
20 604,89



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 03 Oplocení  
R: SO 03.01 Oplocení  část 1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
obsyp: : 

3,185 3,19000

15 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 3,18500 25,04 79,75 RTS 17/ I

obsyp: : 

3,185 3,19000

16 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 3,18500 387,16 1 233,10 RTS 17/ I

3,185 3,19000

17 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 3,18500 150,86 480,49 RTS 17/ I

3,185 3,19000

18 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 155,00000 28,40 4 402,00 RTS 17/ I

(32+13+6+43+30+31)*1 155,00000

19 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 310,00000 16,05 4 975,50 RTS 17/ I

(32+13+6+43+30+31)*2 310,00000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
20 274313511R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 m3 1,36620 1 785,00 2 438,67 RTS 17/ I

+3,5% základ do výkopu: : 

(1,8+0,7+0,8)*0,5*0,8*1,035 1,37000

21 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 7,23040 1 785,00 12 906,26 RTS 17/ I

3,5% základ do výkopu: : 

((3,14*0,175*0,175)*1*61+(1*0,7)*0,8*2)*1,035 7,23000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
22 338171122R00 Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 kus 66,00000 189,00 12 474,00 RTS 17/ I

66 66,00000

23 Specifikace R1 Plotový sloupek, výška 240 cm kus 66,00000 1 024,00 67 584,00 Vlastní

Sloupek plotový, výška 240 cm, pozinkovaná ocel + PVC (barva RAL 6005).

66 66,00000

24 318110011R00 Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků kus 60,00000 240,30 14 418,00 RTS 17/ I

Položka použita pro osazení plotových betonových desek.

60 60,00000

15 344,93

154 845,58



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 03 Oplocení  
R: SO 03.01 Oplocení  část 1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
25 59233167R Deska podhrabová POD 245/30/5 kus 60,00000 776,80 46 608,00 SPCM RTS 17/ I

60 60,00000

26 338261112RT1 Pilíř plotový z bet. tvárnic 400x400 mm, tvárnice hladké přírodní m 2,00000 943,50 1 887,00 RTS 17/ I

2 2,00000

27 338261125R00 Stříška plotového pilíře 500x400 mm kus 1,00000 425,00 425,00 RTS 17/ I

1 1,00000

28 348922212R00 Zdivo plot.tl.200mm z tvar.hladkých barevn. m2 2,88000 943,50 2 717,28 RTS 17/ I

(1,2+1,2)*1,2 2,88000

29 348924132R00 Stříška plot.zeď tl.200mm z tvar.hlad.bar m 2,40000 383,35 920,04 RTS 17/ I

1,2+1,2 2,40000

30 338920023RA0 Palisáda z beton. kůlů tl. 200 mm, výška 550 mm m 3,24000 2 411,19 7 812,26 AP-HSV RTS 17/ I

Položka použita pro opěrnou zídku z betonových palisád 180x120x800mm, nadzemní výška 
550mm.
3,24 3,24000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
31 961043111R00 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 1,71000 1 206,71 2 063,47 RTS 17/ I

Položka použita pro bourání základů sloupků rámového plotu.

(0,3*0,3*0,5)*38 1,71000

Díl: 97 Prorážení otvor ů
32 976011211R00 Demontáž betonových plotových desek kus 35,00000 96,80 3 388,00 RTS 17/ I

35 35,00000

33 976011211R00 Demontáž betonových plotových desek kus 38,00000 160,00 6 080,00 RTS 17/ I

Položka použita pro demontáž plotových betonových patek.

38 38,00000

34 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 8,35300 166,00 1 386,60 801-3 RTS 17/ I

338 92 Palisády z betonových kůlů

Výkop rýhy pro osazení včetně výkopu prostoru pro drenážní zásyp, osazení palisád do betonu, položení drenážního potrubí, umístění hydroizolační fólie, zásyp štěrkem.

2 063,47

21 018,94

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 03 Oplocení  
R: SO 03.01 Oplocení  část 1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
3,762+2,555+2,03601 8,35000

35 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 116,94200 18,48 2 161,09 801-3 RTS 17/ I

8,3530*14 116,94000

36 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 8,35300 168,00 1 403,30 801-3 RTS 17/ I

3,762+2,555+2,03601 8,35000

37 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 125,29500 7,30 914,65 801-3 RTS 17/ I

Předpoklad 15km: : 

8,353*15 125,30000

38 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton t 6,31700 900,00 5 685,30 RTS 17/ I

3,762+2,555 6,32000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
39 998152121R00 Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m t 37,49810 101,50 3 806,06 RTS 17/ I

21,70642+19,79568-4,00402 37,50000

40 998152135R00 Přesun hmot, oplocení monolit. příplatek do 5 km t 37,49810 159,60 5 984,70 RTS 17/ I

37,4981 37,50000

Díl: 711 Izolace proti vod ě
41 711212003RT3 Stěrka protiradonová a hydroizolační, , beton, proti vlhkosti m2 4,98000 328,70 1 636,93 RTS 17/ I

(0,2*2+1+1,2)*1+(1,2*0,7)+(1,4*0,3)+(0,4*4)*0,3 4,34000

(1,2+1,2)*0,2+(0,4*0,4) 0,64000

42 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 4,34000 29,10 126,29 RTS 17/ I

(0,2*2+1+1,2)*1+(1,2*0,7)+(1,4*0,3)+(0,4*4)*0,3 4,34000

43 283231414R Fólie nopová tl. 0,6 mm 0,5x20 m m2 4,99100 26,13 130,41 SPCM RTS 17/ I

4,34*1,15 4,99000

44 711823129RT3 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty m 6,80000 190,00 1 292,00 RTS 17/ I

(0,2*2)+(1,2*2)+1+1,4+(0,4*4) 6,80000

45 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,02060 800,00 16,48 RTS 17/ I

0,02064 0,02000

46 998711194R00 Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 1 km t 0,02060 254,18 5,24 RTS 17/ I

9 790,76

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

3 228,35



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 03 Oplocení  
R: SO 03.01 Oplocení  část 1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
0,02064 0,02000

47 998711194R00 Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 1 km t 0,08260 254,18 21,00 RTS 17/ I

0,02064*4 0,08000

Díl: 767 Konstrukce záme čnické

48 767900040RA0 Demontáž oplocení z pletiva m 71,78000 144,00 10 336,32 AP-PSV RTS 17/ I

42,65+29,13 71,78000

49 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 74,45000 68,30 5 084,94 800-767 RTS 17/ I

12,22+31,53+30,7 74,45000

50 767920810R00 Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2 kus 1,00000 164,00 164,00 RTS 17/ I

1 1,00000

51 767920820R00 Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 kus 1,00000 195,00 195,00 800-767 RTS 17/ I

1 1,00000

52 767999801R00 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg kg 95,47000 36,10 3 446,47 800-767 RTS 17/ I

Sloupky: 38ks*1,7m*1,28kg=82,69kg

Sloupky: 2ks*1,7m*3,76=12,78kg

Celkem 95,47kg

95,47 95,47000

53 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 147,40000 193,50 28 521,90 RTS 17/ I

31,53+1,17+12,22+42,65+29,13+30,7 147,40000

54 Specifikace R1 Svařovaný plotový panel, výška 1,53x2,48m kus 61,00000 745,60 45 481,60 Vlastní

Položka použita pro svařovaný plotový panel, výška panelu 1,53m, šířka panelu 2,48m, drát 
horizont.průměr 6mm, drát vertikální průměr 5mm. Panely jsou pozinkovány a poté je na zinkovou 
vrstvu naneseno vysoce přílnavé PVC v barvě tamě zelená. Osová rozteč na střed sloupku 
2,53m.

767 99-82 doplňků staveb

239 051,60
767 90-006 Demontáž oplocení

767 91-8 Demontáž oplocení

767 92-8 Demontáž vrat a vrátek k oplocení

767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 03 Oplocení  
R: SO 03.01 Oplocení  část 1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
61 61,00000

55 900      RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 h 6,00000 350,00 2 100,00 Prav.M RTS 17/ I

Úprava svařovaných plotových panelů na požadovanou  atypickou délku vč.následné 
povrch.úpravy.
8 kusů: : 

8*0,75 6,00000

56 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 43,18000 75,00 3 238,50 RTS 17/ I

Sloupek branky.

jekl 120/120/5mm: : 

2*17,9 35,80000

platle P10: : 

0,25*0,35*80 7,00000

panty: : 

2*0,19 0,38000

57 Specifikace R2 Jekl 120/120/5mm (204800) kg 42,96000 25,00 1 074,00 Vlastní

2*17,9*1,2 42,96000

58 13611228R Plech hladký jakost 11375.1  10x1000x2000 mm t 0,00910 35 000,00 318,50 SPCM RTS 17/ I

0,25*0,35*0,080*1,3 0,01000

59 Specifikace R3 Navařovací pant D16, L140mm s nosností min.60kg kus 2,00000 150,00 300,00 Vlastní

2 2,00000

60 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 147,60000 70,00 10 332,00 RTS 17/ I

Sloupky brány.

jekl 150/150/8mm: : 

2*33,1*2 132,40000

platle P10: : 

0,25*0,35*80*2 14,00000

pant: : 

4*0,3 1,20000

61 Specifikace R4 Jekl 150/150/8mm (205750) kg 158,88000 25,00 3 972,00 Vlastní



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 03 Oplocení  
R: SO 03.01 Oplocení  část 1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
2*33,1*2*1,2 158,88000

62 13611228R Plech hladký jakost 11375.1  10x1000x2000 mm t 0,01820 35 000,00 637,00 SPCM RTS 17/ I

0,25*0,35*0,080*2*1,3 0,02000

63 Specifikace R5 Navařovací pant D22, L180 s nosností min.100kg kus 4,00000 170,00 680,00 Vlastní

4 4,00000

64 767R1 Žárové zinkování kg 190,78000 25,00 4 769,50 Vlastní

43,18+147,6 190,78000

65 767R2 Dopravné do zinkovny a zpět kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Vzdálenost 101 km - 190,78kg

1 1,00000

66 900      RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 h 1,50000 350,00 525,00 Prav.M RTS 17/ I

Kotvení sloupů do betonu.

3*0,5 1,50000

67 31179107R Tyč závitová M12, DIN 975 m 6,00000 95,00 570,00 SPCM RTS 17/ I

0,5*3*4 6,00000

68 953981206R00 Chemické kotvy, beton, hl. 210 mm, M24, malta kus 12,00000 200,00 2 400,00 RTS 17/ I

4*3 12,00000

69 767920210R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 kus 1,00000 693,00 693,00 RTS 17/ I

1 1,00000

70 767920230R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2 kus 1,00000 1 524,60 1 524,60 RTS 17/ I

1 1,00000

71 Specifikace R6 Branka jednokřídlová 1,10 x 1,75 m, manuál kus 1,00000 14 768,00 14 768,00 Vlastní



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 03 Oplocení  
R: SO 03.01 Oplocení  část 1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Konstrukční řešení – křídlo branky je navrženo jako svařenec z ocelového jeklu, navíc s 
horizontální dělící příčlí. Profil rámu ocelový jekl 80/40/3 mm (včetně dělící příčle). Spodní část 
bude provedena plná z ocelového plechu s úhlopříčným prolisem (prohnutím), plech ohnut po 
obvodu – příruba pro uchycení do rámu (přivaření). Tl. plechu 1,5 mm. Celá konstrukce bude 
žárově zinkovaná. Finální nátěr syntetický (nátěrové souvrství dle výběru barvy – 2 až 4 nátěry). 
Výplň horní části brány svařovaným drátěným pletivem, shodně s oplocením. Uchycení pletiva 
systémovými prvky. Křídlo zavěšeno na dvojici navařovacích pantů D16/140 s nosností min.60 
kg.Kování branky klika-koule, zámek FAB.

72 Specifikace R7 Brána dvoukřídlová 3,54x1,7 m kus 1,00000 84 618,60 84 618,60 Vlastní

Konstrukční řešení – každé křídlo brány je navrženo jako svařenec z ocelového jeklu, navíc s 
horizontální dělící příčlí. Profil rámu ocelový jekl 120/40/3 mm (včetně dělící příčle). Horizontální 
dělící prvek určuje výšku uchycení šnekových pohonů. Spodní část provedena plná z ocelového 
plechu s úhlopříčným prolisem (prohnutím), plech ohnut po obvodu – příruba pro uchycení do 
rámu (přivaření). Tl. plechu 1,5 mm. Celá konstrukce bude žárově zinkovaná. Finální nátěr 
syntetický (nátěrové souvrství dle výběru barvy – 2 až 4 nátěry). Výplň horní části brány 
svařovaným drátěným pletivem, shodně s oplocením. Uchycení pletiva systémovými prvky. 
Každé křídlo zavěšeno na dvojici navařovacích pantů D22/180 s nosností min.120 kg. V 
komunikaci bude umístěna pevná zábrana – doraz brány pro stav uzavřeno, na bráně budou 
navařeny zarážecí trny.

Přímočarý šnekový pohon pro dvoukřídlé brány, napájení / provozní napětí 230/230 V. Výkon 
motoru min. 200 W, krytí IP 54, požadovaná doba otevření vratového křídla o 90° < 20 s, pro 
hmotnost křídla brány min. 200 kg při délce křídla max. 2,0m. Provozní teplota -20/+70°C. 
Nouzové otevření mechanické s nouzovým odblokováním.

Motor je instalován na sloupek brány na systémové konzole.......   2 kusy

Čtyřkanálový dálkový ovladač ...................................................... 10 kusů

Čtyřkanálový přijímač ...................................................................   1 kus

Odblokovací klíč ............................................................................  2 kusy

Klíčový spínač (externí) .................................................................  1 kus

Řídící mikroprocesorová jednotka+krabice nerez+záložný zdroj ...  1 kus

Mechanický doraz pro polohu zavřeno ...........................................  1 kus



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 03 Oplocení  
R: SO 03.01 Oplocení  část 1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Mechanický doraz pro polohu otevřeno FeZn .................................  2 kusy

Bezpečnostní fotobuňka (RX+TX) ..................................................  1 pár

Maják 230V-integrované blikání ........................................................ 1 kus

1 1,00000

73 767R3 Doprava sloupků, plotových panelů, branky a brány km 36,00000 231,13 8 320,68 Vlastní

36 36,00000

74 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 1,71330 972,23 1 665,72 RTS 17/ I

1,71329 1,71000

75 998767194R00 Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km t 1,71330 676,74 1 159,46 RTS 17/ I

1,71329 1,71000

76 998767199R00 Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km t 6,85320 22,59 154,81 RTS 17/ I

1,71329*4 6,85000



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 03 Oplocení  
R: SO 03.02 Oplocení  část 2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 31,68000 64,13 2 031,64 RTS 17/ I

(51,5+15,6+60,1+6+45,7+4+28,3)*1*0,15 31,68000

2 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 31,68000 11,17 353,87 RTS 17/ I

31,68 31,68000

3 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 2,09120 178,50 373,28 RTS 17/ I

(3,14*0,15*0,15)*0,8*37 2,09000

4 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 2,09120 15,15 31,68 RTS 17/ I

2,0912 2,09000

5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 3,66440 562,50 2 061,23 RTS 17/ I

(3,14*0,15*0,15)*0,8*44+(3,14*0,25*0,25)*1*6 3,66000

6 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 3,66440 282,93 1 036,77 RTS 17/ I

3,6644 3,66000

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 5,75560 55,37 318,69 RTS 17/ I

2,0912+3,6644 5,76000

8 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 4,01200 25,04 100,46 RTS 17/ I

(46,21+15,58+60,12+6+45,67+4+23,02)*2*0,1*0,1 4,01000

9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 4,01200 11,17 44,81 RTS 17/ I

4,012 4,01000

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,74360 169,89 296,22 RTS 17/ I

5,7556-4,012 1,74000

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1,74360 225,00 392,31 RTS 17/ I

1,7436 1,74000

12 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 4,01200 120,05 481,64 RTS 17/ I

obsyp: : 

4,012 4,01000

13 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 4,01200 25,04 100,46 RTS 17/ I

obsyp: : 

4,012 4,01000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
22 559,20



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 03 Oplocení  
R: SO 03.02 Oplocení  část 2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
14 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 4,01200 387,16 1 553,29 RTS 17/ I

4,012 4,01000

15 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 4,01200 150,86 605,25 RTS 17/ I

4,012 4,01000

16 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 211,20000 28,40 5 998,08 RTS 17/ I

(51,5+15,6+60,1+6+45,7+4+28,3)*1 211,20000

17 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 422,40000 16,05 6 779,52 RTS 17/ I

(51,5+15,6+60,1+6+45,7+4+28,3)*2 422,40000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
18 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 5,96090 1 785,00 10 640,21 RTS 17/ I

3,5% základ do výkopu: : 

((3,14*0,15*0,15)*0,8*81+(3,15*0,25*0,25)*1*6)*1,035 5,96000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
19 338171122R00 Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 kus 90,00000 189,00 17 010,00 RTS 17/ I

84+6 90,00000

20 Specifikace R1 Sloupek, výška 240 cm kus 84,00000 1 024,00 86 016,00 Vlastní

Sloupek plotový, výška 240 cm, pozinkovaná ocel + PVC (barva RAL 6005).

84 84,00000

21 318110011R00 Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků kus 82,00000 240,30 19 704,60 RTS 17/ I

Položka použita pro osazení plotových betonových desek.

82 82,00000

22 59233167R Deska podhrabová POD 245/30/5 kus 82,00000 776,80 63 697,60 SPCM RTS 17/ I

82 82,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
23 961043111R00 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 3,78000 1 206,71 4 561,36 RTS 17/ I

(0,3*0,3*0,5)*84 3,78000

Díl: 97 Prorážení otvor ů
24 976011211R00 Demontáž betonových plotových desek kus 82,00000 96,80 7 937,60 RTS 17/ I

82 82,00000

46 178,29

10 640,21

186 428,20

4 561,36



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 03 Oplocení  
R: SO 03.02 Oplocení  část 2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
25 976011211R00 Demontáž betonových plotových desek kus 84,00000 160,00 13 440,00 RTS 17/ I

Položka použita pro demontáž plotových betonových patek.

84 84,00000

26 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 16,98740 166,00 2 819,91 RTS 17/ I

8,316+5,986+2,6854 16,99000

27 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 237,82360 18,48 4 394,98 RTS 17/ I

16,9874*14 237,82000

28 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 16,98740 168,00 2 853,88 RTS 17/ I

8,316+5,986+2,6854 16,99000

29 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 254,81100 7,30 1 860,12 RTS 17/ I

Předpoklad 15km: : 

16,9874*15 254,81000

30 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton t 14,30200 900,00 12 871,80 RTS 17/ I

8,316+5,986 14,30000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
31 998152121R00 Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m t 34,32130 101,50 3 483,61 RTS 17/ I

15,05127+19,27 34,32000

32 998152135R00 Přesun hmot, oplocení monolit. příplatek do 5 km t 34,32130 159,60 5 477,68 RTS 17/ I

34,3213 34,32000

Díl: 767 Konstrukce záme čnické
33 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 200,60000 68,30 13 700,98 RTS 17/ I

46,21+15,58+60,12+6+45,67+4+23,02 200,60000

34 767920820R00 Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 kus 3,00000 195,00 585,00 RTS 17/ I

3 3,00000

35 767999801R00 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg kg 199,85000 36,10 7 214,59 RTS 17/ I

Sloupky: 80ks*1,7m*1,28kg=174,28kg

Sloupky: 4ks*1,7m*3,76=25,57kg

Celkem 199,85kg

199,85 199,85000

8 961,29

284 244,67



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 03 Oplocení  
R: SO 03.02 Oplocení  část 2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
36 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 200,60000 193,50 38 816,10 RTS 17/ I

46,21+15,58+60,12+6+45,67+4+23,02 200,60000

37 Specifikace R1 Svařovaný plotový panel, výška 1,53x2,48m kus 84,00000 745,60 62 630,40 Vlastní

Položka použita pro svařovaný plotový panel, výška panelu 1,53m, šířka panelu 2,48m, drát 
horizont.průměr 6mm, drát vertikální průměr 5mm. Panely jsou pozinkovány a poté je na zinkovou 
vrstvu naneseno vysoce přílnavé PVC v barvě tamě zelená. Osová rozteč na střed sloupku 
2,53m.

84 84,00000

38 900      RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 h 8,25000 350,00 2 887,50 Prav.M RTS 17/ I

Úprava svařovaných plotových panelů na požadovanou délku vč.následné povrch.úpravy.

11 kusů: : 

11*0,75 8,25000

39 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 280,25200 75,00 21 018,90 RTS 17/ I

Sloupky branek a bran.

jekl 120/120/5mm: : 

2,58*17,9*6 277,09000

panty: : 

4*0,19+8*0,3 3,16000

40 Specifikace R2 Jekl 120/120/5mm (204800) kg 332,51040 25,00 8 312,76 Vlastní

2,58*17,9*6*1,2 332,51000

41 Specifikace R3 Navařovací pant D16, L140mm s nosností min.60kg kus 4,00000 150,00 600,00 Vlastní

2*2 4,00000

42 Specifikace R4 Navařovací pant D22, L180mm s nosností min.100kg kus 8,00000 170,00 1 360,00 Vlastní

4*2 8,00000

43 767R1 Žárové zinkování kg 280,25200 25,00 7 006,30 Vlastní

280,252 280,25000

44 767R2 Dopravné do zinkovny a zpět km 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Vzdálenost 101 km - 280,252kg



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 03 Oplocení  
R: SO 03.02 Oplocení  část 2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1 1,00000

45 767920230R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2 kus 4,00000 1 524,60 6 098,40 RTS 17/ I

4 4,00000

46 Specifikace R5 Branka jednokřídlová 1,3 x 1,7 m, manuál kus 2,00000 15 326,00 30 652,00 Vlastní

Konstrukční řešení – křídlo branky je navrženo jako svařenec z ocelového jeklu, navíc s 
horizontální dělící příčlí. Profil rámu ocelový jekl 60/60/3 mm (včetně dělící příčle). Spodní část 
bude provedena plná z ocelového plechu s úhlopříčným prolisem (prohnutím), plech ohnut po 
obvodu – příruba pro uchycení do rámu (přivaření). Tl. plechu 1,5 mm. Celá konstrukce bude  
žárově zinkovaná. Finální nátěr syntetický (nátěrové souvrství dle výběru barvy – 2 až 4 nátěry). 
Výplň horní části brány svařovaným drátěným pletivem, shodně s oplocením. Uchycení pletiva 
systémovými prvky. Křídlo zavěšeno na dvojici navařovacích pantů D16/140 s nosností min.60 
kg.Kování branky klika-koule, zámek FAB.

2 2,00000

47 Specifikace R6 Brána dvoukřídlová 3,54x1,7 m, manuál kus 2,00000 38 388,00 76 776,00 Vlastní

Konstrukční řešení – každé křídlo brány je navrženo jako svařenec z ocelového jeklu, navíc s 
horizontální dělící příčlí. Profil rámu ocelový jekl 60/60/3 mm (včetně dělící příčle). Spodní část 
provedena plná z ocelového plechu s úhlopříčným prolisem (prohnutím), plech ohnut po obvodu – 
příruba pro uchycení do rámu (přivaření). Tl. plechu 1,5 mm. Celá konstrukce bude žárově 
zinkovaná. Finální nátěr syntetický (nátěrové souvrství dle výběru barvy – 2 až 4 nátěry). Výplň 
horní části brány svařovaným drátěným pletivem, shodně s oplocením. Uchycení pletiva 
systémovými prvky. Každé křídlo zavěšeno na dvojici navařovacích pantů D22/180 s nosností 
min.120 kg.

2 2,00000

48 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 2,63650 972,23 2 563,28 RTS 17/ I

2,63647 2,64000

49 998767194R00 Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km t 2,63650 676,74 1 784,23 RTS 17/ I

2,63647 2,64000

50 998767199R00 Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km t 10,54590 22,59 238,23 RTS 17/ I

2,63647*4 10,55000



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 03 Oplocení  
R: SO 03.03 Oplocení  - elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 100 Videotelefon

1 1 Dveřní stanice, vč. instalační krabice ks 1,00000 5 890,00 5 890,00 Vlastní

Dveřní stanice pro dva účastníky s přímou tlačítkovou volbou. Barevná kamera, CCD 1/3", 
reproduktor. Ovládání dvou zámků. Kryt pozinkovaná ocel. Venkovní, stupeň krytí IP4

1 1,00000

2 2T00 Spínací modul, vč. instalační krabice ks 1,00000 4 250,00 4 250,00 Vlastní

Dvoudrátový systém videovrátných XtendLan umožňuje otevírat až dva zámky prostřednictvím 
domovního monitoru (zámky připojeny k dveřní stanici).
Ne každá dveřní stanice však umožňuje připojit druhý zámek. Tento modul (lze použít rovněž pro 
spínání světla apod.) tuto funkci dokáže plně doplnit (příp. může spínat i současně s prvním 
zámkem).

Spíná jeden kontakt prostřednictvím tlačítka UNLOCK bytového monitoru, do 300VAC/DC. Až 2 
RLC moduly na 1 DS, celkem tedy max. 8 RLC v jednom systému
1 1,00000

3 3 Dvouplášťová korugovaná chránička průměr 50, vč. Spojek m 5,00000 27,50 137,50 Vlastní

5 5,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
10 277,50



Stavba : 06 Stavební úpravy Mata řské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 d ětí

Objekt : SO 04 JKSO : 8013111

Zákl. údaje SO 04

Třídník stavebních objektů:

Rekapitulace soupis ů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

SO 04.01 Parter - komunikace 820 248,00 

SO 04.02 Parter - veřejné osvětlení 151 626,49 

SO 04.03 Parter - chodníky 573 278,08 

SO 04.04 Parter - mlhoviště 154 808,94 

SO 04.06 Parter - přístřešek na kontejnery 103 924,22 

SO 04.07 Parter - ostatní 2 248 044,32 
Celkem objekt SO 04 4 051 930,05 

Rekapitulace soupisu SO 04.01 

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 24 280,46

5 Komunikace 612 737,16

8 Trubní vedení 59 075,00

91 Doplňující práce na komunikaci 40 112,93

99 Staveništní přesun hmot 84 042,45
Celkem soupis SO 04.01 820 248,00

Parter

Rekapitulace stavebního objektu

Parter

Parter - komunikace

Soupisy   stavebních  prací,  dodávek a služeb jsou zpracovány  kombinací  cenové        
soustavy  zpracované společností  RTS, a.s. pro rok 2016/I  a individuálního popisu.        
Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikace        
položky   definován  i  příslušný  sborník  jsou  převzaty z cenové soustavy RTS, a.s.,        
ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.        
Obsah  jednotlivých  položek,  způsob  měření  a ostatní   další podmínky definující        
obsah  a   použití  jednotlivých  položek   jsou  obsaženy   v  úvodních ustanoveních        
příslušných   sborníků   (viz  zařazení  u  položky),  které   jsou  volně  dostupné   na        
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz .        

Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již neplatné Vyhlášky č. 
230/2012 Sb., která byla aktuální v době zpracování projektu)

Zařazení dle klasifikace stavebních děl a produkce - CZ-CC 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací



Rekapitulace soupisu SO 04.02 

Stavební díl Cena (Kč)

100 Demontáž 6 000,00

200 Materiál 85 573,60

300 Zemní práce, materiál 60 052,89
Celkem soupis SO 04.02 151 626,49

Rekapitulace soupisu SO 04.03 

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 32 902,60

4 Vodorovné konstrukce 11 905,07

5 Komunikace 346 944,68

91 Doplňující práce na komunikaci 92 386,78

99 Staveništní přesun hmot 65 335,10

767 Konstrukce zámečnické 23 803,85
Celkem soupis SO 04.03 573 278,08

Parter - ve řejné osv ětlení

        
Součástí dodávky jsou i následující položky, které musí být reflektovány v jednotkových cenách!        
Dodávka bude provedena jako komplexní, veškeré systémy budou provedeny včetně všeho příslušenství nutného pro bezpečný a 
bezproblémový provoz, montáží, a budou obsahovat instalační a kotvící prvky (krabice), svítidla vč. zdrojů a recyklačních poplatků. 
Vypracování provozních manuálů, manuálů údržby a zaškolení obsluhy. Technologické a komplexní zkoušky všech systémů, závěrečná 
měření, nastavení a uvedení do provozu, měření signálů. Výchozí revize, protokoly, popisy prvků a tras. Koordinace mezi profesemi. 
Doprava všech materiálů a vybavení. Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, …), 
Ochrana proti korozi (např. asfaltová zálivka, pryskyřice, antikorozní páska, apod.). Stavební přípomoce, vrtání otvorů do průměru 150 
mm. Lešení, plošiny, jeřáby a výškové práce. Ekologická likvidace odpadů. Dokumentace skutečného provedení.        
Všechny pohledové a koncové prvky musí být schváleny investorem nebo architektem. Navržené technické řešení odpovídá použití 
referenčních výrobků, při jejich záměně nutno v technickém řešení zohlednit odlišné parametry (i v návaznosti na ostatní profese)        

Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již neplatné Vyhlášky č. 
230/2012 Sb., která byla aktuální v době zpracování projektu)

Zařazení dle klasifikace stavebních děl a produkce - CZ-CC 211292: Osvětlovací síť staveb 2112

Soupisy   stavebních  prací,  dodávek a služeb jsou zpracovány  kombinací  cenové        
soustavy  zpracované společností  RTS, a.s. pro rok 2016/I  a individuálního popisu.        
Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikace        
položky   definován  i  příslušný  sborník  jsou  převzaty z cenové soustavy RTS, a.s.,        
ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.        
Obsah  jednotlivých  položek,  způsob  měření  a ostatní   další podmínky definující        
obsah  a   použití  jednotlivých  položek   jsou  obsaženy   v  úvodních ustanoveních        
příslušných   sborníků   (viz  zařazení  u  položky),  které   jsou  volně  dostupné   na        
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz .        
Pokud  je  v  soupise  použita  individuální  položka,  pak  její technické a kvalitativní        
podmínky  jsou definovány  jejím  popisem a  v ostatním  se  pak řídí technickými a        
kvalitativními  podmínkami  tohoto sborníku, k němuž popsaný druh stavební práce        
přísluší.        

Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již neplatné Vyhlášky č. 
230/2012 Sb., která byla aktuální v době zpracování projektu)

Zařazení dle klasifikace stavebních děl a produkce - CZ-CC 126311: Budovy škol a univerzit

Parter - chodníky



Rekapitulace soupisu SO 04.04 

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 5 814,86

5 Komunikace 81 818,68

91 Doplňující práce na komunikaci 4 529,56

99 Staveništní přesun hmot 2 134,27

725 Zařizovací předměty 60 511,57

Celkem soupis SO 04.04 154 808,94

Rekapitulace soupisu SO 04.06 
Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 11 020,42

2 Základy,zvláštní zakládání 11 228,01

3 Svislé a kompletní konstrukce 29 371,73

5 Komunikace 8 424,92

62 Úpravy povrchů vnější 20 763,14

99 Staveništní přesun hmot 10 303,06

711 Izolace proti vodě 11 924,23

713 Izolace tepelné 888,71

Celkem soupis SO 04.06 103 924,22

Parter - mlhovišt ě

Parter - p řístřešek na kontejnery

Soupisy   stavebních  prací,  dodávek a služeb jsou zpracovány  kombinací  cenové        
soustavy  zpracované společností  RTS, a.s. pro rok 2016/I  a individuálního popisu.        
Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikace        
položky   definován  i  příslušný  sborník  jsou  převzaty z cenové soustavy RTS, a.s.,        
ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.        
Obsah  jednotlivých  položek,  způsob  měření  a ostatní   další podmínky definující        
obsah  a   použití  jednotlivých  položek   jsou  obsaženy   v  úvodních ustanoveních        
příslušných   sborníků   (viz  zařazení  u  položky),  které   jsou  volně  dostupné   na        
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz .        
Pokud  je  v  soupise  použita  individuální  položka,  pak  její technické a kvalitativní        
podmínky  jsou definovány  jejím  popisem a  v ostatním  se  pak řídí technickými a        
kvalitativními  podmínkami  tohoto sborníku, k němuž popsaný druh stavební práce        
přísluší.        

Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již neplatné Vyhlášky č. 
230/2012 Sb., která byla aktuální v době zpracování projektu)

Zařazení dle klasifikace stavebních děl a produkce - CZ-CC 126311: Budovy škol a univerzit

Soupisy   stavebních  prací,  dodávek a služeb jsou zpracovány  kombinací  cenové        
soustavy  zpracované společností  RTS, a.s. pro rok 2016/I  a individuálního popisu.        
Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikace        
položky   definován  i  příslušný  sborník  jsou  převzaty z cenové soustavy RTS, a.s.,        
ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.        
Obsah  jednotlivých  položek,  způsob  měření  a ostatní   další podmínky definující        
obsah  a   použití  jednotlivých  položek   jsou  obsaženy   v  úvodních ustanoveních        
příslušných   sborníků   (viz  zařazení  u  položky),  které   jsou  volně  dostupné   na        
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz .        

Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již neplatné Vyhlášky č. 
230/2012 Sb., která byla aktuální v době zpracování projektu)

Zařazení dle klasifikace stavebních děl a produkce - CZ-CC 126311: Budovy škol a univerzit



Rekapitulace soupisu SO 04.07 
Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 542 909,80

96 Bourání konstrukcí 22 060,19

97 Prorážení otvorů 1 682 773,47

99 Staveništní přesun hmot 300,86

Celkem soupis SO 04.07 2 248 044,32

Parter - ostatní

Soupisy   stavebních  prací,  dodávek a služeb jsou zpracovány  kombinací  cenové        
soustavy  zpracované společností  RTS, a.s. pro rok 2016/I  a individuálního popisu.        
Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikace        
položky   definován  i  příslušný  sborník  jsou  převzaty z cenové soustavy RTS, a.s.,        
ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.        
Obsah  jednotlivých  položek,  způsob  měření  a ostatní   další podmínky definující        
obsah  a   použití  jednotlivých  položek   jsou  obsaženy   v  úvodních ustanoveních        
příslušných   sborníků   (viz  zařazení  u  položky),  které   jsou  volně  dostupné   na        
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz .        

Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již neplatné Vyhlášky č. 
230/2012 Sb., která byla aktuální v době zpracování projektu)

Zařazení dle klasifikace stavebních děl a produkce - CZ-CC 126311: Budovy škol a univerzit



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.01 Parter - komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 15,30750 64,13 981,67 RTS 17/ I

parkoviště: : 

(15,7*6,5)*0,15 15,31000

2 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 15,30750 11,17 170,98 800-1 RTS 17/ I

15,3075 15,31000

3 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ, komunikace m3 66,14450 178,50 11 806,79 RTS 17/ I

parkoviště: : 

(14,7*5,5)*0,5 40,42000

vjezd na parkoviště: : 

(17,5*1,75)*0,30 9,19000

komunikace u hospodářského pavilonu: : 

((13,25*3,55)+(13,95*5,6)+(29,9*4,3)+(16,8*4,45))*0,03 9,85000

((7,8*12,45)+(1,9*7,2)-(1,2*5,05))*0,03 3,14000

komunikace u jednopodl.pavilonu: : 

((15,6*3,65)+(6,7*4,1)+(10,45*3,2))*0,03 3,54000

4 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 66,14450 15,15 1 002,09 RTS 17/ I

66,1445 66,14000

5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 66,14450 25,04 1 656,26 RTS 17/ I

66,1445 66,14000

6 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 66,14450 11,17 738,83 800-1 RTS 17/ I

66,1445 66,14000

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 6,95400 120,05 834,83 RTS 17/ I

6,954 6,95000

8 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 6,95400 25,04 174,13 RTS 17/ I

6,954 6,95000

9 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 6,95400 387,16 2 692,31 RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
24 280,46

171 20 Uložení sypaniny

171 20 Uložení sypaniny



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.01 Parter - komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
173,85*0,2*0,2 6,95000

10 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 6,95400 150,86 1 049,08 RTS 17/ I

6,954 6,95000

11 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 197,72500 16,05 3 173,49 RTS 17/ I

kolem nového parkoviště: : 

(5,5+14,7)*2 40,40000

kolem komunikace: : 

(19,05+27,25+12+15,6)*2+(19,05*0,5) 157,32000

Díl: 5 Komunikace
12 577162214RT2 Beton asfaltový ACO 16 obrusný, š.nad 3 m, tl.7 cm, plochy 201-1000 m2 m2 334,93750 361,25 120 996,17 RTS 17/ I

komunikace u hospodářského pavilonu: : 

(15,5*3,55)+(5,7*2,05)/2+(11,6*5,6)+(29,9*5,75)+(16,8*4,45) 372,51000

odpočet přídlažby: : 

-37,575 -37,58000

13 565161211RT2 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm, plochy 201-1000 m2 m2 372,51250 293,25 109 239,29 RTS 17/ I

komunikace u hospodářského pavilonu: : 

(15,5*3,55)+(5,7*2,05)/2+(11,6*5,6)+(29,9*5,75)+(16,8*4,45) 372,51000

14 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm m2 372,51250 248,93 92 729,54 RTS 17/ I

komunikace u hospodářského pavilonu: : 

(15,5*3,55)+(5,7*2,05)/2+(11,6*5,6)+(29,9*5,75)+(16,8*4,45) 372,51000

15 564261111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm m2 372,51250 102,07 38 022,35 RTS 17/ I

Štěrkopísek 0-63mm.

komunikace u hospodářského pavilonu: : 

(15,5*3,55)+(5,7*2,05)/2+(11,6*5,6)+(29,9*5,75)+(16,8*4,45) 372,51000

16 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 37,57500 167,45 6 291,93 RTS 17/ I

komunikace u hospodářského pavilonu - přídlažba: : 

(74,3+9,5+6,2+41,1+1,5+16,8+0,9)*0,25 37,58000

17 592162116R Přídlažba silniční nízká  ABK 50/25/8 přírodní kus 315,63000 40,66 12 833,52 SPCM RTS 17/ I

(74,3+9,5+6,2+41,1+1,5+16,8+0,9)*2*1,05 315,63000

612 737,16



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.01 Parter - komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
18 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 318,45500 188,70 60 092,46 RTS 17/ I

parkoviště: : 

14,7*5,5 80,85000

vjezd na parkoviště: : 

17,5*1,75 30,63000

komunikace k novému pavilonu: : 

(7,8*10,45)+(1,9*7,2)-(1,2*5,05) 89,13000

komunikace u jednopodl.pavilonu: : 

(15,6*3,65)+(6,7*4,1)+(10,45*3,2) 117,85000

19 596215048R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě m2 30,62500 18,02 551,86 RTS 17/ I

vjezd na parkoviště: : 

17,5*1,75 30,63000

20 59248040R Dlažba zámková  20/10/8 II přírodní m2 327,02770 171,26 56 006,76 SPCM RTS 17/ I

(318,455-(17,5*0,4))*1,05 327,03000

21 59245264R Dlažba  červená pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDARD m2 7,35000 382,50 2 811,38 SPCM RTS 17/ I

(17,5*0,4)*1,05 7,35000

22 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 318,45500 37,62 11 980,28 RTS 17/ I

Frakce 8-16mm.

parkoviště: : 

14,7*5,5 80,85000

vjezd na parkoviště: : 

17,5*1,75 30,63000

komunikace k novému pavilonu: : 

(7,8*10,45)+(1,9*7,2)-(1,2*5,05) 89,13000

komunikace u jednopodl.pavilonu: : 

(15,6*3,65)+(6,7*4,1)+(10,45*3,2) 117,85000

23 564271111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 25 cm m2 111,47500 124,98 13 932,15 RTS 17/ I

Frakce 0-63mm.

parkoviště: : 



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.01 Parter - komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
14,7*5,5 80,85000

vjezd na parkoviště: : 

17,5*1,75 30,63000

24 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 206,98000 77,15 15 968,51 RTS 17/ I

Frakce 0-63mm.

komunikace k novému pavilonu: : 

(7,8*10,45)+(1,9*7,2)-(1,2*5,05) 89,13000

komunikace u jednopodl.pavilonu: : 

(15,6*3,65)+(6,7*4,1)+(10,45*3,2) 117,85000

25 564261111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm m2 206,98000 102,07 21 126,45 RTS 17/ I

Frakce 0-63mm.

komunikace k novému pavilonu: : 

(7,8*10,45)+(1,9*7,2)-(1,2*5,05) 89,13000

komunikace u jednopodl.pavilonu: : 

(15,6*3,65)+(6,7*4,1)+(10,45*3,2) 117,85000

26 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 318,45500 53,13 16 919,51 RTS 17/ I

Štěrkopísek 0-8mm.

parkoviště: : 

14,7*5,5 80,85000

vjezd na parkoviště: : 

17,5*1,75 30,63000

komunikace k novému pavilonu: : 

(7,8*10,45)+(1,9*7,2)-(1,2*5,05) 89,13000

komunikace u jednopodl.pavilonu: : 

(15,6*3,65)+(6,7*4,1)+(10,45*3,2) 117,85000

27 597101030RAA Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 kN, včetně dodávky roštu a žlabu m 7,80000 3 825,00 29 835,00 AP-HSV RTS 17/ I

7,8 7,80000

597 10 Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.01 Parter - komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
28 597103015RA0 Vpusť k žlabu polymerbetonová C250, litinový rošt kus 1,00000 3 400,00 3 400,00 AP-HSV RTS 17/ I

1 1,00000

Díl: 8 Trubní vedení

29 831350013RAB Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm, hloubka 1,5 m m 24,00000 2 125,00 51 000,00 AP-HSV RTS 17/ I

24 24,00000

30 894411020RBE Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem, DN 200, mříž litina 500x500 25 t, hl. 1,64 m kus 1,00000 8 075,00 8 075,00 AP-HSV RTS 17/ I

1 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
31 917832111R00 Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 m 173,85000 126,33 21 962,47 RTS 17/ I

74,2+9,5+14,3+5,25+4,35+1,45+16,8+0,8 126,65000

31,1+15,6+0,5 47,20000

32 59217488R Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250, přírodní kus 151,30500 82,11 12 423,65 SPCM RTS 17/ I

(173,85-24,3-5,45)*1,05 151,31000

33 59217476R Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 25,51500 76,64 1 955,47 SPCM RTS 17/ I

(17,5+3,4*2)*1,05 25,52000

34 59217480R Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 5,72250 261,97 1 499,12 SPCM RTS 17/ I

(1*4+1,45)*1,05 5,72000

35 915701111R00 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm m2 4,00000 178,50 714,00 RTS 17/ I

2*2 4,00000

59 075,00
831 35 Kanalizace z trub plastových

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně 
přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na 
dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí 
kamenivem fr. 4-8 mm,  zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

894 41 Šachty z betonových dílců

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, 
dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.
894 41-1 vpusť uliční z dílců DN 450

40 112,93



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.01 Parter - komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
36 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 4,00000 19,38 77,52 RTS 17/ I

4 4,00000

37 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 1,00000 418,20 418,20 RTS 17/ I

1 1,00000

38 40445050.AR Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá kus 1,00000 1 062,50 1 062,50 SPCM RTS 17/ I

1 1,00000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot

39 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 417,10540 118,20 49 301,86 822-1 RTS 17/ I

833,1891-431,9814+31,79546/2 417,11000

40 998223094R00 Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km t 417,10540 17,51 7 303,52 RTS 17/ I

417,1054 417,11000

41 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 447,87910 41,34 18 515,32 RTS 17/ I

59,86003+78,60014+142,72444+150,79679+31,79546/2 447,88000

42 998225194R00 Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km t 447,87910 19,92 8 921,75 RTS 17/ I

447,8791 447,88000

vodorovně do 200 m

84 042,45
998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.02 Parter - veřejné osvětlení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 100 Demontáž

1 1 Demontáž stávajících svítidel, vč. základů a přívo ks 5,00000 1 200,00 6 000,00 Vlastní

5 5,00000

Díl: 200 Materiál
2 2T00 Svítidlo 1x70W, IP44 ks 6,00000 4 242,00 25 452,00 Vlastní

70 W dle PD, sodíková výbojka , provedení krytu svítidla - PMMA, typ svítidla s kovovou nerez 
obroučkou proti oslnění, ne s optickou mřížkou.
6 6,00000

3 3 Stožár (4m), šedý, bez výložníku, vč. stožárové výzbroje ks 6,00000 5 059,00 30 354,00 Vlastní

 hliníkový sadový stožár, odstín antracit, matné provedení; osazení šrouby na čtvercový betonový 
základ; u stožáru prosíme o objednání povrchové úpravy spodní části stožáru elastomerem pro 
zvýšení odolnosti (provádí se na výšku cca 35 cm) v odstínu šedé; dle upozornění výrobce u 
zvoleného typu stožáru je třeba vést kabel + zemní vodič středem stožáru, stožár je zemněný 
zevnitř, horní dřík stožáru průměr 60 mm.

6 6,00000

4 4 Dvouplášťová korugovaná chránička průměr 50, vč. Spojek m 195,00000 27,50 5 362,50 Vlastní

195 195,00000

5 5 Dvouplášťová korugovaná chránička průměr 110, vč. Spojek m 15,00000 54,50 817,50 Vlastní

15 15,00000

6 6 CYKY-J 3x1,5 m 25,00000 22,00 550,00 Vlastní

25 25,00000

7 7 CYKY-J 3x2,5 m 48,00000 28,20 1 353,60 Vlastní

48 48,00000

8 8 CYKY-J 3x6 m 165,00000 64,00 10 560,00 Vlastní

165 165,00000

9 9 TCEKFE 4 P1,0 C (zemní) m 75,00000 48,00 3 600,00 Vlastní

75 75,00000

10 10 Zemnící drát FeZn D=10 mm m 160,00000 41,40 6 624,00 Vlastní

160 160,00000

11 11 Svorka SS ks 20,00000 45,00 900,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
6 000,00

85 573,60



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.02 Parter - veřejné osvětlení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
20 20,00000

Díl: 300 Zemní práce, materiál
12 12 Výkop kabelové rýhy š. 30. hl. 50 cm - dlážděný , chodník s přesahem 20cm m 13,00000 148,31 1 928,03 Vlastní

13 13,00000

13 13 Výkop kabelové rýhy š. 30. hl. 50 cm - volný terén, s přesahem 10cm m 120,00000 95,00 11 400,00 Vlastní

120 120,00000

14 14 Výkop kabelové rýhy š. 30. hl. 1260 cm -komunikace, s přesahem 50cm m 11,00000 350,64 3 857,04 Vlastní

11 11,00000

15 15 Výkop pro základ stožáru VO ks 6,00000 836,00 5 016,00 Vlastní

6 6,00000

16 16 Pouzdrový základ pro stožár o rozměrech min. , 600x600, pr. 200, hl. 0,9m ks 6,00000 1 500,00 9 000,00 Vlastní

6 6,00000

17 17 Kabelové lože z písku (tl. 23,5 cm) m3 8,50000 778,00 6 613,00 Vlastní

8,5 8,50000

18 18 Štěrkodrť 0/63 m3 3,50000 821,00 2 873,50 Vlastní

3,5 3,50000

19 19 Beton B170 m3 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

1 1,00000

20 20 Ložná vrstva pod dlažbu (tl. 3 cm) m 13,00000 22,64 294,32 Vlastní

13 13,00000

21 21R Folie výstražná š. 33 cm m 141,00000 7,00 987,00 RTS 17/ I

141 141,00000

22 22 Zához a hutnění kabelové rýhy m 141,00000 40,00 5 640,00 Vlastní

141 141,00000

23 23 Odvoz vytěžené zeminy na skládku do 1 km m 13,00000 38,00 494,00 Vlastní

13 13,00000

24 24 Úprava volného terénu, vč. materiálu (ornice, , travní semeno) m2 60,00000 120,00 7 200,00 Vlastní

60 60,00000

25 25 Finální úprava dlážděného chodníku m2 9,00000 250,00 2 250,00 Vlastní

60 052,89



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.02 Parter - veřejné osvětlení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
9 9,00000



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.03 Parter - chodníky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 43,38000 64,13 2 781,96 RTS 17/ I

chodník u nového pavilonu: : 

(19,5*2)*0,15 5,85000

chodník k hrací ploše na severní straně: : 

((73,3+28,8)*2+(2,5*2,5)/2)*0,15 31,10000

schodiště a chodník u dvoupodlažního pavilonu: : 

(5,3*2,5)*0,15 1,99000

plocha u skladu hraček: : 

(6,5*6)*0,15-(3,75*2,5)*0,15 4,44000

2 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 43,38000 11,17 484,55 RTS 17/ I

43,38 43,38000

3 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ, chodníky a plochy m3 47,46160 178,50 8 471,90 RTS 17/ I

chodník u nového pavilonu: : 

((3,7*2)+(12,4*1,5)+(3,4*1,7)+(1,2*1,2)/2)*0,2 6,50000

chodník k hrací ploše na severní straně: : 

((73,3+28,8)*1,5+(2,3*2,3)/2)*0,2 31,16000

schodiště a chodník u dvoupodl.pavilonu: : 

(2,65*1,5)*0,15+(3*1,5)*0,4 2,40000

plocha u skladu hraček: : 

(6,5*6)*0,25-(3,75*2,5)*0,25 7,41000

4 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 47,46160 15,15 719,04 RTS 17/ I

47,4616 47,46000

5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 47,46160 25,04 1 188,44 RTS 17/ I

47,4616 47,46000

6 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 47,46160 11,17 530,15 RTS 17/ I

47,4616 47,46000

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 18,38200 120,05 2 206,76 RTS 17/ I

18,382 18,38000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
32 902,60



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.03 Parter - chodníky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
8 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 18,38200 25,04 460,29 RTS 17/ I

18,382 18,38000

9 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 18,38200 387,16 7 116,78 RTS 17/ I

459,55*0,2*0,2 18,38000

10 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 18,38200 150,86 2 773,11 RTS 17/ I

18,382 18,38000

11 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině, chodníky a plochy m2 384,40000 16,05 6 169,62 RTS 17/ I

kolem cesty u nového pavilonu: : 

21,5*2 43,00000

kolem chodníků u dvoupodl.pavilonu: : 

170,7*2 341,40000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
12 430321313R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 m3 1,51560 4 048,18 6 135,42 RTS 17/ I

(0,285*0,16)*1,5*9 0,62000

3*0,2*1,5 0,90000

13 430361921RT4 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30 t 0,04930 22 015,00 1 085,34 RTS 17/ I

((3*1,5)+(0,45*1,5)*9)*0,00444*1,05 0,05000

14 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 1,20000 726,49 871,79 RTS 17/ I

3*0,2*2 1,20000

15 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 1,20000 163,48 196,18 RTS 17/ I

1,2 1,20000

16 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 1,50000 695,22 1 042,83 RTS 17/ I

3*0,25*2 1,50000

17 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 1,50000 89,67 134,51 RTS 17/ I

1,5 1,50000

18 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 2,16000 707,55 1 528,31 RTS 17/ I

0,16*1,5*9 2,16000

19 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 2,16000 140,05 302,51 RTS 17/ I

11 905,07



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.03 Parter - chodníky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
2,16 2,16000

20 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující m3 0,67500 901,00 608,18 RTS 17/ I

3*1,5*0,15 0,68000

Díl: 5 Komunikace
21 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 800,39880 170,85 136 748,13 RTS 17/ I

chodník na severní straně parteru: : 

(74,55-17,5)*1,75+(3*0,6) 101,64000

chodník u nového pavilonu: : 

(11,5*2)+(12,4*1,5)+(3,4*1,7)+(1,2*1,2)/2 48,10000

chodník k hrací ploše na severní straně: : 

(73,3+28,8)*1,5+(2,3*2,3)/2 155,79000

chodník u dvoupodlažního pavilonu: : 

(3,4*12,5)+(10,8*3,65)+(6,7*4,55)+(7,2*5,1)+(3*3)/2+(24,8*4) 252,82000

(9,95*3,8)+(6*6)/2+(7,5*7,5)/2+(7,6*16,15)+(1,5*2,65)+(3,14*0,75*0,75) 212,42000

plocha ke skladu hraček: : 

(6,5*6)-(3,75*2,5) 29,63000

22 596215028R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě m2 17,95000 18,02 323,46 RTS 17/ I

(5,4*1,75)+(2,5*3,4) 17,95000

23 59245308R Dlažba přírodní  20x10x6 m2 833,36270 140,00 116 670,78 SPCM RTS 17/ I

odpočet dlažba pro nevidomé+ztratné: : 

(800,3988-6,72)*1,05 833,36000

24 59245267R Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6, povrch STANDARD m2 7,05600 351,12 2 477,50 SPCM RTS 17/ I

((1*4+3,4*2)*0,4+(1,4+1,6)*0,8)*1,05 7,06000

25 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 800,39880 37,62 30 111,00 RTS 17/ I

Frakce 8-16mm.

800,3988 800,40000

26 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm, chodníky m2 800,39880 53,13 42 525,19 RTS 17/ I

Frakce 0-63mm.

800,3988 800,40000

346 944,68



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.03 Parter - chodníky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
27 596841111R00 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC m2 7,15500 1 603,77 11 474,97 RTS 17/ I

Položka použita pro obložení venkovního schodiště.

schodiště: : 

(0,37+0,16)*1,5*9 7,16000

28 Specifikace R1 Schodišťový prvek z vibrolisovaného betonu, povrch STANDARD kus 45,00000 146,97 6 613,65 Vlastní

Výška 160mm, nášlapná šířka 320/285mm, délka 300mm.

5*9 45,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
29 917832111R00 Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 m 459,55000 126,33 58 054,95 RTS 17/ I

74,55-25,9+5,5+14,5+1,4 70,05000

13,05*4+23,6*2+18,85*2-3,5+2,5*2+25,6+26,3 190,50000

3,7+8,7+5,7+3,4+5,1+1,7 28,30000

12,1+16,35+6*2+6,5+4+29,9 80,85000

6,4+11,8+4,1+2,5+6,2+14,65+2,2+2,95+2,65*2+2,4+4,8+9,35+13,05+4,15 89,85000

30 59217420R Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200, přírodní kus 482,52750 71,15 34 331,83 SPCM RTS 17/ I

459,55*1,05 482,53000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
31 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 481,43170 118,20 56 905,23 RTS 17/ I

5,25948+406,8721+69,30013 481,43000

32 998223094R00 Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km t 481,43170 17,51 8 429,87 RTS 17/ I

481,4317 481,43000

Díl: 767 Konstrukce záme čnické
33 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 146,56800 78,00 11 432,30 RTS 17/ I

jekl 60/40/3: : 

(3*2+1,1*3)*2*4,48 83,33000

jekl 40/30/3: : 

3*2*3,24 19,44000

platle P10: : 

0,2*0,3*6*80 28,80000

65 335,10

23 803,85

92 386,78



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.03 Parter - chodníky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
spojovací materiál: : 

15 15,00000

34 Specifikace R1 Jekl 60x40x3 (210200) kg 99,99360 25,00 2 499,84 Vlastní

(3*2+1,1*3)*2*4,48*1,2 99,99000

35 Specifikace R2 Jekl 40x30x3 (208500) kg 23,32800 25,00 583,20 Vlastní

3*2*3,24*1,2 23,33000

36 13611228R Plech hladký jakost 11375.1  10x1000x2000 mm t 0,03740 35 000,00 1 309,00 SPCM RTS 17/ I

(0,3*0,2)*6*0,080*1,3 0,04000

37 767 R1 Žárové zinkování kg 146,56800 25,00 3 664,20 Vlastní

146,568 146,57000

38 767R2 Dopravné do zinkovny a zpět kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Vzdálenost 101km - 146,568kg: : 

1 1,00000

39 31179107R Tyč závitová M12, DIN 975 m 4,32000 120,00 518,40 SPCM RTS 17/ I

0,3*12*1,2 4,32000

40 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12 kus 12,00000 120,00 1 440,00 RTS 17/ I

12 12,00000

41 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,17260 1 300,67 224,50 RTS 17/ I

0,17262 0,17000

42 998767194R00 Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km t 0,17260 676,74 116,81 RTS 17/ I

0,17262 0,17000

43 998767199R00 Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km t 0,69050 22,59 15,60 RTS 17/ I

0,17262*4 0,69000



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.04 Parter - mlhoviště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m, chodníky a plochy m3 6,75000 64,13 432,88 RTS 17/ I

(5*9)*0,15 6,75000

2 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 6,75000 11,17 75,40 RTS 17/ I

6,75 6,75000

3 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 8,00000 178,50 1 428,00 RTS 17/ I

(4*8)*0,25 8,00000

4 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 8,00000 15,15 121,20 RTS 17/ I

8 8,00000

5 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 1,02000 424,50 432,99 RTS 17/ I

(0,2*2+4+8*2)*0,2*0,25 1,02000

6 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 1,02000 120,75 123,17 RTS 17/ I

1,02 1,02000

7 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 9,02000 25,04 225,86 RTS 17/ I

8+1,02 9,02000

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 9,02000 11,17 100,75 RTS 17/ I

9,02 9,02000

9 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 3,87010 120,05 464,61 800-1 RTS 17/ I

22*0,15+0,5701 3,87000

10 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 3,87010 25,04 96,91 RTS 17/ I

3,8701 3,87000

11 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,57010 387,16 220,72 RTS 17/ I

(0,06*2+4,12+8,06*2)*0,14*0,20 0,57000

12 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 0,57010 150,86 86,01 RTS 17/ I

0,5701 0,57000

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
5 814,86

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.04 Parter - mlhoviště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
13 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou m2 22,00000 56,18 1 235,96 AP-HSV RTS 17/ I

(1*2+4+8*2)*1 22,00000

14 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 48,00000 16,05 770,40 RTS 17/ I

(2*2+4+8*2)*2 48,00000

Díl: 5 Komunikace
15 589 11- R1 Polyuretanový povrch tl.35mm EPDM barevný,, pro dětská hřiště, bezpečnost pádu 2,4m m2 32,00000 1 675,00 53 600,00 Vlastní

Položka použita pro montáž, dodávku a dopravu dopadové plochy.

4*8 32,00000

16 58911R2 Grafika EPDM housenka s čísly a písmeny kus 1,00000 2 650,00 2 650,00 Vlastní

Položka použita pro montáž grafiky, dodávku a dopravu materiálu.

1 1,00000

17 58911R3 Grafika EPDM květina 1m kus 1,00000 1 750,00 1 750,00 Vlastní

Položka použita pro montáž grafiky, dodávku a dopravu materiálu.

1 1,00000

18 58911R4 Grafika EPDM mrak kus 2,00000 1 280,00 2 560,00 Vlastní

Položka použita pro montáž grafiky, dodávku a dopravu materiálu.

2 2,00000

19 58911R5 Grafika EPDM sluníčko kus 1,00000 1 750,00 1 750,00 Vlastní

Položka použita pro montáž grafiky, dodávku a dopravu materiálu.

1 1,00000

20 58911R6 Grafika EPDM duha kus 1,00000 2 785,00 2 785,00 Vlastní

Položka použita pro montáž grafiky, dodávku a dopravu materiálu.

1 1,00000

21 58911R7 Dopravné a režie bezpečného mlhoviště s mlžítkami kus 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní

1 1,00000

22 564201111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm m2 32,00000 26,25 840,00 RTS 17/ I

4*8 32,00000

23 564851114R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm m2 32,00000 105,74 3 383,68 RTS 17/ I

81 818,68



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.04 Parter - mlhoviště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
4*8 32,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
24 917832111R00 Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 m 24,00000 126,33 3 031,92 RTS 17/ I

(8+4)*2 24,00000

25 59217332R Obrubník zahradní ABO 9-20 1000/50/200 mm červený kus 25,20000 59,43 1 497,64 SPCM RTS 17/ I

24*1,05 25,20000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
26 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 19,18270 56,81 1 089,77 RTS 17/ I

16,16832+3,0144 19,18000

27 998222199R00 Přesun hmot, plochy kamenivo, přípl. za další 1km t 95,91350 10,89 1 044,50 RTS 17/ I

19,1827*5 95,91000

Díl: 725 Zařizovací p ředměty
28 725R1 Kotvení mlžítka kus 2,00000 5 800,00 11 600,00 Vlastní

Kotvení mlžíta do betonu vč. propojení s přívodní hadicí + osazení plastové šachty vedle 
mlhoviště s ventilem.
2 2,00000

29 Specifikace R1 Nerezové mlžítko se třemi květy, vč.kotvícího dílu kus 2,00000 22 300,00 44 600,00 Vlastní

2 2,00000

30 Specifikace R2 Krytka na spodní část mlžítka kus 2,00000 2 100,00 4 200,00 Vlastní

Krytka po demontáži v zimních měsících - pr-0,5m, výška 0,2m.

2 2,00000

31 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,08070 512,02 41,32 RTS 17/ I

0,0807 0,08000

32 998725194R00 Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 1 km t 0,08070 788,93 63,67 RTS 17/ I

0,0807 0,08000

33 998725199R00 Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty další 1km t 0,32280 20,38 6,58 RTS 17/ I

0,0807*4 0,32000

4 529,56

2 134,27

60 511,57



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.06 Parter - přístřešek na kontejnery 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 3,82200 64,13 245,10 RTS 17/ I

(5,2*4,9)*0,15 3,82000

2 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 3,82200 11,17 42,69 RTS 17/ I

(5,2*4,9)*0,15 3,82000

3 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 8,50500 178,50 1 518,14 RTS 17/ I

(4,5*4,2)*0,45 8,51000

4 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 8,50500 15,15 128,85 RTS 17/ I

(4,5*4,2)*0,45 8,51000

5 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 7,15000 424,50 3 035,18 RTS 17/ I

přístřešek na kontejnery: : 

(4,5+1,7*2+3,2*2)*0,5*1 7,15000

6 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 7,15000 120,75 863,36 RTS 17/ I

(4,5+1,7*2+3,2*2)*0,5*1 7,15000

7 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 15,65500 25,04 392,00 RTS 17/ I

8,505+7,15 15,65000

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 15,65500 11,17 174,87 RTS 17/ I

15,655 15,65000

9 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 6,51000 120,05 781,53 800-1 RTS 17/ I

9,3*0,15+5,115 6,51000

10 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 6,51000 25,04 163,01 RTS 17/ I

9,3*0,15+5,115 6,51000

11 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 5,11500 387,16 1 980,32 RTS 17/ I

(4,2+4,1+1)*1*0,55 5,12000

12 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 5,11500 150,86 771,65 RTS 17/ I

5,115 5,12000

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
11 020,42

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.06 Parter - přístřešek na kontejnery 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

13 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou m2 9,30000 56,18 522,47 AP-HSV RTS 17/ I

(4,2+1+4,1)*1 9,30000

14 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 25,00000 16,05 401,25 RTS 17/ I

(4,2*2+4,1)*2 25,00000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
15 274313511R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 m3 6,29020 1 785,00 11 228,01 RTS 17/ I

(4,5+3,2*2+1,7*2)*0,5*0,85 6,08000

3,5% uloženo přímo do výkopu: : 

6,0775/100*3,5 0,21000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
16 311112120RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárnic betonem C 16/20 m2 24,50000 691,90 16 951,55 RTS 17/ I

(4,2+3,5*2+1,4*2)*1,75 24,50000

17 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0,22930 31 538,49 7 231,78 RTS 17/ I

224*1,15*0,00089 0,23000

18 348924131R00 Stříška plot.zeď tl.200mm z tvar.hlad.přír,KB-BLOK m 14,00000 370,60 5 188,40 RTS 17/ I

4,2+3,5*2+1,4*2 14,00000

Díl: 5 Komunikace
19 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 14,42000 188,70 2 721,05 RTS 17/ I

(4,2*4,1)-(4,2+3,5*2+1,4*2)*0,2 14,42000

20 59248040R Dlažba zámková 20/10/8 II přírodní m2 15,14100 171,26 2 593,05 SPCM RTS 17/ I

14,42*1,05 15,14000

21 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 14,42000 37,62 542,48 RTS 17/ I

Frakce 8-16mm.

14,42 14,42000

22 564271111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 25 cm m2 14,42000 124,98 1 802,21 RTS 17/ I

Frakce 0-63mm.

14,42 14,42000

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

11 228,01

29 371,73

8 424,92



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.06 Parter - přístřešek na kontejnery 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
23 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 14,42000 53,13 766,13 RTS 17/ I

Štěrkopísek 0-8mm.

14,42 14,42000

Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější
24 622421131R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 21,45000 255,00 5 469,75 RTS 17/ I

(3,6+3,5*2+1,2*2)*1,65 21,45000

25 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit m2 21,45000 168,69 3 618,40 RTS 17/ I

21,45 21,45000

26 622472162R00 Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně m2 20,62500 566,06 11 674,99 RTS 17/ I

(4,2+3,9)*1,1+(3,9+1,4*2+0,2*2)*1,65 20,63000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
27 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 15,71720 118,20 1 857,77 RTS 17/ I

15,71723 15,72000

28 998223094R00 Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km t 15,71720 17,51 275,21 RTS 17/ I

15,71723 15,72000

29 998011031R00 Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m t 30,71460 126,00 3 870,04 RTS 17/ I

15,88275+12,998+1,83385 30,71000

30 998011044R00 Přesun hmot, budovy z bloků, příplatek do 5 km t 30,71460 140,00 4 300,04 RTS 17/ I

30,7146 30,71000

Díl: 711 Izolace proti vod ě
31 711141559RZ1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky m2 7,15000 199,98 1 429,86 RTS 17/ I

klasického asfaltového pás, který má povlakovou hmotu vyrobenou z oxidovaného asfaltu

(4,5+3,2*2+1,7*2)*0,5 7,15000

32 711142559RZ1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky m2 9,73000 211,34 2 056,34 RTS 17/ I

klasického asfaltového pás, který má povlakovou hmotu vyrobenou z oxidovaného asfaltu

(4,2+3,9)*0,7+(3,9+1,4*2+3,8+3,5*2+1,2*2+0,2*2)*0,2 9,73000

11 924,23

20 763,14

10 303,06



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.06 Parter - přístřešek na kontejnery 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
33 711745567R00 Provedení obrácených a zpět. spojů, NAIP, rš 0,5 m m 28,40000 91,21 2 590,36 RTS 17/ I

4,2+3,9*2+1,4*2+3,8+3,5*2+1,2*2+0,2*2 28,40000

34 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 5,67000 58,67 332,66 RTS 17/ I

(4,2+3,9)*0,7 5,67000

35 711823129RT3 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty m 28,40000 190,00 5 396,00 RTS 17/ I

4,2+3,9*2+1,4*2+3,8+3,5*2+1,2*2+0,2*2 28,40000

36 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,10730 800,00 85,84 RTS 17/ I

0,10727 0,11000

37 998711194R00 Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 1 km t 0,10730 254,18 27,27 RTS 17/ I

0,10727 0,11000

38 998711199R00 Přípl. zvětš. přesun, izol. proti vodě další 1 km t 0,42910 13,74 5,90 RTS 17/ I

0,10727*4 0,43000

Díl: 713 Izolace tepelné
39 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 5,67000 28,31 160,52 RTS 17/ I

(4,2+3,9)*0,7 5,67000

40 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 0,23810 3 017,20 718,40 SPCM RTS 17/ I

5,67*0,04*1,05 0,24000

41 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,00840 718,68 6,04 RTS 17/ I

0,00844 0,01000

42 998713194R00 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 1 km t 0,00840 368,89 3,10 RTS 17/ I

0,00844 0,01000

43 998713199R00 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné další 1km t 0,03380 19,14 0,65 RTS 17/ I

0,00844*4 0,03000

888,71



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.07 Parter - ostatní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 39,00000 37,79 1 473,81 RTS 17/ I

26*1,5 39,00000

2 111201401R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 39,00000 25,82 1 006,98 RTS 17/ I

39 39,00000

3 112100013RA0 Kácení stromů 50-60 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 5,00000 1 615,50 8 077,50 AP-HSV RTS 17/ I

5 5,00000

4 112100104RA0 Odstranění pařezů 50-60 cm,odklizení,úprava terénu kus 5,00000 1 000,00 5 000,00 AP-HSV RTS 17/ I

5 5,00000

5 184701112R00 Výsadba živého plotu s balem do rýhy, v rovině kus 245,00000 45,71 11 198,95 RTS 17/ I

245 245,00000

6 02651278R Habr - Carpinus betulus  20-40 cm kus 20,00000 25,50 510,00 SPCM RTS 17/ I

20 20,00000

7 02656018R Mochna křovitá - Potentilla fruticosa 20-30 cm kus 50,00000 100,00 5 000,00 SPCM RTS 17/ I

50 50,00000

8 02654935R Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 50,00000 59,00 2 950,00 SPCM RTS 17/ I

50 50,00000

9 02653248R Hlohyně - Pyracantha coccinea red column 30-40 cm kus 50,00000 59,00 2 950,00 SPCM RTS 17/ I

50 50,00000

10 02652025R Zlatice - Forsythia intermedia Lynwood  30-40 cm kus 75,00000 60,00 4 500,00 SPCM RTS 17/ I

75 75,00000

11 113108407R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.7 cm m2 839,64250 22,61 18 984,32 RTS 17/ I

parkoviště: : 

16,9*17,9 302,51000

komunikace u hospodářského pavilonu: : 

(15,5*3,55)+(5,7*2,05)/2+(11,6*5,6)+(29,9*4,3)+(16,8*4,45) 329,16000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
542 909,80

112 10 Odstranění stromů

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení 
větví.



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.07 Parter - ostatní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
(7,8*12,45)+(1,9*7,2)-(1,2*5,05) 104,73000

komunikace u jednopodl.pavilonu: : 

(15,6*3,65)+(6,7*4,1)+(10,45*3,2) 117,85000

odpočet betonové mazaniny u jednopodl.pavilonu: : 

-(6,7*1,4)-(10,45*0,5) -14,61000

12 113108407R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.7 cm m2 705,28250 22,61 15 946,44 RTS 17/ I

chodník na severní části: : 

74,55*1,75 130,46000

chodník u hospodářského pavilonu: : 

29,9*1,45 43,35000

chodník v atriu: : 

12*1,15 13,80000

chodník u jednopodl.pavilonu: : 

18,8*1,25 23,50000

plocha u dvoupodl.pavilonu: : 

(3,4*12,5)+(10,8*3,65)+(6,7*4,55)+(7,2*5,1)+(3*3)/2+(24,8*4) 252,82000

3,1*15,95 49,45000

(9,95*3,8)+(6*6)/2+(7,5*7,5)/2+(7,6*16,15) 206,68000

odpočet betonové mazaniny chodníku u dvoupodl.pavilonu: : 

-(10,8*0,5)-(6,7*1,4) -14,78000

13 113106241R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 30,50000 112,50 3 431,25 RTS 17/ I

chodník na jižní straně jednopodl.pavilonu: : 

24,4*1,25 30,50000

14 113111215R00 Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.15cm m2 854,24750 200,00 170 849,50 RTS 17/ I

komunikace: : 

839,6425+14,605 854,25000

15 113107415R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 854,24750 13,80 11 788,62 RTS 17/ I

komunikace: : 

839,6425+14,605 854,25000



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.07 Parter - ostatní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
16 113111215R00 Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.15cm m2 750,56250 200,00 150 112,50 RTS 17/ I

chodníky: : 

705,2825+14,78+30,5 750,56000

17 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 9,85000 31,41 309,39 RTS 17/ I

chodníček u hosp.pavilonu: : 

(3,35*1)+(13*0,5) 9,85000

18 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 214,60000 36,87 7 912,30 RTS 17/ I

komunikace: : 

16,9+17,9*2+74,2+9,5+14,3+5,45+14,3+29,8+14,35 214,60000

19 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 383,90000 36,87 14 154,39 RTS 17/ I

chodníky: : 

71,55+1,1+1,45+29,9+4,35 108,35000

12,5*2+2,4+18,85+13,95+3,1+15,95+3,1 82,35000

6,4+11,8+4,1+2,5+6,2+16,85+9,25+9,35+13,05+4,15 83,65000

12*2+1,15+14,8*2+6+8+20,4*2 109,55000

20 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 75,62750 59,60 4 507,40 RTS 17/ I

parkoviště: : 

(16,9*17,9)*0,25 75,63000

21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 25,58680 59,60 1 524,97 RTS 17/ I

chodník atrium: : 

(12*1,15)*0,15 2,07000

chodník u jednopodl.pavilonu: : 

(43,2*1,25)*0,15 8,10000

plocha u dvoupodl.pavilonu: : 

(3,1*15,95)*0,15 7,42000

bazének v atriu: : 

(4*4)*0,5 8,00000

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.07 Parter - ostatní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
22 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 65,97080 120,05 7 919,79 800-1 RTS 17/ I

sejmutí ornice v objektu SO 04.01: : 

15,3075 15,31000

sejmutí ornice v objektu SO 04.03: : 

43,38 43,38000

sejmutí ornice v objektu SO 04.04: : 

6,75-3,3 3,45000

sejmutí ornice v objektu SO 04.05: : 

1,4063 1,41000

sejmutí ornice v objektu SO 04.06: : 

3,822-1,395 2,43000

23 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou m2 302,51000 56,18 16 995,01 AP-HSV RTS 17/ I

parkoviště: : 

16,9*17,9 302,51000

24 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou m2 131,09000 56,18 7 364,64 AP-HSV RTS 17/ I

chodník v atriu: : 

12*1,15 13,80000

chodník u jednopodl.pavilonu: : 

43,2*1,25 54,00000

plocha u dvoupodl.pavilonu: : 

3,1*15,9 49,29000

plocha po bazénku: : 

(3,5*4) 14,00000

25 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 617,72500 16,05 9 914,49 RTS 17/ I

zrušené parkoviště: : 

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.07 Parter - ostatní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
21*20 420,00000

kolem nového parkoviště: : 

(5,5+14,7)*2 40,40000

kolem komunikace: : 

(19,05+27,25+12+15,6)*2+(19,05*0,5) 157,32000

26 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 671,84000 16,05 10 783,03 RTS 17/ I

kolem cesty k hrací ploše a hrací plocha na severní straně: : 

(73,3+28,8*2)*2+(3,14*6*6+13,05*12) 531,44000

zrušená cesta u jednopodl.pavilonu: : 

43,2*3,25 140,40000

27 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 109,60380 169,89 18 620,59 RTS 17/ I

zemina v objektu SO 04.01: : 

66,1445-6,954 59,19000

zemina v objektu SO 04.03: : 

47,4616-18,382 29,08000

zemina v objektu SO 04.04: : 

9,02-0,5701 8,45000

zemina v objektu SO 04.05: : 

2,3438 2,34000

zemina v objektu SO 04.06: : 

15,655-5,115 10,54000

28 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 109,60380 40,72 4 463,07 RTS 17/ I

109,6038 109,60000

29 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 109,60380 225,00 24 660,86 RTS 17/ I

109,6038 109,60000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
30 965042241RT5 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka  tl. mazaniny 15 - 20 cm m3 2,92100 1 477,28 4 315,13 RTS 17/ I

komunikace u jednopodl.pavilonu: : 

((6,7*1,4)+(10,45*0,5))*0,2 2,92000

22 060,19



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.07 Parter - ostatní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
31 965042241RT5 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka  tl. mazaniny 15 - 20 cm m3 2,95600 1 477,28 4 366,84 RTS 17/ I

chodník u dvoupodl.pavilonu: : 

((10,8*0,5)+(6,7*1,4))*0,2 2,96000

32 962042321R00 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého m3 5,59000 1 547,57 8 650,92 RTS 17/ I

bazének v atriu: : 

(4+3,5)*2*0,6*0,25 2,25000

pískoviště: : 

(6+2,6)*2*0,5*0,2+(6+2,1)*2*0,5*0,2 3,34000

33 965042241RT5 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka  tl. mazaniny 15 - 20 cm m3 3,20000 1 477,28 4 727,30 RTS 17/ I

bazének v atriu: : 

(4*4)*0,2 3,20000

Díl: 97 Prorážení otvor ů
34 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 1 342,35280 31,60 42 418,35 RTS 17/ I

1310,08535+32,2674 1 342,35000

35 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1 342,35280 105,60 141 752,46 RTS 17/ I

1342,3528 1 342,35000

36 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 20 135,29200 8,88 178 801,39 RTS 17/ I

předpoklad 15km: : 

1342,3528*15 20 135,29000

37 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1 342,35280 83,20 111 683,75 RTS 17/ I

1342,3528 1 342,35000

38 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 237,91850 900,00 214 126,65 RTS 17/ I

129,30495+108,61351 237,92000

39 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 1 104,43430 900,00 993 990,87 RTS 17/ I

1342,3528-237,9185 1 104,43000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
40 998224111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový t 0,00820 41,37 0,34 RTS 17/ I

0,00822 0,01000

41 998224194R00 Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 5 km t 0,00820 19,88 0,16 RTS 17/ I

1 682 773,47

300,86



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 04 Parter
R: SO 04.07 Parter - ostatní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
0,00822 0,01000

42 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,56190 534,55 300,36 RTS 17/ I

0,56195 0,56000

998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy



Stavba : 06 Stavební úpravy Mata řské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 d ětí

Objekt : SO 05 JKSO : 8013111

Zákl. údaje SO 05

Třídník stavebních objektů:

Rekapitulace soupis ů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

SO 05.01 Přeložka telefonu 32 603,00 

SO 05.02 Přeložka plynu 391 155,02 

SO 05.03 Kanal. přípojka 141 381,71 

SO 05.04 Areálová kanalizace 149 325,63 

SO 05.05 Areálový vodovod 83 212,99 
Celkem objekt SO 05 797 678,35 

Rekapitulace soupisu SO 05.01 

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 14 590,00

2 Montáž 7 734,00

3 Geodetické práce realizace 2 340,00

4 Věcná břemena - příprava 1 200,00

5 Provozní práce 480,00

6 Materiál zhotovitele - vykazovaný 6 259,00
Celkem soupis SO 05.01 32 603,00

Rekapitulace soupisu SO 05.02

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 66 835,63

4 Vodorovné konstrukce 9 263,94

8 Trubní vedení 313 346,00

997 Přesun sutě 755,67

998 Přesun hmot 953,78
Celkem soupis SO 05.02 391 155,02

Přípojky

Rekapitulace stavebního objektu

Přípojky

Přeložka telefonu

Přeložka plynu

Ceník CETIN: VP-Východ-TEM-STAND.-2013.01        

Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již neplatné Vyhlášky č. 
230/2012 Sb., která byla aktuální v době zpracování projektu)

Zařazení dle klasifikace stavebních děl a produkce - CZ-CC 222462: Vedení kabelová místní podzemní spojovací

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, 
které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů ozn.R.        
Odkaz na cenovou soustavu ÚRS: http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/cenova-soustava-urs-cs-urs-/               
Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze 
použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. 
hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).        
Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již neplatné Vyhlášky č. 
230/2012 Sb., která byla aktuální v době zpracování projektu)

Zařazení dle klasifikace stavebních děl a produkce - CZ-CC 222112: Sítě místní plynovodní



Rekapitulace soupisu SO 05.03 

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 47 006,28

4 Vodorovné konstrukce 2 646,84

8 Trubní vedení 79 174,10

9 Ostatní konstrukce, bourání 2 017,62

997 Přesun sutě 4 685,14

998 Přesun hmot 5 851,73
Celkem soupis SO 05.03 141 381,71

Rekapitulace soupisu SO 05.04 

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 45 502,48

4 Vodorovné konstrukce 2 646,84

8 Trubní vedení 87 220,20

9 Ostatní konstrukce, bourání 1 069,95

997 Přesun sutě 2 871,54

998 Přesun hmot 10 014,62

Celkem soupis SO 05.04 149 325,63

Rekapitulace soupisu SO 05.05 
Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 62 099,28

4 Vodorovné konstrukce 2 646,84

8 Trubní vedení 16 757,75

998 Přesun hmot 425,67

722 Vnitřní vodovod 1 283,45

Celkem soupis SO 05.05 83 212,99

Areálová kanalizace

Areálový vodovod

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací.        
Odkaz na cenovou soustavu ÚRS: http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/cenova-soustava-urs-cs-urs-/                
Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze 
použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. 
hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).    

Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již neplatné Vyhlášky č. 
230/2012 Sb., která byla aktuální v době zpracování projektu)

Zařazení dle klasifikace stavebních děl a produkce - CZ-CC 126311: Budovy škol a univerzit

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, 
které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.        
Odkaz na cenovou soustavu ÚRS: http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/cenova-soustava-urs-cs-urs-/        
Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze 
použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. 
hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).        
Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již neplatné Vyhlášky č. 
230/2012 Sb., která byla aktuální v době zpracování projektu)

Zařazení dle klasifikace stavebních děl a produkce - CZ-CC 126311: Budovy škol a univerzit

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, 
které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.        
Odkaz na cenovou soustavu ÚRS: http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/cenova-soustava-urs-cs-urs-/        
Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze 
použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. 
hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).        
Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již neplatné Vyhlášky č. 
230/2012 Sb., která byla aktuální v době zpracování projektu)

Zařazení dle klasifikace stavebních děl a produkce - CZ-CC 126311: Budovy škol a univerzit

Kanal. p řípojka



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.01 Přeložka telefonu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 951576 Průraz zdivem betonovým nad 600 mm včetně kus 1,00000 850,00 850,00 Vlastní

1 1,00000

2 955577 Rýha v chodníku  35/50-70 m 12,00000 380,00 4 560,00 Vlastní

12 12,00000

3 952345 Rýha v trávě 35/70-100 m 30,00000 260,00 7 800,00 Vlastní

30 30,00000

4 955053 Vytyčení trasy v zastavěném terénu m 42,00000 10,00 420,00 Vlastní

42 42,00000

5 951349 Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky kus 2,00000 480,00 960,00 Vlastní

2 2,00000

Díl: 2 Montáž
6 952649 Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka kus 1,00000 320,00 320,00 Vlastní

1 1,00000

7 952650 Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka kus 2,00000 320,00 640,00 Vlastní

2 2,00000

8 952644 Měření střídavé během stavby - další čtyřka kus 2,00000 640,00 1 280,00 Vlastní

2 2,00000

9 952643 Měření střídavé během stavby - první čtyřka kus 1,00000 640,00 640,00 Vlastní

1 1,00000

10 952647 Měření útlumu během stavby- první čtyřka kus 1,00000 480,00 480,00 Vlastní

1 1,00000

11 955000 Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním kus 3,00000 280,00 840,00 Vlastní

3 3,00000

12 955310 Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř. kus 1,00000 320,00 320,00 Vlastní

1 1,00000

13 955281 Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek kus 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

1 1,00000

14 954990 Montáž úložných kabelů do 15 XN m 48,00000 28,00 1 344,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
14 590,00

7 734,00



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.01 Přeložka telefonu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
48 48,00000

15 955298 Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči kus 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

1 1,00000

16 222300441R00 Ukončení kabelu v rozvaděči kus 1,00000 190,00 190,00 RTS 17/ I

1 1,00000

Díl: 3 Geodetické práce realizace
17 955609 Převod dig.mapových podk.do standardu TSM-stavba m 42,00000 20,00 840,00 Vlastní

42 42,00000

18 956284 Zaměření trasy pro stavbu do 100m kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: 4 Věcná b řemena - p říprava
19 957721 Uzavření smlouvy o umístění zařízení kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: 5 Provozní práce
20 955208 Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár kus 1,00000 160,00 160,00 Vlastní

1 1,00000

21 955209 Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár kus 2,00000 160,00 320,00 Vlastní

2 2,00000

Díl: 6 Materiál zhotovitele - vykazovaný
22 303838 Deska krycí plast. 150x1000 mm kus 42,00000 51,00 2 142,00 Vlastní

42 42,00000

23 303795 Fólie výstražná 220mm PE oranžová m 42,00000 7,00 294,00 Vlastní

42 42,00000

24 303777 Fólie výstražná 80mm PE červenobílá m 100,00000 5,00 500,00 Vlastní

100 100,00000

25 300000 Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 m 48,00000 26,00 1 248,00 Vlastní

48 48,00000

26 302550 Mini Marker 1401 3M Ball kus 1,00000 350,00 350,00 Vlastní

1 1,00000

480,00

6 259,00

2 340,00

1 200,00



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.01 Přeložka telefonu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
27 312425 Modul konektor. 9700-10P kus 1,00000 90,00 90,00 Vlastní

1 1,00000

28 306284 Skříň rozváděče MRK 2-QT 2p-na omít.vnit kus 1,00000 575,00 575,00 Vlastní

1 1,00000

29 407582 Souprava čistící 4413S kus 1,00000 90,00 90,00 Vlastní

1 1,00000

30 312845 Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE kus 1,00000 790,00 790,00 Vlastní

1 1,00000

31 303204 Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35 kus 1,00000 180,00 180,00 Vlastní

1 1,00000



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.02 Přeložka plynu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113154363 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl , do 10000 m2 s překážkami v trase m2 5,00000 40,46 202,30 Vlastní

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 
do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

5 5,00000

2 132201111R00 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 , objemu do 100 m3 m3 87,00000 424,50 36 931,50 RTS 17/ I

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
87 87,00000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny , z horniny tř. 1 až 4 m3 87,00000 25,04 2 178,48 RTS 17/ I

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

vytěžená zemina: : 

87 87,00000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny , z horniny tř. 1 až 4 m3 35,00000 169,89 5 946,15 RTS 17/ I

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

odvezená zemina (za podsyp a obsyp): : 

14+21 35,00000

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skládky m3 35,00000 11,17 390,95 RTS 17/ I

Uložení sypaniny na skládky

odvezená zemina: : 

35 35,00000

6 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce , ( skládkovné ) t 43,13400 112,50 4 852,58 Vlastní

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

21*2,054 43,13000

7 174101101R00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou, se zhutněním m3 52,00000 59,60 3 099,20 RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
66 835,63



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.02 Přeložka plynu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 
rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
52 52,00000

8 175101101R00 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin ,  tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 21,00000 251,25 5 276,25 RTS 17/ I

Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

21 21,00000

9 583373020 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16 t 43,13400 184,50 7 958,22 Vlastní

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 
72  1511-2 frakce   0-16
21*2,054 43,13000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
10 451573111R00 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 14,00000 661,71 9 263,94 RTS 17/ I

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

14 14,00000

Díl: 8 Trubní vedení
11 871211121R00 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu , otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 

mm
m 22,00000 101,00 2 222,00 RTS 17/ I

Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE 
svařených vnějšího průměru 63 mm
22 22,00000

12 286135010 potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 225 x 20,5 mm m 60,00000 890,00 53 400,00 Vlastní

trubky z polyetylénu plynovodní potrubí PE PE 100 (ČSN 64 3042) SDR 11 - 0,4MPa tyče 12 m, s 
10% signalizační vrstvou 225 x 20,5 mm
60 60,00000

13 871351122 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu , otevřený výkop svařovaných vnější průměr 225 
mm

m 60,00000 600,00 36 000,00 Vlastní

9 263,94

313 346,00



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.02 Přeložka plynu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE 
svařených vnějšího průměru 225 mm
60 60,00000

14 286134940 potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 63 x 5,8 mm m 22,00000 70,00 1 540,00 Vlastní

trubky z polyetylénu plynovodní potrubí PE PE 100 (ČSN 64 3042) SDR 11 - 0,4MPa tyče 12 m, s 
10% signalizační vrstvou 63 x 5,8 mm
22 22,00000

15 877211121 Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z, tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm kus 2,00000 234,00 468,00 Vlastní

Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových 
trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 63 mm
2 2,00000

16 286R00001 přechodka PE/ocel 63/2" kus 2,00000 617,00 1 234,00 Vlastní

přechodka PE/ocel 63/2"

2 2,00000

17 891359111R00 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli, trub DN 200 kus 4,00000 1 500,00 6 000,00 RTS 17/ I

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200
4 4,00000

18 422735700 navrtávací pasy se závitovým výstupem z , tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 200- kus 4,00000 3 526,00 14 104,00 Vlastní

armatury speciální ostatní do PN 40 pasy navrtávací se závitovým výstupem pro vodovodní PE a 
PVC potrubí 200-2”
4 4,00000

19 422910520 souprava zemní tuhá typ B pro navrtávací pas se , šoupátkem Rd 1,25 m kus 4,00000 2 250,00 9 000,00 Vlastní

díly (sestavy) k armaturám průmyslovým soupravy zemní  pro ovládání armatur zakopaných v 
zemi typ B pro  navrtávací pas se šoupátkem všech provedení a šoupátko , DN 25 a 32 a  
nástavec a spojka z tvárné litiny GGG-40, prodlužovací tyč z uhlíkové oceli, ochranná trubka z 
plastu, kolíky z nerezu krycí hloubka Rd 1,25 m

4 4,00000



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.02 Přeložka plynu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
20 877371121 Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z , tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 200 

mm
kus 8,00000 1 260,00 10 080,00 Vlastní

Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových 
trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 200 mm
8 8,00000

21 272R00001 balonovací souprava, DN200 kus 8,00000 21 875,00 175 000,00 Vlastní

Balonovací souprava - uzavření plynovodu, provedení obtoku, zapůjčení soupravy a montáž

8 8,00000

22 899721111R00 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 22,00000 36,00 792,00 RTS 17/ I

Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

22 22,00000

23 899721112R00 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 60,00000 38,00 2 280,00 RTS 17/ I

Signalizační vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm

60 60,00000

24 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 82,00000 11,00 902,00 Vlastní

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

22+60 82,00000

25 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl , 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 9,00000 36,00 324,00 Vlastní

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, 
hloubky 20 mm
9 9,00000

Díl: 997 Přesun sut ě
26 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1km t 0,64000 31,31 20,04 Vlastní

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost do 1 km
0,64 0,64000

27 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy, suti ze sypkých materiálů t 12,16000 6,98 84,88 Vlastní

755,67



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.02 Přeložka plynu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km
0,64*19 12,16000

28 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro , vodorovnou dopravu t 0,64000 116,80 74,75 Vlastní

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

0,64 0,64000

29 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových , povrchů na skládce (skládkovné) t 0,64000 900,00 576,00 Vlastní

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

0,64 0,64000

Díl: 998 Přesun hmot
30 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických, hmot otevřený výkop t 0,89400 576,35 515,26 RTS 17/ I

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
0,894 0,89000

31 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub,  z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 
m

t 0,89400 490,51 438,52 Vlastní

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

0,894 0,89000

953,78



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.03 Kanal. přípojka 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113154363 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2m pl.,  do 10000 m2 s překážkami v trase m2 31,00000 40,46 1 254,26 Vlastní

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 
do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

31 31,00000

2 132201111R00 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do, 100 m3 m3 70,00000 424,50 29 715,00 RTS 17/ I

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
vytěžená zemina: : 

70 70,00000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny, z horniny tř. 1 až 4 m3 70,00000 25,04 1 752,80 RTS 17/ I

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

vytěžená zemina: : 

70 70,00000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny ,  z horniny tř. 1 až 4 m3 15,00000 169,89 2 548,35 RTS 17/ I

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

odvezená zemina (za podsyp a obsyp): : 

11+4 15,00000

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skládky m3 15,00000 11,17 167,55 RTS 17/ I

Uložení sypaniny na skládky

odvezená zemina: : 

15 15,00000

6 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce , (skládkovné) t 30,81000 112,50 3 466,13 Vlastní

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

15*2,054 30,81000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
47 006,28



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.03 Kanal. přípojka 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
7 174101101R00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou, se zhutněním m3 55,00000 59,60 3 278,00 RTS 17/ I

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 
rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
55 55,00000

8 174101101R00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou, se zhutněním m3 11,00000 59,60 655,60 RTS 17/ I

Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

11 11,00000

9 583373020 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16 t 22,59400 184,50 4 168,59 Vlastní

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 
72  1511-2 frakce   0-16
11*2,054 22,59000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
10 451573111R00 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,00000 661,71 2 646,84 RTS 17/ I

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

4 4,00000

Díl: 8 Trubní vedení
11 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém,  KG tuhost třídy SN8 DN200 m 35,00000 1 003,00 35 105,00 Vlastní

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost 
třídy SN 8 DN 200
35 35,00000

12 877355R01 Napojení na stávající kanalizaci kus 1,00000 12 750,00 12 750,00 Vlastní

Napojení na stávající kanalizaci

1 1,00000

13 894403011R00 Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytov kus 1,00000 174,25 174,25 RTS 17/ I

Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových

1 1,00000

14 592241300 deska betonová přechodová 625/200/90 T 62, 5x20x9 cm kus 1,00000 510,00 510,00 Vlastní

2 646,84

79 174,10



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.03 Kanal. přípojka 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
studňové a drenážní soustavy deska přechodová 625/200/120 T   62,5 x 20 x 12

1 1,00000

15 894411311R00 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží , rovných kus 3,00000 503,20 1 509,60 RTS 17/ I

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

1+1+1 3,00000

16 592243230 prstenec šachetní betonový vyrovnávací , 63/10 62,5 x 12 x 10 cm kus 1,00000 218,45 218,45 Vlastní

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence  62,5 x 12 x 10

1 1,00000

17 592243060 skruž betonová šachetní 100/50 D100x50x12 , cm kus 1,00000 1 224,00 1 224,00 Vlastní

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní D 100 x  50 x 12
1 1,00000

18 592243070 skruž betonová šachetní 100/100 D100x100x,  D100x100x12 cm kus 1,00000 2 176,00 2 176,00 Vlastní

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní  D 100 x  50 x 12
1 1,00000

19 894412411R00 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží , přechodových kus 1,00000 523,60 523,60 RTS 17/ I

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

1 1,00000

20 592241200 skruž betonová přechodová 625/600/90, SP 62,5/100x60x9 cm kus 1,00000 1 241,00 1 241,00 Vlastní

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
studňové a drenážní soustavy skruž přechodová  62,5/100 x 60 x 9
1 1,00000

21 894414111R00 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží , základových kus 2,00000 613,70 1 227,40 RTS 17/ I

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových

2 2,00000



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.03 Kanal. přípojka 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
22 592241830 dno betonové šachtové kulaté 100/75,  D130x15 cm kus 2,00000 6 876,50 13 753,00 Vlastní

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachtové 1000/600   100/130 x 115 x 15

2 2,00000

23 899102111R00 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně, rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 2,00000 453,90 907,80 RTS 17/ I

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

2 2,00000

24 552410140 poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace kus 2,00000 3 927,00 7 854,00 Vlastní

výrobky kanalizační litinové šachtové poklopy a mříže z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový 
rám 785,  vstup 600 mm bez ventilace
2 2,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
25 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl, 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 66,00000 30,57 2 017,62 Vlastní

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, 
hloubky 20 mm
66 66,00000

Díl: 997 Přesun sut ě
26 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1km t 3,96800 31,31 124,24 Vlastní

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost do 1 km
3,968 3,97000

27 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze , sypkých materiálů t 75,39200 6,98 526,24 Vlastní

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km
3,968*19 75,39000

28 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro , vodorovnou dopravu t 3,96800 116,80 463,46 Vlastní

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

3,968 3,97000

4 685,14

2 017,62



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.03 Kanal. přípojka 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
29 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů n, (skládkovné) t 3,96800 900,00 3 571,20 Vlastní

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

3,968 3,97000

Díl: 998 Přesun hmot
30 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických, hmot otevřený výkop t 5,48500 576,35 3 161,28 RTS 17/ I

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
5,485 5,49000

31 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub, z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 
m

t 5,48500 490,51 2 690,45 Vlastní

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

5,485 5,49000

5 851,73



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.04 Areálová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113154363 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2m pl.,  do 10000 m2 s překážkami v trase m2 19,00000 40,46 768,74 Vlastní

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 
do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

19 19,00000

2 132201111R00 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do, 100 m3 m3 68,00000 424,50 28 866,00 RTS 17/ I

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
68 68,00000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny, z horniny tř. 1 až 4 m3 68,00000 25,04 1 702,72 RTS 17/ I

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

vytěžená zemina: : 

68 68,00000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny ,  z horniny tř. 1 až 4 m3 15,00000 169,89 2 548,35 RTS 17/ I

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

odvezená zemina (za podsyp a obsyp): : 

11+4 15,00000

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skládky m3 15,00000 11,17 167,55 RTS 17/ I

Uložení sypaniny na skládky

15 15,00000

6 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce , (skládkovné) t 30,81000 112,50 3 466,13 Vlastní

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

15*2,054 30,81000

7 174101101R00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou, se zhutněním m3 53,00000 59,60 3 158,80 RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
45 502,48



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.04 Areálová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 
rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
53 53,00000

8 174101101R00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou, se zhutněním m3 11,00000 59,60 655,60 RTS 17/ I

Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

11 11,00000

9 583373020 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16 t 22,59400 184,50 4 168,59 Vlastní

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 
72  1511-2 frakce   0-16
11*2,054 22,59000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
10 451573111R00 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,00000 661,71 2 646,84 RTS 17/ I

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

4 4,00000

Díl: 8 Trubní vedení
11 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém,  KG tuhost třídy SN8 DN200 m 35,00000 1 003,00 35 105,00 Vlastní

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost 
třídy SN 8 DN 200
35 35,00000

12 894411311R00 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží , rovných kus 6,00000 503,20 3 019,20 RTS 17/ I

Napojení na stávající kanalizaci

2+3+1 6,00000

13 592243060 skruž betonová šachetní D100x50x12 kus 1,00000 1 224,00 1 224,00 Vlastní

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní D 100 x  50 x 12
1 1,00000

14 592243070 skruž betonová šachetní  D100x100x12 cm kus 3,00000 2 176,00 6 528,00 Vlastní

2 646,84

87 220,20



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.04 Areálová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní D 100 x  50 x 12
3 3,00000

15 592243210 prstenec šachetní betonový vyrovnávací , 62,5 x 12 x 8 cm kus 1,00000 218,45 218,45 Vlastní

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence 62,5 x 12 x 8
1 1,00000

16 592243230 prstenec šachetní betonový vyrovnávací , 62,5 x 12 x 10 cm kus 1,00000 218,45 218,45 Vlastní

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence 62,5 x 12 x 10

1 1,00000

17 894412411R00 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží , přechodových kus 3,00000 523,60 1 570,80 RTS 17/ I

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

3 3,00000

18 592241200 skruž betonová přechodová , 62,5/100x60x9 cm kus 3,00000 1 241,00 3 723,00 Vlastní

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
studňové a drenážní soustavy skruž přechodová 62,5/100 x 60 x 9
3 3,00000

19 894414111R00 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží , základových kus 3,00000 613,70 1 841,10 RTS 17/ I

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových

3 3,00000

20 592241830 dno betonové šachtové kulaté ,  D130x15 cm kus 3,00000 6 876,50 20 629,50 Vlastní

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachtové 100/130 x 115 x 15
3 3,00000

21 899102111R00 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně, rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 3,00000 453,90 1 361,70 RTS 17/ I

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

3 3,00000



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.04 Areálová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
22 552410140 poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace kus 3,00000 3 927,00 11 781,00 Vlastní

výrobky kanalizační litinové šachtové poklopy a mříže z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový 
rám 785,  vstup 600 mm REXESS bez ventilace
3 3,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
23 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl, 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 35,00000 30,57 1 069,95 Vlastní

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, 
hloubky 20 mm
35 35,00000

Díl: 997 Přesun sut ě
24 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1km t 2,43200 31,31 76,15 Vlastní

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost do 1 km
2,432 2,43000

25 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze , sypkých materiálů t 46,20800 6,98 322,53 Vlastní

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km
2,432*19 46,21000

26 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro , vodorovnou dopravu t 2,43200 116,80 284,06 Vlastní

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

2,432 2,43000

27 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů n, (skládkovné) t 2,43200 900,00 2 188,80 Vlastní

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

2,432 2,43000

Díl: 998 Přesun hmot
28 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických, hmot otevřený výkop t 9,38700 576,35 5 410,20 RTS 17/ I

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
9,387 9,39000

2 871,54

10 014,62

1 069,95



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.04 Areálová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
29 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub, z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 

m
t 9,38700 490,51 4 604,42 Vlastní

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

9,387 9,39000



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.05 Areálový vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 132201111R00 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do, 100 m3 m3 99,00000 424,50 42 025,50 RTS 17/ I

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
99 99,00000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny, z horniny tř. 1 až 4 m3 99,00000 25,04 2 478,96 RTS 17/ I

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

vytěžená zemina: : 

99 99,00000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny ,  z horniny tř. 1 až 4 m3 17,00000 169,89 2 888,13 RTS 17/ I

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

odvezená zemina (za podsyp a obsyp): : 

13+4 17,00000

4 171201201R00 Uložení sypaniny na skládky m3 17,00000 11,17 189,89 RTS 17/ I

Uložení sypaniny na skládky

17 17,00000

5 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce , (skládkovné) t 34,91800 112,50 3 928,28 Vlastní

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

17*2,054 34,92000

6 174101101R00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou, se zhutněním m3 82,00000 59,60 4 887,20 RTS 17/ I

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 
rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
99-17 82,00000

7 174101101R00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou, se zhutněním m3 13,00000 59,60 774,80 RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
62 099,28



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.05 Areálový vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

13 13,00000

8 583373020 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16 t 26,70200 184,50 4 926,52 Vlastní

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 
72  1511-2 frakce   0-16
13*2,054 26,70000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
9 451573111R00 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,00000 661,71 2 646,84 RTS 17/ I

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

4 4,00000

Díl: 8 Trubní vedení
10 871161121R00 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu , otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 

mm
m 42,00000 11,90 499,80 RTS 17/ I

Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE 
svařených vnějšího průměru 32 mm
42 42,00000

11 286131100 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm m 42,00000 22,95 963,90 Vlastní

trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100  SDR 11 PN16 tyče 6 m,  12 m, návin 100 m 32 
x 3,0 mm, tyče + návin
42 42,00000

12 871181121R00 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu , otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 
mm

m 20,00000 12,75 255,00 RTS 17/ I

Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE 
svařených vnějšího průměru 50 mm
20 20,00000

13 286131120 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm m 20,00000 51,85 1 037,00 Vlastní

trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100  SDR 11 PN16 tyče 6 m,  12 m, návin 100 m 50 
x 4,6 mm, tyče + návin

2 646,84

16 757,75



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.05 Areálový vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
20 20,00000

14 893811152 Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné , pro běžné zatížení průměru do 1,0 m 
hloubky do 1,5

kus 1,00000 475,15 475,15 Vlastní

Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru 
D do 1,0 m, světlé hloubky od 1,2 m do 1,5 m
1 1,00000

15 562305600 šachta vodoměrná kruhová typ VŠK5 , - včetně výztuhy 0,8/1,2 m kus 1,00000 11 050,00 11 050,00 Vlastní

materiál stavební instalační z plastů šachty vodoměrné šachty na obetonování - kruhový typ  
průměr/ výška (m) 0,8/1,2
1 1,00000

16 899721111R00 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 62,00000 30,60 1 897,20 RTS 17/ I

Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

20+42 62,00000

17 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 62,00000 9,35 579,70 Vlastní

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

20+42 62,00000

Díl: 722 Vnit řní vodovod
18 722224153 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou , PN 15, T 120 °C G 3/4 - 1" kus 1,00000 323,95 323,95 Vlastní

Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120 st. C G 3/4 - 1

1 1,00000

19 722232065 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní, závit s vypouštěním kus 1,00000 959,50 959,50 Vlastní

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním  
G 1 1/2
1 1,00000

Díl: 998 Přesun hmot
20 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických, hmot otevřený výkop t 0,39900 576,35 229,96 RTS 17/ I

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
0,399 0,40000

425,67

1 283,45



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 05 Přípojky
R: SO 05.05 Areálový vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
21 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub, z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 

m
t 0,39900 490,51 195,71 Vlastní

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

0,399 0,40000



Stavba : 06 Stavební úpravy Mata řské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 d ětí

Objekt : SO 06 JKSO : 8013111

Zákl. údaje SO 06

Třídník stavebních objektů:

Rekapitulace soupis ů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

SO 06.01 Kotelna 783 480,09 

SO 06.02  Kotelna - Elektroinstalace silnoproud 82 269,00 
Celkem objekt SO 06 865 749,09 

Rekapitulace soupisu SO 06.01

Stavební díl Cena (Kč)

61 Upravy povrchů vnitřní 7 730,56

63 Podlahy a podlahové konstrukce 11 753,39

64 Výplně otvorů 1 296,25

96 Bourání konstrukcí 5 348,27

97 Prorážení otvorů 3 096,23

99 Staveništní přesun hmot 734,10

713 Izolace tepelné 26 107,69

721 Vnitřní kanalizace 8 112,43

722 Vnitřní vodovod 13 846,46

Kotelna

Rekapitulace stavebního objektu

Kotelna

Kotelna

Soupisy   stavebních  prací,  dodávek a služeb jsou zpracovány  kombinací  cenové soustavy  zpracované společností  RTS, a.s. pro rok 
2016/I  a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikace        
položky   definován  i  příslušný  sborník  jsou  převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním 
popisem. Obsah  jednotlivých  položek,  způsob  měření  a ostatní   další podmínky definující obsah  a   použití  jednotlivých  položek   
jsou  obsaženy   v  úvodních ustanoveních příslušných   sborníků   (viz  zařazení  u  položky),  které   jsou  volně  dostupné   na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz .                                                                                  Pokud  je  v  soupise  použita  
individuální  položka,  pak  její technické a kvalitativní podmínky  jsou definovány  jejím  popisem a  v ostatním  se  pak řídí technickými a 
kvalitativními  podmínkami  tohoto sborníku, k němuž popsaný druh stavební práce        
přísluší.        
        
Některé položky zpracovány dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a 
prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů-ozn.R.        
Odkaz na cenovou soustavu ÚRS: http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/cenova-soustava-urs-cs-urs-/        
        
Součástí dodávky jsou i následující položky, které musí být reflektovány v jednotkových cenách!        
        
Dodávka bude provedena jako komplexní, veškeré systémy budou provedeny včetně všeho příslušenství nutného pro bezpečný a 
bezproblémový provoz, montáží, a budou obsahovat instalační a kotvící prvky (krabice), svítidla vč. zdrojů a recyklačních poplatků. 
Vypracování provozních manuálů, manuálů údržby a zaškolení obsluhy. Technologické a komplexní zkoušky všech systémů, závěrečná 
měření, nastavení a uvedení do provozu, měření signálů. Výchozí revize, protokoly, popisy prvků a tras. Koordinace mezi profesemi. 
Doprava všech materiálů a vybavení. Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, …), 
Ochrana proti korozi (např. asfaltová zálivka, pryskyřice, antikorozní páska, apod.). Stavební přípomoce, vrtání otvorů do průměru 150 
mm. Lešení, plošiny, jeřáby a výškové práce. Ekologická likvidace odpadů. Dokumentace skutečného provedení.        
Všechny pohledové a koncové prvky musí být schváleny investorem nebo architektem. Navržené technické řešení odpovídá použití 
referenčních výrobků, při jejich záměně nutno v technickém řešení zohlednit odlišné parametry (i v návaznosti na ostatní profese)        

Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již neplatné Vyhlášky č. 
230/2012 Sb., která byla aktuální v době zpracování projektu)

Zařazení dle klasifikace stavebních děl a produkce - CZ-CC 126311: Budovy škol a univerzit



723 Vnitřní plynovod 19 428,77

728 Přípojka kanalizační 760,00

731 Kotelny 443 768,97

732 Strojovny 100 595,49

733 Rozvod potrubí 13 405,89

734 Armatury 58 565,37

767 Konstrukce zámečnické 39 268,06

777 Podlahy ze syntetických hmot 6 799,97

783 Nátěry 5 895,99

784 Malby 16 966,20
Celkem soupis SO 06.01 783 480,09

Rekapitulace soupisu SO 06.02

Stavební díl Cena (Kč)

100 Rozvaděče 35 787,00

200 Osvětlovací tělesa, vč. zdrojů a příslušenství, ko 14 524,00

300 Koncové elementy, vč. příp. kotvícího materiálu 10 045,00

400 Kabelové trasy, montážní materiál 14 228,00

500 Kabelové rozvody 7 685,00
Celkem soupis SO 06.02 82 269,00

 Kotelna - Elektroinstalace silnoproud

Rozpočet je tvořen R-položky, které jsou podrobně specifikovány v PD        
        
Součástí dodávky jsou i následující položky, které musí být reflektovány v jednotkových cenách!        
        
Dodávka bude provedena jako komplexní, veškeré systémy budou provedeny včetně všeho příslušenství nutného pro bezpečný a 
bezproblémový provoz, montáží, a budou obsahovat instalační a kotvící prvky (krabice), svítidla vč. zdrojů a recyklačních poplatků. 
Vypracování provozních manuálů, manuálů údržby a zaškolení obsluhy. Technologické a komplexní zkoušky všech systémů, závěrečná 
měření, nastavení a uvedení do provozu, měření signálů. Výchozí revize, protokoly, popisy prvků a tras. Koordinace mezi profesemi. 
Doprava všech materiálů a vybavení. Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, …), 
Ochrana proti korozi (např. asfaltová zálivka, pryskyřice, antikorozní páska, apod.). Stavební přípomoce, vrtání otvorů do průměru 150 
mm. Lešení, plošiny, jeřáby a výškové práce. Ekologická likvidace odpadů. Dokumentace skutečného provedení.        
Všechny pohledové a koncové prvky musí být schváleny investorem nebo architektem. Navržené technické řešení odpovídá použití 
referenčních výrobků, při jejich záměně nutno v technickém řešení zohlednit odlišné parametry (i v návaznosti na ostatní profese)        

Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již neplatné Vyhlášky č. 
230/2012 Sb., která byla aktuální v době zpracování projektu)

Zařazení dle klasifikace stavebních děl a produkce - CZ-CC 126311: Budovy škol a univerzit



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 06 Kotelna
R: SO 06.01 Kotelna 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 61 Upravy povrch ů vnit řní

1 611421231RT2 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi m2 18,02500 81,60 1 470,84 RTS 17/ I

18,025 18,02000

2 612421231R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 96,25900 65,03 6 259,72 RTS 17/ I

96,259 96,26000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
3 632415120RT1 Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm, MFC Level 310 - podkladový m2 16,83500 627,95 10 571,54 RTS 17/ I

16,835 16,84000

4 632415115RT1 Potěr samonivelační ručně tl. 15 mm, MFC Level 310 - podkladový m2 1,32000 498,75 658,35 RTS 17/ I

1,32 1,32000

5 631311131R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm m3 0,15000 3 490,00 523,50 RTS 17/ I

(1*1)*0,15 0,15000

Díl: 64 Výpln ě otvor ů
6 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,00000 403,75 403,75 RTS 17/ I

1 1,00000

7 5533300101R Zárubeň ocelová ZH 110/1970/600 L, P, EI, EW 30, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy kus 1,00000 892,50 892,50 SPCM RTS 17/ I

1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
8 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 1,32000 156,00 205,92 RTS 17/ I

1,32 1,32000

9 965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 1,32000 52,80 69,70 RTS 17/ I

1,32 1,32000

10 965042141RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm m3 2,80000 1 811,66 5 072,65 RTS 17/ I

Pro nově budovanou gulu

2,8 2,80000

Díl: 97 Prorážení otvor ů
11 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 0,18300 400,00 73,20 RTS 17/ I

6,1*0,03 0,18000

12 216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 16,83500 96,80 1 629,63 RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
7 730,56

11 753,39

1 296,25

5 348,27

3 096,23



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 06 Kotelna
R: SO 06.01 Kotelna 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
16,835 16,84000

13 900      R02 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5 h 2,00000 255,00 510,00 RTS 17/ I

Vysátí průmyslovým vysavačem. plocha 18,155 m2

2 2,00000

14 978013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 96,25900 5,98 575,63 RTS 17/ I

11,001+85,258 96,26000

15 978011121R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % m2 18,02500 5,98 107,79 RTS 17/ I

16,835+1,19 18,02000

16 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,47000 168,00 78,96 RTS 17/ I

0,47 0,47000

17 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4,70000 7,30 34,31 RTS 17/ I

0,47*10 4,70000

18 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,47000 166,00 78,02 RTS 17/ I

0,47 0,47000

19 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,47000 18,48 8,69 RTS 17/ I

0,47 0,47000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
20 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,67100 387,80 648,01 RTS 17/ I

0,62187+1,01943+0,02967 1,67000

21 999281196R00 Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km t 1,67100 51,52 86,09 RTS 17/ I

1,671 1,67000

Díl: 713 Izolace tepelné
22 713R35 Pouzdro min. + AL - D 35 x 40 mm m 6,00000 96,90 581,40 Vlastní

6 6,00000

23 900      R01 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4 h 4,00000 250,00 1 000,00 RTS 17/ I

DTŽ izolace tepelné s Al polepem

4 4,00000

24 713R36 Pouzdro min. + AL - D 42 x 40 mm m 39,00000 101,65 3 964,35 Vlastní

4+28+7 39,00000

734,10

26 107,69



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 06 Kotelna
R: SO 06.01 Kotelna 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
25 713R37 Pouzdro min. + AL - D 48 x 40 mm m 105,00000 106,40 11 172,00 Vlastní

19+22+25+18+7+7+7 105,00000

26 713R38 Pouzdro min. + AL - D 76 x 60 mm m 4,00000 213,75 855,00 Vlastní

4 4,00000

27 713R41 Al opravná páska pro tepelnou izolaci bal 3,00000 475,00 1 425,00 Vlastní

3 3,00000

28 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 15,00000 310,50 4 657,50 Prav.M RTS 17/ I

MTŽ izolace tepelné celkem 154 m

15 15,00000

29 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry ,  - zdravotechnika vnitřní m 26,50000 39,90 1 057,35 Vlastní

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez 
povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích 
izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm.

1,5+1,5+1,5+2+3,5+2,5+3+2,5+3+2,5+3 26,50000

30 283771026R Izolace potrubí  20x9 mm šedočerná m 3,00000 13,30 39,90 SPCM RTS 17/ I

tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí návleková PE vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 20 x  9

3 3,00000

31 28377108R Izolace potrubí 25x9 mm šedočerná m 7,00000 15,20 106,40 SPCM RTS 17/ I

tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí návleková PE vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 25 x  9

7 7,00000

32 283771126R Izolace potrubí 32x9 mm šedočerná m 5,50000 18,05 99,28 SPCM RTS 17/ I

tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí návleková PE vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 32 x 9

5,5 5,50000

33 283770490 izolace potrubí návleková PE 25 x 30 mm,  - zdravotechnika vnitřní m 5,50000 90,25 496,38 Vlastní

tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí návleková PE vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 25 x 30

2,5+3 5,50000



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 06 Kotelna
R: SO 06.01 Kotelna 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
34 283770630 izolace potrubí návleková PE 40 x 40 mm,  - zdravotechnika vnitřní m 5,50000 118,75 653,13 Vlastní

tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí návleková PE vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 40 x 40

2,5+3 5,50000

Díl: 721 Vnit řní kanalizace
35 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG do , DN 150 m 2,50000 390,45 976,13 Vlastní

Potrubí z plastových trub KG Systém svodné (ležaté) DN 150

1,5+1 2,50000

36 721174041 Potrubí kanalizační plastové svodné systém HT , DN 32 m 5,50000 266,00 1 463,00 Vlastní

Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 32

1+1+1+2,5 5,50000

37 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT ,  DN 70 m 3,50000 358,15 1 253,53 Vlastní

Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 70

3,5 3,50000

38 R1 Podlahová zápach. uzávěrka s nerez mřížkou, bezzápachová i bez vody + montáž kus 1,00000 1 615,00 1 615,00 Vlastní

1 1,00000

39 R2 Odtoková nálevka se sifonem a rozetou, - pro odvod kondenzátu od plyn. kotle kus 2,00000 362,90 725,80 Vlastní

1+1 2,00000

40 R3 Zápachová uzávěrka pro odkap od pojistného, ventilu ohřívače vody kus 1,00000 362,90 362,90 Vlastní

1 1,00000

41 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 kus 4,00000 50,35 201,40 RTS 17/ I

1+1+1+1 4,00000

42 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 kus 1,00000 67,45 67,45 RTS 17/ I

1 1,00000

43 900      R03 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6 h 4,00000 310,50 1 242,00 RTS 17/ I

Vsazení odbočky do stáv. ležatého potrubí

4 4,00000

44 721290111R00 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do,  DN 125 m 9,00000 16,15 145,35 RTS 17/ I

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

8 112,43



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 06 Kotelna
R: SO 06.01 Kotelna 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1+1+1+2,5+3,5 9,00000

45 721290112R00 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN200 m 2,50000 20,90 52,25 RTS 17/ I

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

1,5+1 2,50000

46 998721102R00 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace , v objektech v do 12 m t 0,00970 481,65 4,67 RTS 17/ I

47 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný, bez použití mechanizace t 0,00970 304,00 2,95 Vlastní

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Díl: 722 Vnit řní vodovod
48 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20, D 20 x 3,4 mm m 3,00000 217,55 652,65 Vlastní

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 D 20 x 3,4

1,5+1,5 3,00000

49 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20, D 25 x 4,2 mm m 12,50000 266,00 3 325,00 Vlastní

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 D 25 x 4,2

1,5+2+3,5+2,5+3 12,50000

50 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20, D 32 x 5,4 mm m 5,50000 318,25 1 750,38 Vlastní

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 D 32 x 5,4

2,5+3 5,50000

51 722174025 Potrubí vodovodní plastové PP-R svar, polyfuze D 40 x 5,5 mm m 5,50000 392,35 2 157,93 Vlastní

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 D 40 x 5,5

2,5+3 5,50000

52 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek od DN 15 do DN 25 ks 4,00000 133,95 535,80 RTS 17/ I

1+1+1+1 4,00000

53 R4 Ocel. pozink. půlžlábek pro vedení plast. potrubí , - velikost dle dimenze potrubí m 26,50000 76,00 2 014,00 Vlastní

3+12,5+5,5+5,5 26,50000

13 846,46
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
54 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C , vnitřní závit ks 1,00000 185,25 185,25 Vlastní

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit G 1/2

1 1,00000

55 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C , vnitřní závit kus 1,00000 270,75 270,75 Vlastní

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit G 3/4

1 1,00000

56 722232R03 Výtokový ventil s připojením na hadici zahradní - , DN 15 kus 2,00000 380,00 760,00 Vlastní

Výtokový ventil přímý G 1/2 s připojením na hadici

2 2,00000

57 722263213 Vodoměr závitový bytový do 35 °C G 1/2", Qn 1,5 m3/s horizontální kus 1,00000 475,00 475,00 Vlastní

1 1,00000

58 722290226R00 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do,  DN 50 m 26,50000 33,25 881,13 RTS 17/ I

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50
dle potrubí: : 

26,5 26,50000

59 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 26,50000 29,45 780,43 RTS 17/ I

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
do DN 80
dle potrubí: : 

26,5 26,50000

60 998722102R00 Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v , do 12 m t 0,08000 430,35 34,43 RTS 17/ I

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

61 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez, použití mechanizace t 0,08000 296,40 23,71 Vlastní

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Díl: 723 Vnit řní plynovod
62 723120202R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 m 9,00000 247,95 2 231,55 RTS 17/ I

19 428,77
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
9 9,00000

63 723120203R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m 0,50000 300,20 150,10 RTS 17/ I

0,25+0,25 0,50000

64 723150314R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89x3,6 m 1,50000 634,60 951,90 RTS 17/ I

1,5 1,50000

65 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 5,00000 310,50 1 552,50 Prav.M RTS 17/ I

Výroba: Akumulátor plynu z ocel. trubek hladkých spoj.svař - D 89/3,6 délka 1600 mm + varné 
dýnko
5 5,00000

66 14125397R Trubka bezešvá hladká jakost 11353.0  D 89x4,5 mm m 1,60000 634,60 1 015,36 SPCM RTS 17/ I

1,6 1,60000

67 723120804R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 m 9,50000 33,25 315,88 RTS 17/ I

0,5+3,5+1+4,5 9,50000

68 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 6,50000 98,80 642,20 RTS 17/ I

2+1,5+1,5+1,5 6,50000

69 723120809R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80 m 4,00000 100,70 402,80 RTS 17/ I

1,5+2,5 4,00000

70 733191828R00 Odřezání třmenových držáků potrubí do D 108 kus 12,00000 3,80 45,60 RTS 17/ I

12 12,00000

71 723190912R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 15 kus 2,00000 133,00 266,00 RTS 17/ I

2 2,00000

72 723190919R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 80 kus 1,00000 303,05 303,05 RTS 17/ I

1 1,00000

73 723190202R00 Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 15 soubor 1,00000 841,70 841,70 RTS 17/ I

1 1,00000

74 723190203R00 Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 soubor 2,00000 1 035,50 2 071,00 RTS 17/ I

2 2,00000

75 723190251R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 kus 1,00000 241,30 241,30 RTS 17/ I

1 1,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
76 723235111R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z.  DN 15 kus 2,00000 234,65 469,30 RTS 17/ I

2 2,00000

77 723235112R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20 kus 2,00000 325,85 651,70 RTS 17/ I

2 2,00000

78 723R2 Plynová připojovací hadice - G 3/4", - délka 1 m s atestem na ZP ks 2,00000 1 425,00 2 850,00 Vlastní

2 2,00000

79 31941904R Zátka č. 290 DN   1/2" vnější závit černá kus 1,00000 95,00 95,00 SPCM RTS 17/ I

1 1,00000

80 723R4 Násada na hadici - G 1/2" ks 1,00000 95,00 95,00 Vlastní

1 1,00000

81 723R5 Tlakoměr plynový D 160, rozsah 0-6 kPa ks 1,00000 665,00 665,00 Vlastní

1 1,00000

82 723R6 Tlakoměrový kohout dvoucestný zkušební G1/2", ČSN 13 7513.5 ks 1,00000 665,00 665,00 Vlastní

1 1,00000

83 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,00000 22,80 45,60 RTS 17/ I

2 2,00000

84 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 12,60000 19,95 251,37 RTS 17/ I

9+0,5+1,5+1,6 12,60000

85 900      R01 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4 h 2,00000 250,00 500,00 RTS 17/ I

Utěsnění protipožárních prostupů plyn. potrubí

2 2,00000

86 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,00000 522,50 522,50 RTS 17/ I

1 1,00000

87 900      R04 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 7 h 4,00000 350,00 1 400,00 RTS 17/ I

Revize odběrného plynového zařízení

4 4,00000

88 723290821R00 Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m t 0,08390 1 083,00 90,86 RTS 17/ I

89 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,09110 413,25 37,65 RTS 17/ I

90 998723194R00 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní plynovod do 1 km t 0,09110 494,00 45,00 RTS 17/ I
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Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
91 998723199R00 Příplatek zvětš. přesun, vnitř. plynovod další 1km t 0,91100 15,20 13,85 RTS 17/ I

Díl: 728 Přípojka kanaliza ční
92 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 1,00000 760,00 760,00 RTS 17/ I

Díl: 731 Kotelny
93 731R1 Plynový nástěný kondenzační kotel kpl. 1,00000 188 200,00 188 200,00 Vlastní

Výkon 2x 10,9 - 40,7 kW (=10,9-81,4kW) (při 80/60°C) s modulovaným sálavým válcovým 
hořákem, pro provoz závsislý na vzduchu místnosti, nerez topná plocha, digitální regulace 
kotlového okruhu, norm. stupeň využití 98% (Hs) dodán v kaskádě jako dvoukotlová jednotka - 
kotle v řadě

1 1,00000

94 731R2 Hydraulická kaskáda - řadová sestava 2x45kW kpl. 1,00000 19 920,60 19 920,60 Vlastní

1 1,00000

95 731R3 Hydraulická výhybka kpl. 1,00000 20 337,78 20 337,78 Vlastní

1 1,00000

96 731R4 Ekvitermně řízená regulace topného okruhu kpl. 1,00000 33 064,20 33 064,20 Vlastní

1 1,00000

97 731R5 Komunikační modul LON kpl. 1,00000 3 796,26 3 796,26 Vlastní

1 1,00000

98 731R6 Komunikační modul LON pro kaskádu kpl. 1,00000 3 796,26 3 796,26 Vlastní

1 1,00000

99 731R7 Spoj. kabel LON pro výměnu dat ( 7m ) kpl. 1,00000 791,28 791,28 Vlastní

1 1,00000

100 731R8 Zakončovací odpor LON ( 2ks ) kpl. 1,00000 169,56 169,56 Vlastní

1 1,00000

101 731R9 Čidlo výstupní teploty NTC Nr.2  l = 5800 kpl. 5,00000 1 450,68 7 253,40 Vlastní

5 5,00000

102 731R10 Konektor č. "20" ( 3ks) kpl. 1,00000 263,76 263,76 Vlastní

1 1,00000

103 731R11 Konektor č. "52" ( 3ks) kpl. 1,00000 263,76 263,76 Vlastní

760,00

443 768,97
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Poznámka uchazeče
1 1,00000

104 731R12 Rozšíření pro 2. a 3. topný okruh kpl. 1,00000 6 170,10 6 170,10 Vlastní

1 1,00000

105 731R13 Spalinová kaskáda - řadová sestava - DN150 kpl. 1,00000 8 835,96 8 835,96 Vlastní

1 1,00000

106 731R14 Spal. cesty - zákl. sada šachty DN150 kpl. 1,00000 5 614,32 5 614,32 Vlastní

1 1,00000

107 731R15 Spal. cesty - revizní kus jednoduchý, přímý DN150 kpl. 1,00000 3 108,60 3 108,60 Vlastní

1 1,00000

108 731R16 Spal. cesty - roura 2m dlouhá DN150 kpl. 4,00000 1 978,20 7 912,80 Vlastní

4 4,00000

109 731R17 Spal. cesty - roura 1m dlouhá DN150 kpl. 2,00000 1 186,92 2 373,84 Vlastní

2 2,00000

110 731R18 Spal. cesty - roura 0,5m dlouhá DN150 kpl. 1,00000 791,28 791,28 Vlastní

1 1,00000

111 731R19 Spal. cesty - koleno 87° - DN 150 kpl. 1,00000 951,42 951,42 Vlastní

1 1,00000

112 731R20 Stanice pro aut. plnění topné soustavy + montáž kpl. 1,00000 15 656,98 15 656,98 Vlastní

1 1,00000

113 731R21 Změkčovací zařízení pro topnou vodu + montáž kpl. 1,00000 26 790,48 26 790,48 Vlastní

1 1,00000

114 900      R04 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 7 h 16,00000 350,00 5 600,00 RTS 17/ I

MTŽ zařízení kotelny (kotlů) a systému spalinových cest, vč. vybourání otvoru do komína pro 
vedení spalin. cest
16 16,00000

115 900      R04 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 7 h 2,00000 350,00 700,00 RTS 17/ I

Revize spalinových cest

2 2,00000

116 900      R03 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6 h 72,00000 310,50 22 356,00 RTS 17/ I
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Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
Topná zkouška dle ČSN a vyregulování systému

72 72,00000

117 900      R02 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5 h 180,00000 255,00 45 900,00 RTS 17/ I

MTŽ zařízení kotelny ( mimo kotlů a systému spalinových cest)

180 180,00000

118 731391811R00 Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2 kus 1,00000 147,89 147,89 RTS 17/ I

1 1,00000

119 731249312R00 Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření soubor 2,00000 2 826,00 5 652,00 RTS 17/ I

2 2,00000

120 900      R04 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 7 h 20,00000 350,00 7 000,00 RTS 17/ I

Uvedení do provozu, seznámení s provozem a zaškolení obsluhy

20 20,00000

121 731341130R00 Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 m 3,00000 57,46 172,38 RTS 17/ I

3 3,00000

122 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 0,02600 2 637,60 68,58 RTS 17/ I

123 998731194R00 Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 1 km t 0,02600 1 224,60 31,84 RTS 17/ I

124 998731199R00 Příplatek zvětšený přesun, kotelny další 1 km t 0,26000 14,13 3,67 RTS 17/ I

0,026*10 0,26000

125 731890801R00 Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m t 0,02600 2 844,84 73,97 RTS 17/ I

Díl: 732 Strojovny
126 732R22 Sdružený rozdělovač a sběrač kpl. 1,00000 32 572,80 32 572,80 Vlastní

- modul 120, délka 3150 mm, vč. tepelné izolace s kašírovanou Alu folií a stěn. konzol - výkres v 
PD
1 1,00000

127 732339108R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 200 l soubor 1,00000 217,50 217,50 RTS 17/ I

1 1,00000

128 732R23 Expanzní tlak. nádoba s membránou o objemu 200 l., 6 bar kpl. 1,00000 6 639,84 6 639,84 Vlastní

1 1,00000

100 595,49



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 06 Kotelna
R: SO 06.01 Kotelna 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
129 732R24 Oběh. čerpadlo s regulací otáček, 25-60, 180 PN 10, 230V, max. 50l/min., izolační kryt - pro 

okruh VZT
ks 1,00000 11 016,81 11 016,81 Vlastní

1 1,00000

130 732R25 Oběh. čerpadlo s regulací otáček 32-100-180 PN 10, 230V, max.220 l/min. ks 1,00000 15 270,24 15 270,24 Vlastní

izolační kry - pro okruh přední budovy

1 1,00000

131 732R26 Oběh. čerpadlo s regulací otáček 32-100-180 PN 10, 230V, max.220 l / min. ks 1,00000 15 270,24 15 270,24 Vlastní

izolační kryt - pro okruh zadní budovy

1 1,00000

132 732R27 Oběh. čerpadlo s regulací otáček 32-80 PN 10, 230V, max. 200 l / min. ks 1,00000 13 909,56 13 909,56 Vlastní

 izolační kryt - pro okruh hosp. budovy + kuchyň

1 1,00000

133 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 1,00000 1 122,30 1 122,30 RTS 17/ I

1 1,00000

134 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 soubor 3,00000 1 322,40 3 967,20 RTS 17/ I

3 3,00000

135 28399901R Orientační štítek kus 14,00000 43,50 609,00 SPCM RTS 17/ I

MTŽ a dodávka orientačních štítků

14 14,00000

Díl: 733 Rozvod potrubí
136 733111105R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 6,00000 188,79 1 132,74 RTS 17/ I

6 6,00000

137 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 4,00000 292,32 1 169,28 RTS 17/ I

4 4,00000

138 733111107R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 18,00000 335,82 6 044,76 RTS 17/ I

18 18,00000

139 733121122R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm m 4,00000 538,53 2 154,12 RTS 17/ I

4 4,00000

140 733113115R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 kus 2,00000 121,80 243,60 RTS 17/ I

13 405,89



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 06 Kotelna
R: SO 06.01 Kotelna 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
2 2,00000

141 733113116R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 kus 1,00000 187,92 187,92 RTS 17/ I

1 1,00000

142 733113117R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 kus 6,00000 217,50 1 305,00 RTS 17/ I

6 6,00000

143 733113118R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 65 kus 2,00000 348,00 696,00 RTS 17/ I

2 2,00000

144 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 10,00000 6,96 69,60 RTS 17/ I

10 10,00000

145 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 4,00000 13,92 55,68 RTS 17/ I

4 4,00000

146 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,27390 820,41 224,71 RTS 17/ I

0,27392 0,27000

147 998733194R00 Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 1km t 0,27390 351,48 96,27 RTS 17/ I

0,27392 0,27000

148 998733199R00 Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí další 1km t 2,73900 9,57 26,21 RTS 17/ I

10*0,2739 2,74000

Pro vzdálenost 10 km: : 

Díl: 734 Armatury
149 734200833R00 Demontáž armatur se 3závity do G 6/4 kus 3,00000 143,55 430,65 RTS 17/ I

3 3,00000

150 900      R01 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4 h 3,00000 250,00 750,00 RTS 17/ I

Prověření funkčnosti stáv. 3-cestný směršovaců, vyčištění

3 3,00000

151 734235223R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv.  DN 25 kus 2,00000 361,05 722,10 RTS 17/ I

2 2,00000

152 734235225R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40 kus 9,00000 722,97 6 506,73 RTS 17/ I

9 9,00000

153 734243123R00 Ventil zpětný - DN 25 kus 1,00000 276,66 276,66 RTS 17/ I

58 565,37



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 06 Kotelna
R: SO 06.01 Kotelna 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1 1,00000

154 734243125R00 Ventil zpětný - DN 40 kus 3,00000 496,77 1 490,31 RTS 17/ I

3 3,00000

155 734293273R00 Kohout kulový - DN 25 kus 1,00000 361,05 361,05 RTS 17/ I

1 1,00000

156 734293275R00 Kohout kulový -  DN 40 kus 3,00000 722,97 2 168,91 RTS 17/ I

3 3,00000

157 734173416R00 Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 soubor 1,00000 783,00 783,00 RTS 17/ I

1 1,00000

158 734213112R00 Ventil automatický odvzdušňovací DN 15 kus 6,00000 174,87 1 049,22 RTS 17/ I

6 6,00000

159 734R31 Kulový kohout se zajištěním MK 1" ks 1,00000 1 070,10 1 070,10 Vlastní

1 1,00000

160 734R33 Odkalovač přivařitelný, DN 65 + montáž kpl. 1,00000 17 313,00 17 313,00 Vlastní

1 1,00000

161 734261225R00 Šroubení  Ve 4300 přímé, G 1 kus 4,00000 232,29 929,16 RTS 17/ I

4 4,00000

162 734263316R00 Šroubení topenářské, přímé, I DN 40 kus 16,00000 1 052,70 16 843,20 RTS 17/ I

16 16,00000

163 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 8,00000 169,65 1 357,20 RTS 17/ I

8 8,00000

164 734R34 Teploměr přiložný, rozsah 0-120° ks 8,00000 501,12 4 008,96 Vlastní

8 8,00000

165 734419111R00 Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou kus 8,00000 147,90 1 183,20 RTS 17/ I

8 8,00000

166 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 kus 1,00000 1 218,00 1 218,00 RTS 17/ I

1 1,00000

167 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,05400 593,34 32,04 RTS 17/ I

168 998734194R00 Příplatek zvětšený přesun, armatury do 1 km t 0,05400 1 226,70 66,24 RTS 17/ I



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 06 Kotelna
R: SO 06.01 Kotelna 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
0,054 0,05000

169 998734199R00 Příplatek zvětšený přesun, armatury další 1 km t 0,54000 10,44 5,64 RTS 17/ I

Pro vzdálenost 10 km: : 

10*0,054 0,54000

Díl: 767 Konstrukce záme čnické
170 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 350,00000 36,13 12 645,50 RTS 17/ I

350 350,00000

171 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg, - plynoinstalace kg 15,00000 100,00 1 500,00 RTS 17/ I

15 15,00000

172 13235430R Tyč ocelová T jakost 11375  30x30x4 mm t 0,00200 25 000,00 50,00 SPCM RTS 17/ I

0,002

173 13210332R Tyč ocelová kruhová jakost 10000  D 10 mm t 0,00600 25 000,00 150,00 SPCM RTS 17/ I

0,006 0,01000

174 13359046R Ocel pásová jakost 11375  40x3,0 mm t 0,00300 25 000,00 75,00 SPCM RTS 17/ I

0,003

175 14587221R Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  25 x 2 mm t 0,00400 25 000,00 100,00 SPCM RTS 17/ I

0,004

176 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg, - plynoinstalace kg 55,00000 100,00 5 500,00 RTS 17/ I

55 55,00000

177 13359046R Ocel pásová jakost 11375  40x3,0 mm t 0,02000 25 000,00 500,00 SPCM RTS 17/ I

0,020 0,02000

178 13235430R Tyč ocelová T jakost 11375  30x30x4 mm t 0,01000 25 000,00 250,00 SPCM RTS 17/ I

0,01 0,01000

179 13210332R Tyč ocelová kruhová jakost 10000  D 10 mm t 0,02500 25 000,00 625,00 SPCM RTS 17/ I

0,025 0,03000

180 767646510R00 Montáž dveří protipožárních jednokřídlových kus 1,00000 1 254,49 1 254,49 RTS 17/ I

1 1,00000

181 767649192R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače podlahového kus 1,00000 500,00 500,00 RTS 17/ I

1 1,00000

39 268,06



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 06 Kotelna
R: SO 06.01 Kotelna 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
182 55341451.AR Dveře kovové 60/197  PB 30 kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 SPCM RTS 17/ I

Otevírání klika/klika + samozavírač, kování FAB.

1 1,00000

183 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,44170 972,23 429,43 RTS 17/ I

0,4417 0,44000

184 998767192R00 Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m t 0,44170 656,42 289,94 RTS 17/ I

0,4417 0,44000

185 998767194R00 Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km t 0,44170 676,74 298,92 RTS 17/ I

0,4417 0,44000

186 998767199R00 Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km t 4,41700 22,59 99,78 RTS 17/ I

Pro 10km: : 

0,4417*10 4,42000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
187 777695113R00 Nátěry podlah betonových 1x Sokratem 2804 m2 18,02500 50,00 901,25 RTS 17/ I

Pod cementovou vyrovnávací stěrku

16,835+1,19 18,02000

188 777615214R00 Nátěry podlah betonových  2x S 1300 m2 18,02500 325,01 5 858,31 RTS 17/ I

18,025 18,02000

189 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 0,03550 437,80 15,54 RTS 17/ I

0,03551 0,04000

190 998777192R00 Příplatek zvětš. přesun, podlahy syntet. do 100 m t 0,03550 161,31 5,73 RTS 17/ I

0,03551 0,04000

191 998777194R00 Příplatek zvětš. přesun, podlahy syntet. do 1 km t 0,03550 366,77 13,02 RTS 17/ I

0,03551 0,04000

192 998777199R00 Příplatek zvětš. přesun, podlahy syntet. další 1km t 0,35510 17,23 6,12 RTS 17/ I

0,03551*10 0,36000

Díl: 783 Nátěry
193 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 9,50000 28,00 266,00 RTS 17/ I

9+0,5 9,50000

6 799,97

5 895,99



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 06 Kotelna
R: SO 06.01 Kotelna 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
194 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 3,10000 35,00 108,50 RTS 17/ I

1,5+1,6 3,10000

195 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 28,00000 18,00 504,00 RTS 17/ I

28 28,00000

196 783425750R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní m 4,00000 18,00 72,00 RTS 17/ I

4 4,00000

197 783103811R00 Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí ''C'' oškrábán m2 17,55830 40,00 702,33 RTS 17/ I

Plech plošiny+stupně: : 

(1,05*1,15+1,9*1,25+1,35*1)*2 9,87000

plech otop: : 

0,3*(1,9+0,25+1,75) 1,17000

nosník ocel I140: : 

0,5*(1,25+1,45) 1,35000

uhelník ocel. nosný: : 

0,2*(4*1,85+4*0,3+2*2,9+1) 3,08000

zábradlí: : 

(3,14*0,025)*(2*2+2*1,75+2) 0,75000

jekl nosný: : 

3,85*0,35 1,35000

198 783902811R00 Odstranění nátěrů odstraňovačem P 8212 m2 8,50000 120,00 1 020,00 RTS 17/ I

8,5 8,50000

199 783124220R00 Nátěr syntetický OK ''B'' 1x + 2x email m2 17,55830 140,00 2 458,16 RTS 17/ I

17,5583 17,56000

200 900      R02 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5 h 3,00000 255,00 765,00 RTS 17/ I

Bezpečnostní pruhy - signální značení - celkem 9,93 m

3 3,00000

Díl: 784 Malby
201 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 12,19100 14,00 170,67 RTS 17/ I

Předsíň stěna: : 

16 966,20



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 06 Kotelna
R: SO 06.01 Kotelna 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
2,97*(0,85*2+1,4*2) 13,37000

-(0,6*1,97)*2 -2,36000

Mezisoučet 11,00000

Předsíň strop: : 

0,85*1,4 1,19000

Mezisoučet 1,19000

202 784401802R00 Odstranění malby obroušením v místnosti H do 5 m m2 114,28300 16,00 1 828,53 RTS 17/ I

102,093+12,19 114,28000

203 784402802R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m m2 102,09300 16,00 1 633,49 RTS 17/ I

Kotelna stěny: : 

4,55*(4,9*2+1,05*2+3,95*2) 90,09000

-(0,6*1,97)-(0,9*2,1)-4*(0,8*0,55) -4,83000

Kotelna strop: : 

4,9*3,95 19,36000

-1,05*2,4 -2,52000

Mezisoučet 102,09000

204 784121101R00 Penetrace podkladu nátěrem, 1 x m2 114,28000 16,00 1 828,48 RTS 17/ I

Pod disperzní tmel

114,28 114,28000

205 784127102R00 Vyhlazení disperzním tmelem, 2 x m2 114,28000 55,00 6 285,40 RTS 17/ I

114,28 114,28000

206 784121101R00 Penetrace podkladu nátěrem, 1 x m2 114,28000 11,00 1 257,08 RTS 17/ I

pod malbu

114,28 114,28000

207 784125712R00 Malba tekutá, bílá,bez penetrace,2x m2 67,95150 24,00 1 630,84 RTS 17/ I

114,28-46,3285 67,95000

208 784124112R00 Malba latexová, bílá, bez penetr. 2 x m2 46,32850 50,33 2 331,71 RTS 17/ I

do výšky 2 m nad pochozí plochy

2*(1,4+1,4+1,05+0,65+4,9+3,95+4,9+0,4+2,7) 42,70000



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 06 Kotelna
R: SO 06.01 Kotelna 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
schodiště + podesty: : 

(1,4+1,55)*1,23 3,63000



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 06 Kotelna
R: SO 06.02  Kotelna - Elektroinstalace silnoproud

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 100 Rozvad ěče

1 1 Demontáž stávajícího rozvaděče ks 1,00000 1 830,00 1 830,00 Vlastní

nástěnná oceloplechová skříň s jedním přívodem a 20 x vývod + ekologická likvidace

1 1,00000

2 2T00 Rozvaděč RM1 ks 1,00000 33 340,00 33 340,00 Vlastní

1 1,00000

3 3 Hlavní ochranná přípojnice ks 1,00000 617,00 617,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: 200 Osvětlovací t ělesa, v č. zdroj ů a příslušenství, ko
4 4 1 - Přisazené průmyslové zářivkové svítidlo 2x28W , EVG PC difuzor IP65 ks 3,00000 1 002,00 3 006,00 Vlastní

3 3,00000

5 5 1N - Přisazené průmyslové zářivkové svítidlo 2x28W, EVG PC difuzor IP65 + 1h nouzový modul ks 1,00000 1 701,00 1 701,00 Vlastní

1 1,00000

6 6 2N - Přisazené průmyslové zářivkové svítidlo 2x35W, EVG PC difuzor IP65 + 1h nouzový modul ks 1,00000 1 780,00 1 780,00 Vlastní

1 1,00000

7 7 3 - Nástěnné průmyslové kruhové zářivkové svítidlo, 2x18W EVG IP65 s ochrannou mřížkou ks 2,00000 1 129,00 2 258,00 Vlastní

2 2,00000

8 8 4 - Přisazené kruhové zářivkové svítidlo 2x26W EVG, opálový difuzor IP65 ks 1,00000 1 129,00 1 129,00 Vlastní

1 1,00000

9 9 N1 - Nástěnné průmyslové nouzové zářivkové svítidl,  s piktogramem 8W 1H SE IP65 AutoTest ks 3,00000 1 550,00 4 650,00 Vlastní

3 3,00000

Díl: 300 Koncové elementy, v č. příp. kotvícího materiálu
10 10 Spínač řaz. 6, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. ks 2,00000 191,00 382,00 Vlastní

2 2,00000

11 11 Spínač řaz. 1, IP44, 250V/10A. ks 1,00000 223,00 223,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
35 787,00

14 524,00

10 045,00



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 06 Kotelna
R: SO 06.02  Kotelna - Elektroinstalace silnoproud

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1 1,00000

12 12 Spínač řaz. 6, IP44, 250V/10A. ks 2,00000 235,00 470,00 Vlastní

2 2,00000

13 13 Tlačítko TOTAL STOP, přisazené IP44 ks 2,00000 562,00 1 124,00 Vlastní

2 2,00000

14 14 Snímač přítomnosti - pohybové čidlo IP44, dosah 12m, 270° ks 1,00000 530,00 530,00 Vlastní

1 1,00000

15 15 Zásuvka 2P+PE, přisazená, IP44, 16A/230V. ks 6,00000 187,00 1 122,00 Vlastní

6 6,00000

16 16 Čidlo havarijní teploty ks 1,00000 1 090,00 1 090,00 Vlastní

 Jednoúrovňový detektor havarijní teploty reaguje na překročení přednastavené teploty. Výstupní 
signál je logický - otevřený kolektor tranzistoru NPN. V klidovém stavu poskytuje detektor proud 
10 - 15 mA, který při dosažení nastaveného detekčního limitu klesne na nulu.

1 1,00000

17 17 Čidlo zaplavení ks 1,00000 3 340,00 3 340,00 Vlastní

Jednoúrovňový detektor zaplavení indikuje hladinu vody nad podlahou. Výstupní signál je logický - 
otevřený kolektor tranzistoru NPN. V klidovém stavu poskytuje detektor proud 10 - 15 mA, který 
při dosažení nastaveného detekčního limitu klesne na nulu.

1 1,00000

18 18 Dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná , plastová siréna, 102 db/m, 9 - 28 Vss,  IP65 ks 1,00000 1 164,00 1 164,00 Vlastní

1 1,00000

19 19 Demontáž a následná montáž stávajícího systému , detekce úniku hořlavých plynů ks 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

1x čidlo, 1xakustická signalizace, kabeláž 20m, odpojení a následné zapojení v rozvaděči 
silnoproudu
1 1,00000

Díl: 400 Kabelové trasy, montážní materiál
20 20 Instalační krabice rozbočné, včetně svorek a víček, vč. příp. kotvícího materiálu. ks 6,00000 178,00 1 068,00 Vlastní

6 6,00000

14 228,00



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: SO 06 Kotelna
R: SO 06.02  Kotelna - Elektroinstalace silnoproud

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
21 21R Trubka tuhá, PVC, D=16 mm, vč. Spojek, příchytek, kolen, kotvícího materiálu. Střední mech. 

namáhání
m 40,00000 44,50 1 780,00 RTS 17/ I

40 40,00000

22 22 Trubka tuhá, PVC, D=20 mm, vč. Spojek, příchytek, kolen, kotvícího materiálu. Střední mech. 
namáhání

m 80,00000 50,50 4 040,00 Vlastní

80 80,00000

23 23 Oceloplechový žlab 50/50, vč. Spojek, příchytek, kolen, kotvícího materiálu, závěsů, výložníků. m 5,00000 268,00 1 340,00 Vlastní

5 5,00000

24 24 Svorky ochranného pospojování + CU pásek. ks 20,00000 78,80 1 576,00 Vlastní

20 20,00000

25 25 Demontáž stávající elektroinstalace ks 1,00000 4 424,00 4 424,00 Vlastní

250m kabeláže, 15m kabelového roštu, 30m PVC lišty, 8x svítidlo, 5x ovladač, 6x zásuvka, 8x 
instalační krabice, 1x čidlo zaplavení, 1x čidlo
1 1,00000

Díl: 500 Kabelové rozvody
26 26 Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 m 60,00000 22,00 1 320,00 Vlastní

60 60,00000

27 27 Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 m 40,00000 22,00 880,00 Vlastní

40 40,00000

28 28 Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 m 100,00000 28,20 2 820,00 Vlastní

100 100,00000

29 29 Kabel s Cu jádrem JYTY 4x1 m 10,00000 22,50 225,00 Vlastní

10 10,00000

30 30 Celoplastový vodič s Cu jádrem, CY 4mm2 zž m 20,00000 20,00 400,00 Vlastní

20 20,00000

31 31 Celoplastový vodič s Cu jádrem, CY 10mm2 zž m 60,00000 34,00 2 040,00 Vlastní

60 60,00000

7 685,00



Stavba : 06 Stavební úpravy Mata řské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 d ětí

Objekt : VN JKSO : 8013111

Zákl. údaje VN

Třídník stavebních objektů:

Rekapitulace soupis ů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

VN Vedlejší a ostatní náklady 116 550,00 
Celkem objekt VN 116 550,00 

Rekapitulace soupisu VN

Stavební díl Cena (Kč)

VN Vedlejší náklady 116 550,00
Celkem soupis VN 116 550,00

Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace stavebního objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Soupisy   stavebních  prací,  dodávek a služeb jsou zpracovány  kombinací  cenové soustavy  zpracované společností  RTS, a.s. pro rok 
2016/I  a individuálního popisu.  Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikace položky   definován  i  
příslušný  sborník  jsou  převzaty z cenové soustavy RTS, a.s.,  ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Obsah  
jednotlivých  položek,  způsob  měření  a ostatní   další podmínky definující obsah  a   použití  jednotlivých  položek   jsou  obsaženy   v 
 úvodních ustanoveních příslušných   sborníků   (viz  zařazení  u  položky),  které   jsou  volně  dostupné   na elektronické adrese 
www.cenovasoustava.cz . Pokud  je  v  soupise  použita  individuální  položka,  pak  její technické a kvalitativní podmínky  jsou 
definovány  jejím  popisem a  v ostatním  se  pak řídí technickými a  kvalitativními  podmínkami  tohoto sborníku, k němuž popsaný druh 
stavební práce přísluší.

Výkaz výměr je vypracován na základě požadavků Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě. ( stejné požadavky byly u již neplatné Vyhlášky č. 
230/2012 Sb., která byla aktuální v době zpracování projektu)



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: VN Vedlejší a ostatní náklady
R: VN Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: VN Vedlejší náklady

1 005111020R Vytyčení stavby soubor 1,00000 13 500,00 13 500,00 RTS 17/ I

1 1,00000

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí soubor 1,00000 9 000,00 9 000,00 RTS 17/ I

1 1,00000

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště soubor 1,00000 14 000,00 14 000,00 RTS 17/ I

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, 
zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště.

1 1,00000

4 005121020R Provoz zařízení staveniště soubor 1,00000 13 000,00 13 000,00 RTS 17/ I

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, 
náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení.

1 1,00000

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 RTS 17/ I

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i 
náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo 
zařízení staveniště provozováno.

1 1,00000

6 005122010R Provoz objednatele soubor 1,00000 13 500,00 13 500,00 RTS 17/ I

Ztížené podmínky provádění stavebních prací způsobené omezováním provozem mateřské školy, 
(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, stříšek, záchytných sítí, apod.)

1 1,00000

7 005124010R Koordinační činnost soubor 1,00000 900,00 900,00 RTS 17/ I

1 1,00000

8 005211010R Předání a převzetí staveniště soubor 1,00000 900,00 900,00 RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
116 550,00



S: 06 Stavební úpravy Matařské školy Lánecká V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí
O: VN Vedlejší a ostatní náklady
R: VN Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1 1,00000

9 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,00000 13 500,00 13 500,00 RTS 17/ I

Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření  a 
požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy.

1 1,00000

10 220890202R00 Revize soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00 RTS 17/ I

Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí 
stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
1 1,00000

11 005241010R Dokumentace skutečného provedení soubor 1,00000 9 000,00 9 000,00 RTS 17/ I

1 1,00000

12 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 RTS 17/ I

1 1,00000

13 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla soubor 1,00000 2 250,00 2 250,00 RTS 17/ I

1 1,00000


