



MĚSTO ROSICE

Starostka

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice



MURSP00E1RZV

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.:

MR-C 49889/24-INV

BMS SERVIS, s.r.o.

Příční 699

664 42 Modřice

IČO: 27723364

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

ID DS

6abbzec

DATUM: 2024.07.15

Objednávka č. 49889/24

Vážení,

na základě předběžné dohody u Vás objednáваме:

dodávku databázového serveru pro zpracování dat, **varianta č. 1**, dle cenové nabídky ze dne 09.06.2024, která je nedílnou součástí objednávky.

Předpokládaná cena: 122 883,00 Kč bez DPH

Předpokládaný termín: do 30.10.2024, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

Předmět objednávky bude proveden v požadovaném rozsahu a čase v uvedeném místě plnění. V případě neplnění dle této objednávky uhradí firma BMS SERVIS, s.r.o, objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny objednávky za každý den prodlení. Smluvní pokutu má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci firmy BMS SERVIS, s.r.o, které objednatel obdrží k úhradě. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

S přáním pěkného dne.

Mgr. Andrea Trojanová
starostka

Objednávku akceptujeme:

Digitálně podepsal

DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-47448504,
o=Ing.Josef Musil, ou=1, cn=Ing.

serialNumber=P110554
Datum: 2024.07.16 07:46:13
+02'00'

I. Varianta

Popis	technický popis	Počet	Dodávka	Montáž	Parametrizace	Celkem
Databázový server						
Databázový server	BMS SERVSIS	1,0	25 000,0		10 200,0	35 200,0
Instalace databázového serveru a odladění přenosu		1,0			10 200,0	10 200,0
Roční údržvací poplatky	BMS SERVSIS	1,0	-		2 500,0	2 500,0
Zdroj tepla Kaštanová						
Úprava software na zdroji	Přenášená data: Měřiče tepla 2 ks, počet dat z MT 6 DB (teplota 2x, průtok, GI, výrobní číslo, plomba)	2			1700	3 400 Kč
Doplnění hardware pro měření na zdroji ŽS na Vyhliďce						
Přenos	Mbus modul MBUS-ITR-CYBLE	1	4 800	850	1 700	7 350 Kč
Přenos	Mbus modul MBUS-ITR-CYBLE	1	4 800	850	1 700	7 350 Kč
TUV vodoměr	DN 32/TV MTW-HWX/32/10	1	4 850	1 500	-	6 350 Kč
	M-Bus modul Modularis	1	1 719	250	1 700	3 669 Kč
ZŠ vodoměr	DN 25/TV MTW-HWX/25/10	1	4 145	1 500	-	5 645 Kč
	M-Bus modul Modularis	1	1 719	250	1 700	3 669 Kč
Hlavní vodoměr	Kabeláž včetně nosného materiálu	60	50	40	1 700	7 100 Kč
Elketroměr hlavní	Kabeláž včetně nosného materiálu	60	50	40	1 700	7 100 Kč
Elektroměr MŠ	Kabeláž včetně nosného materiálu	15	50	40	1 700	3 050 Kč
Elketroměr MaR	Kabeláž včetně nosného materiálu	1			1 700	1 700 Kč
Generace ostatních hodnot		8			1 700	13 600 Kč
Cestovné, VRN		1			5 000	5 000 Kč
Celkem bez DPH						71 583 Kč

