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Smlouva o dílo č. 2024/ORI/S/0330
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

„občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

Objednatel : město Orlová
zastoupené : Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577
DIČ : CZ00297577
bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová
číslo účtu : 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních:

osoba

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel : ARTENDR s.r.o.
místo podnikání/sídlo : Nádražní 67, 281 51 Velký Osek

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187147, dne
9.12.2011
zastoupené : Ing. Alenou Semerádovou, jednatelkou
IČO : 24190853
DIČ : CZ24190853
bankovní spojení : Fio banka, a.s.
číslo účtu : 2101208539/2010
Tel. :
E-mail :

(dále jen „zhotovitel“),

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

II.
Předmět a účel díla

1. Na základě výběrového řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), je předmětem veřejné zakázky
malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „PD rozšíření sběrného dvora
na ul. Nádražní v O/Porubě“.

2. Rozsah předmětu díla:
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Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace pro povolení 
stavby a dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtových nákladů pro stavbu pod názvem 
„PD rozšíření sběrného dvora na ul. Nádražní v O/Porubě". 
Požadovaná dokumentace bude vypracována v rozsahu dokumentace pro povolení stavby a 
dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb. Součástí 
dokumentace bude také zakreslení stávajícího stavu. 
Jedná se o rozšíření stávajícího sběrného dvora, který se nachází na ulici Nádražní na pozemcích 
parc. Č. 3446, 3449, 3450 v k.ú. Poruba u Orlové, s rozlohou cca 1180 m2. Rozšíření by znamenalo 
vyčištění ploch od náletových dřevin, odstranění stávajícího nezpevněného povrchu a jeho 
následného zpevnění, vybetonování nebo pokládku asfaltobetonové vrstvy. 
Oplocení sjednocené se stávajícím, vjezd do sběrného dvora zůstane ponechán - zachování 
stávajícího výjezdu a zřízení nového cca o 80 m dál. Množství ukládaného odpadu bude dvojnásobné 
oproti stávajícímu stavu, uvedeném ve Studii odpadového hospodářství 3-2023, jedná se zejména o 
odpady z domácnosti, separované složky odpadu, stavební odpad, objemný odpad, elektroodpad, 
bioodpad, pneumatiky.  
Plocha navržená k rozšíření v rozměru cca 800 m2 na pozemcích parc. č. 3450, 3445, 3440, 188/1, 
188/2 v k. ú. Poruba u Orlové, jež jsou v majetku města Orlová. Stávající zázemí zaměstnanců 
zůstane zachováno. Součástí bude také pořízení nových nádob (kontejnerů), výměna elektropřípojky, 
lampy VO, monitorovací systém a závory. Přesný počet kontejnerů bude upřesněn v PD. 
Studie SMO - Rozšíření a modernizace SD Nádražní z roku 2017 slouží pro inspiraci a není závazná. 
 
3.  Účelem díla je zajištění přesné technické specifikace, vztahující se k zajištění bezvadného díla, 
kdy technická specifikace, která je předmětem díla, bude směřovat k zajištění účelu díla, kterým je 
přesné, úplné a bezvadné zpracování projektové dokumentace. Na základě takového díla pak bude, 
následně možná realizace rozšíření stávajícího sběrného dvora, a to bez nutnosti případného dalšího 
zpracování jakýchkoliv technických či podobných podkladů pro realizaci rozšíření stávajícího 
sběrného dvora. 
 
Zadavatel předpokládá spolufinancování projektu při realizaci z prostředků MŽP prostřednictvím 
Operačního programu Životní prostředí. 
 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s aktuálními Pravidly pro žadatele a příjemce 
podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021–2027 
https://opzp.cz/dokument/2605 a v souladu s výzvou MŽP 2024 Předcházení vzniku odpadu, svoz  
a jeho zpracování https://opzp.cz/dotace/68-vyzva. 

 
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu: 
 
a) Projektová dokumentace pro povolení stavby, bude vypracována v členění a rozsahu dle zákona  
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 131/2024 Sb.,  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
 
b) Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v souladu s vyhláškou  
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu  
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. 
 
Součástí předmětu díla je rovněž: 
 
Zajištění vstupních podkladů potřebných pro projektové práce. 
Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání pravomocného povolení stavby. 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit současně jako podklad 
pro vypracování nabídek v rámci výběrového nebo zadávacího řízení na veřejnou zakázku dle zákona. 
Zajištění plánu BOZP v přípravě stavby. 
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Současně je zhotovitel povinen předat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 
doporučených formátech, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, 
který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování 
 
Objednatel ve vztahu k třetí straně udělí zhotoviteli písemnou plnou moc, aby zastupoval město Orlová 
ve všech správních úkonech, včetně přebírání písemností, v celém správním řízení v rámci zpracování 
výše uvedené projektové dokumentace. Plná moc bude vystavena po oboustranném podpisu smlouvy 
o dílo.  
 
Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak vždy 
platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla. 
 
Projektová dokumentace pro povolení stavby bude předána objednateli ve 3 originálních vyhotoveních 
v listinné podobě, z nichž 1 vyhotovení bude ověřeno v příslušném správním řízení a v 1 digitálním 
vyhotovení. Projektová dokumentace bude objednateli předána včetně originálu správních rozhodnutí 
a příslušných povolení s vyznačením nabytí právní moci.  
 
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude objednateli předána v 6 vyhotoveních v listinné 
podobě a současně s listinnou podobou i 1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě. 
Elektronická podoba je sjednána ve formátu PDF a DWG. Zhotovitel je povinen předat jako součást 
tohoto stupně projektové dokumentace i elektronickou podobu soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr se rozumí formát .xml a formát .pdf.  
 
Detailní rozpracování řešení bude probíhat formou konzultací na výrobních výborech dle potřeby 
objednatele nebo zpracovatele a veškeré připomínky objednatele budou neprodleně zakomponovány 
do projektové dokumentace.  
 
4. Autorský dozor na stavbě bude zhotovitel vykonávat na výzvu objednatele po dobu realizace stavby 

a bude spolupracovat s koordinátorem BOZP.  
5. Objednatel je povinen zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v přípravě stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti  a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o  zajištění 
dalších  podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a to v části přípravy staveb.  

6. Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování projektové dokumentace 
požadovat doplnění o další projekční práce (např. pokud se objednatel rozhodne zkvalitnit    
stavebně technické řešení stavebních úprav nebo bude nutné provést stavební úpravy nad    rozsah 
zadání) a zhotovitel je povinen tyto práce za podmínek obvyklých provést na základě uzavřeného 
dodatku ke smlouvě. 

7. V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, které bude vyhlašováno v souladu s platnou 
legislativou, je zhotovitel projektové dokumentace povinen zpracovávat odpovědi na dotazy k 
projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňovaní zadávací dokumentace zájemci o 
veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdržení. 

8. Zhotovitel uděluje písemný souhlas s použitím všech stupňů projektové dokumentace pro 
zveřejnění a následnou realizaci stavby. 

 
 

III. 
Termín a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje předat:  
a) zpracovanou projektovou dokumentaci pro povolení stavby včetně podané žádosti o vydání 

povolení stavby na stavební úřad nejpozději do 5 měsíců od účinnosti smlouvy,  
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b) zpracovanou projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně elektronické podoby 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtu nejpozději do 2 
měsíců od nabytí právní moci povolení stavby. 

2. Nedodržení termínů dle čl. III. odst. 1, písm. a), b) této smlouvy považuje objednatel za podstatné 
porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy. 
3.  Termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma smluvními stranami 
v každém jednotlivém případě. 
4.  Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny. 
5.  Místem pro předání předmětu díla je sídlo objednatele. O převzetí díla objednatelem bude 
vyhotoven písemný protokol podepsaný oprávněným zástupcem objednatele, a to po kontrole splnění 
zadání do 5 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem. V případě nesplnění předmětu díla či dodání 
neúplného díla bude toto dílo vráceno k dopracování zhotoviteli. Toto ustanovení se nevztahuje na 
vady díla dle čl. IX. Záruka za dílo této smlouvy. 

 
IV. 

Cena 
1. Cena díla je stanovena dohodou, jako cena smluvní dle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 
 

 
výkonová fáze 

cena v Kč  
bez DPH 

 
DPH 21% 

cena v Kč 
celkem vč. DPH 

Zajištění vstupních podkladů 
potřebných pro projektové práce 
zpracování projektové 
dokumentace 

60 000 12 600 72 600 

Zpracování dokumentace pro 
povolení stavby  

190 000 39 900 229 900 

Projednání dokumentace  
s dotčenými orgány a ostatními 
účastníky stavebního řízení 
včetně  
podání žádosti o povolení stavby  

20 000 4 200 24 200 

Zajištění vydání pravomocného 
povolení stavby 

10 000 
 

2 100 12 100 

Zpracování projektové dokumentace 
pro provádění stavby v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně 
listinné a elektronické podoby 
soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr 

160 000 33 600 193 600 

Zpracování plánu BOZP v rámci 
přípravy stavby 

20 000 4 200 24 200 

 
Cena celkem  

460 000 96 600 556 600 

 
 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré správní a jiné poplatky a další náklady 
pro řádné a úplné zhotovení díla. 

3. Ke změně ceny dle čl. IV., odst. 1 může dojít bez písemného dodatku k této smlouvě pouze v 
případě, že ode dne počátku účinnosti této smlouvy do okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění 
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podle této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo k jiným změnám daňových předpisů, 
majících vliv na cenu. 

4. Cena za dílo dle bodu 1 čl. IV. je cenou pevnou a maximální a odpovídá rozsahu zadání při 
zhodnocení náročnosti nákladů zhotovitele ke splnění předmětu díla. Zhotovitel je plátcem DPH. 

5. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude sjednána oběma stranami 
a dohodnuta v každém jednotlivém případě. 

6. Zhotovitel souhlasí, že bude na výzvu objednatele vykonávat autorský dozor na stavbě, který bude 
hrazen na základě vystavené objednávky.  Cena je stanovena na 600Kč za hodinu bez DPH, 126Kč 
DPH726 Kč vč. DPH za hodinu.  Tato cena nemá vliv na cenu díla. 
Cena obsahuje mimo vlastní výkon i náklady na: 
- konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců pro specializované části stavby 
- studium a zajišťování potřebných podkladů 
- cestovné, stravné, ubytování. 

 
Sjednaná cena obsahuje veškeré správní poplatky, kolky a jiné obdobné úhrady, které vynaloží 
autorský dozor za objednatele v souvislosti s výkonem jeho funkce bez ohledu na počet zástupců 
autorského dozoru.  

 
V. 

Platební podmínky 
1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo dle této smlouvy po částech: 

a) po ukončení výkonové fáze zajištění pravomocného povolení stavby na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu. Po oboustranně schváleném a podepsaném předávacím 
protokolu je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad k úhradě.  
b) po jeho řádném ukončení a předání zhotovitelem a převzetí objednatelem na základě 
oboustranně podepsaného předávacího protokolu.  Po oboustranně schváleném                                      
a podepsaném předávacím protokolu je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad k úhradě.  

2. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu, který musí obsahovat náležitosti daňového 
dokladu v souladu se zákonem se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.  

3. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Za den zaplacení se 
považuje den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Za den uskutečnění zdanitelného 
plnění se považuje den předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu.  
Daňový doklad bude adresován: Město Orlová, Městský úřad Orlová, odbor rozvoje a investic, 
Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně nebo posta@muor.cz. V textu daňového dokladu bude 
uveden název předmětu plnění a číslo smlouvy o dílo.   
Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny zákonem stanovené nebo smlouvou dohodnuté 
náležitosti nebo je bude obsahovat chybně, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli k opravě. 
V takovém případě se na daňový doklad hledí jako na nedoručený.          

4. V případě, že bude smluvní vztah ukončen před dokončením celého díla z důvodu vyskytujících se 
na straně objednatele, příp. třetích osob, bude úhrada za provedené práce fakturována dle 
prokazatelně předaných výkonových fází díla dle čl. IV odst. 1 ke dni zrušení smlouvy. 

 
 

VI. 
Součinnost 

1. Zhotovitel je povinen účastnit se konzultací na výrobních výborech. Objednatel je povinen oznámit 
konání výrobního výboru písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu konání 
výrobního výboru nedohodly smluvní strany na předchozím jednání. 

2. Opakovaná neúčast zhotovitele na výrobním výboru považuje objednatel za podstatné porušení 
povinnosti vyplývající ze smlouvy. 

VII. 
Smluvní sankce 

1. Pokud zhotovitel nepředá řádně projektovou dokumentaci ve stanoveném termínu dle čl. III., odst. 
1, písm. a), b) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
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každý i započatý den prodlení. 
Tato smluvní pokuta nemá vliv na právo objednatele domáhat se v plné výši náhrady škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, i každé jiné škody vzniklé 
nesplněním závazků vyplývajících z této smlouvy.  

2. Neuhradí-li objednatel oprávněný daňový doklad zhotovitele ve sjednaném termínu dle čl. V. odst. 
3, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení. 

3. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro zpracování odpovědi na dotazy 
k projektové části zadávací dokumentace dle ust. čl. II. – „Předmět díla“ odst. 7., je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní 
pokuta nemá vliv na právo objednatele domáhat se v plné výši náhrady škody způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje tato smluvní pokuta. 

4. Smluvní sankce jsou stanoveny z ceny díla vč. DPH. 
 
 

VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a 
vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

6. V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy, a to písemně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.  

7. Nesouhlasí-li zhotovitel s důvodem odstoupení, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit 
objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.  

 
 

IX. 
Záruka za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla po dobu životnosti díla, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinností.  

2. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně a bez zbytečného odkladu 
reklamovat u zhotovitele. Zhotovitel je povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit 
v termínu stanoveném objednatelem, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Pokud 
zhotovitel ve sjednaném termínu vady neodstraní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i započatý den prodlení jejího trvání. 
Tato smluvní pokuta nemá vliv na právo objednatele domáhat se v plné výši náhrady škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje tato smluvní pokuta. 

 
 

X. 
Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 
odst. 2 zákona o registru smluv.Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího 
uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních 
dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“).  
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3. V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů 
odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR 
nebo zákona o zpracování osobních údajů došlo. 

4. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě 
uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat 
povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování osobních údajů. 

5. Zhotovitel dílo zhotoví tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z hlediska ustanovení zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Zhotovitel je povinen 
informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla pro objednatele o obsahu a 
účelu této smlouvy a k čemu bude dílo objednatelem využito; dále je zhotovitel povinen informovat 
všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla pro objednatele o rozsahu oprávnění 
objednatele užívat dílo, jakož i o rozsahu licence udělené zhotovitelem objednateli. Zhotovitel je 
povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle autorského zákona, kteří se 
budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy nebo jeho části či budou jiným způsobem působit 
při plnění této smlouvy, licenci k užití díla nebo jeho části v rozsahu, v jakém tuto licenci uděluje 
zhotovitel objednateli dle této smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu a pro účely vyplývající 
z této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit oprávnění disponovat s dílem nebo jeho části ve smyslu 
§ 58 odst. 1 (zaměstnanecké dílo) a § 59 autorského zákona (kolektivní dílo), tj. upravit svůj vztah 
ke všem osobám, které se budou podílet na vytvoření díla nebo jeho části tak, aby tyto nemohly 
vznášet vůči objednateli žádné oprávněné nároky a požadavky z titulu autorství, resp. 
spoluautorství, na dílo nebo jeho části. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti uvedené v tomto 
článku, odpovídá objednateli za vzniklou škodu. 

6. Zhotovitel uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo nebo jeho část užít, zejména v rozsahu a způsobem dle 
této smlouvy tak, aby byl zejména naplněn účel této smlouvy (dále jen „výhradní licence“). Tato 
výhradní licence poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v původní nebo 
zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití, v rozsahu neomezeném. Licence 
zahrnuje též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla s jinými díly či 
prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě (podlicence dle ust. § 
2363 občanského zákoníku) a postoupení licence třetí osobě zcela nebo zčásti (dle ust. § 2364 
občanského zákoníku). Časový rozsah licence je neomezen. Územní rozsah licence je omezen na 
území České republiky. Objednatel jako nabyvatel licence není povinen udělenou licenci využít. 
Zhotovitel po celou dobu trvání licence udržuje autorská práva k dílu. Cena díla uvedená v článku 
4 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu za užití díla k účelu, ke kterému si nechává 
objednatel dílo zpracovat a také odměnu za udělení výhradní licence v rozsahu dle této smlouvy. 
Dojde-li k ohrožení nebo porušení objednatelovy licence, vyrozumí o tom objednatel zhotovitele bez 
zbytečného odkladu, jakmile se o tom dozví. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost k právní 
ochraně jeho licence. Zhotovitel není oprávněn udělenou licenci vypovědět. 

7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. 

8. Toto ustanovení neplatí pro poskytování informací, které některé ze stran ukládá zákon, popř. je-li 
to nezbytné k dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena. 

9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatku této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

10. V případě, že nastane vinou třetí osoby nemožnost plnění předmětu této smlouvy (vydání povolení 
a provádění stavby) bude smluvní vztah ukončen sepsáním dodatku, resp. dohody, k této smlouvě.  

11. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

12. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem objednatele.  

13. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
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14. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
15. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem

smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni, ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek.

16. Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním této smlouvy,
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních
předpisů.

17. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: K uzavření
této smlouvy o dílo došlo na základě usnesení Rady města Orlová č. 839/21. ze dne 22. 11. 2023
(dle Směrnice 1/2023).

V Orlové dne: Ve Velkém Oseku dne:

Za objednatel Za zhotovitele:

………………
Lenka Brzyszkowská Ing. Alena Semerádová
starostka města jednatelka

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:


