

Položkový seznam činností pro kamerové systémy na přejezdech ATP					
Položka	Cena	Časová náročnost	Lokalita/centrálně	Počet přejezdů/ks/h	Odhadovaný scénář 1 rok
Dohled 1 přejezdu	12 000 Kč	rok	lokalita	14	168 000 Kč
Vypracování protokolu o údržbě a odstranění závad	800 Kč	ks	lokalita	30	24 000 Kč
HelpDesk 8/5 SLA 72h	13 000 Kč	měs	centrálně	1	156 000 Kč
Upgrade knihoven rozpoznávání vozidel	40 000 Kč	rok	centrálně	1	40 000 Kč
Upgrade SW a OS jednotlivých přejezdů	4 660 Kč	rok	lokalita	10	46 600 Kč
Aktualizace SW serveru CMS2	12 500 Kč	rok	centrálně	1	12 500 Kč
Profilaxie kamer (čištění)	4 500 Kč	rok	lokalita	14	63 000 Kč
Programování MD	8 500 Kč	den	centrálně	20	170 000 Kč
Aktualizace SW u ORP	2 500 Kč	rok	lokalita	1	2 500 Kč
Likvidace vegetace	2 500 Kč	rok	lokalita	2	5 000 Kč
Doprav. znač. obnova čáry V5	3 000 Kč	rok	lokalita	2	6 000 Kč
Školení zaměstnanců 1 osoba	1 300 Kč	rok	centrálně	3	3 900 Kč
Konzultace a ostatní činnosti	600 Kč	hod			0 Kč
Zprovoznění dalšího přejezdu SW	13 500 Kč	ks	lokalita		0 Kč
Zprovoznění dalšího přejezdu HW	48 000 Kč	ks	lokalita		0 Kč
Výměna nefunkčních kamer	25 000 Kč	ks	lokalita		0 Kč
Celkem					697 500 Kč
Celkem za 1 měsíc					58 125

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4781693

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 224ec79f-1d08-4171-b58c-96ffcb4b0649

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ŠVECOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.07.2024 12:48:03



9f0ea34a-12a9-4564-9f7f-b31e114a512e