

SMLOUVA O DÍLO
č.j.: SNPCS 02948/2017
TĚŽEBNÍ ČINNOST NA ÚZEMÍ NPČŠ V ROCE 2017
uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.
Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 70565759
DIČ: CZ70565759
Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** HEDERA ZIMA spol. s r.o.
se sídlem: Velvěty č.p.10, 415 01 Teplice
zapsaný dne: 20.12.1996 v obchodním rejstříku,
vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11549,
zapsaný dne: 20.12.1996 v živnostenském rejstříku,
vedeném Živnostenským úřadem Magistrátu města Teplice,
č.j. 05/01840Ryš., ev.č.: 350901-11781-01,
IČO: 25013769
DIČ: CZ25013769
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: Lumírem Zimou - jednatelem
(dále jen zhotovitel)

Článek 2.
Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Účastníci prohlašují, že budou považovat údaje specifikované v příloze č. 1 za správné, pokud rozdíl mezi dílem vymezeným v příloze č. 1 a dílem skutečně zhotoveným nepřesáhne 15 %.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla v rozsahu, který je specifikován v Příloze č.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem provedení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.
- 2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán technickou specifikací části veřejné zakázky a pokyny objednatele.
- 2.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu, pokud k poškození stromů v porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky (dle seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa) dodanými zhotovitelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami v důsledku činnosti zhotovitele či provozem mechanizačních prostředků (koleje hlubší jak 5 cm) je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. V případě, že zhotovitel při provádění díla poškodí lesní cesty, svážnice nad rámeček běžného opotřebení, provede jejich opravu na vlastní náklady. Nesplnění

tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí předmětu díla ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen při provádění díla používat ekologické odbouratelné oleje.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla každou nedělí a ve státní svátek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 2.6. Doba provádění díla je stanovena takto: Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla na konkrétním pracovišti nejpozději 5.den od výzvy objednatele. (telefonické výzvy). Průběh provádění díla bude koordinován objednatelem. Dílo musí být dokončeno nejpozději do 30.11.2017.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje provést přiblížení vyrobené dřevní hmoty z lokality P na lokalitu OM nejpozději do 3 týdnů od vytěžení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak.
- 2.8. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 6 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1 Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 1. (nabídkový list)
- 3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo postupně po dokončení díla v dané porostní skupině. Dílo lze považovat za dokončené pouze v případě, že je veškerá dřevní hmota přiblížena na OM a pracoviště je předáno bez poškození půdního povrchu či lesního porostu, respektive s včas ošetřeným poškozením stromů a provedenými opravami cest dle bodu 2.4..
- 3.3. Faktury budou mít náležitosti podle obecně platných předpisů, označení zhotoveného díla číslo Smlouvy o dílo/číslo oblasti/objem díla (technické jednotky).
- 3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje, přičemž nová lhůta splatnosti opravené faktury počíná běžet dnem obdržení objednatelem. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.
- 3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o množství (technické jednotky) uvedený v příloze č.1 pro danou oblast bude menší než rozsah skutečně provedeného díla. Cena díla, provedeného nad rozsah uvedený v příloze č.1, bude stanovena jako násobek rozdílu mezi skutečně provedeným dílem a objemem díla, který je uveden v příloze č.1 a ceny díla za technickou jednotku v konkrétní oblasti.
- 3.6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 10.12.2017, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu

Článek 4.

Smluvní sankce

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu provedení díla, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. Tím však jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Doba provedení díla je možné upravit písemnou dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.

- 4.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla (včetně DPH), respektive té jeho části, u níž byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že jako vadné dílo budou považovat mimo jiného i nedodržení nadměrků. (Nadměrek = přídavek k délce u výřezů dřeva ve výši 2% jmenovité délky výřezu; u výřezů kratších jak 5 m vždy 10 cm).
- 4.3. V případě nedodržení smluvního ujednání dle článku 2, odstavce 2.7. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý v určeném termínu 3 týdnů nepřiblížený m³ dřevní hmoty.
- 4.4. Za každý poškozený a do konce pracovní směny neošetřený strom uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100,- Kč.
- 4.5. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 4.6. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1.; 4.2.; 4.3. a 4.4., vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na příjmový účet vedený u ČNB Ústí nad Labem č.: [REDACTED] Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

Článek 5. Ostatní ujednání

- 5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.2. V případě nepříznivého počasí a hrozí-li poškození přírodního prostředí si objednatel vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na náhradu prostojů ze strany zhotovitele.
- 5.3. Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, či výpisu z obchodního rejstříku, které byly předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 5.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 5.6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
- 5.7. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 nabídkový list části zakázky s jejím číselným označením, se specifikací předmětu zakázky a sjednané ceny.

5.10. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

5.11. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

V Krásné Lípě dne 13.7.2017



Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel
Správy Národního parku České Švýcarsko

Česká republika
Správa Národního parku
České Švýcarsko
Prozatímní sídlo: 477 00 Krásná Lípě
tel: 73001150, e-mail: csl@csz.cz

v Jeteřovicích dne 13.7.2017




Lumír Zima
jednatel
HEDERA ZIMA spol. s r.o.

HEDERA ZIMA, spol. s r.o.
Velvěty čp. 10, 415 01 Velvěty-Teplice
IČO: 25013769 DIČ: CZ25013769



**Krycí list
nabídky na plnění veřejné zakázky:**

**TĚŽEBNÍ ČINNOST NA ÚZEMÍ NPČŠ
V ROCE 2017**

1) **Identifikační údaje uchazeče:**
Název: HEDERA ZIMA, spol. s r.o.
se sídlem/bytem: Velvěty čp. 10, 415 01 Teplice
zapsaný dne: 20.12.1996 v obchodním rejstříku,
vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11549
IČO/r.č.: 250 137 69
DIČ: CZ 250 137 69
bankovní spojení: 
zastoupený: p. Lumír Zima - jednatel

Označení jednotlivých výkonů veřejné zakázky, na které uchazeč podává nabídku na plnění:

Výkon	Cena nabídky ¹⁾		
	bez DPH	DPH	s DPH
těžba dřeva JMP, odvětvění, manipulace a měření dřevní hmoty	774 675,00,-	162 681,75,-	937 356,75,-
přibližování dřevní hmoty koňským potahem	212 725,00,-	44 672, 25,-	257 397,25,-
přibližování dřevní hmoty kolovým traktorem	936 090, 00,-	196 578, 90,-	1 132 668, 90,-
přibližování dřevní hmoty vyvážecí soupravou	890 600, 00,-	187 026, 00,-	1 077 626, 00,-
manipulace dřevní hmoty na VM a OM	21 000, 00,-	4 410, 00,-	25 410, 00,-
Celková cena zakázky²⁾	2 835 090, 00,-	595 368, 90,-	3 430 458, 90,-

¹⁾ Povinně doplněné údaje

²⁾ Součet cen všech výkonů v tabulce


Lumír Zima – je  spol. s r.o.

HEDERA ZIMA, spol. s r.o.



Těžební činnost na území NPCŠ v roce 2017

Těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty

Nominální hmotnost řízného kmene	Surové kmeny a kulatina o délce 8m +		Výřezy o délce 3 - 6 m		Nabídnutá cena v Kč
	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	
do 0,19	10,00	280,00	0,00	280,00	2 800,00 Kč
0,20 - 0,29	10,00	200,00	20,00	200,00	6 000,00 Kč
0,30 - 0,49	10,00	165,00	335,00	165,00	56 925,00 Kč
0,50 - 0,79	10,00	130,00	1605,00	150,00	242 050,00 Kč
0,80 - 0,99	10,00	130,00	960,00	140,00	135 700,00 Kč
1,00 - 1,49	10,00	130,00	2230,00	130,00	291 200,00 Kč
150 - 1,99	10,00	110,00	160,00	120,00	20 300,00 Kč
2,00 +	10,00	110,00	155,00	120,00	19 700,00 Kč
CELKEM	80,00		5465,00		774 675,00 Kč

Celková zadavatelem předpokládaná cena části zakázky: 773.900,- Kč bez DPH

datum: 07.06.2017

podpis: 
 pole určená k vyplnění

FEDERA ZIMA, spol. s r.o.
 IČO: 115 115 115
 IČD: 115 115 115 (22 37)



Doplňující informace:

- jedná se o klasickou těžbu jednomužnou motorovou pilou, včetně odvětvení, krácení, měření délek a tloušťek výřezů včetně popisu rozměrů v „křídě“.
- těžené dřeviny: smrk ztepilý, borovice vejmutovka, modřín evropský
- pro podání nabídky vyplňte cenu do prázdných okének ve výše uvedených tabulkách, dále uveďte datum a podpis
- do výše uvedených tabulek vyplňujte pouze **základní cenu v Kč bez DPH za těžbu 1 m³, bez přírůžek za ztížené podmínky na pracovišti uvedených v následujícím odstavci.**
- v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžená výše těžeb zaručitelná. Tzn. výše těžeb jež je předmětem této veřejné zakázky ve všech svých částech vychází z plánu těžeb a v případě nutnosti zpracování nepředvídatelných nahodilých těžeb bude toto množství upravováno.
- mapa s vyznačením umístění jednotlivých revírů je součástí části 10 listinné vzory a přílohy
- termín provedení práce bude zakotven ve smlouvě, s prací na jednotlivých partiích musí být započato do 5 dnů od výzvy zadavatele.
- penále za neplnění předmětu zakázky dle smlouvy o dílo a za odstoupení od podepsané smlouvy budou zakotvena ve vlastní smlouvě o dílo.
- fakturaci za provedenou práci lze provádět až po uzavření partie, v případě velké partie (více jak 100 m³) lze dohodnout fakturaci po uzavřené části.

Podmínky pro zvýšení ceny při těžbě dřeva:

- 1) při práci na svahu o sklonu 51 ° a více se cena za m³ zvýší až o 12°
- 2) při kácení stromů zarostlých v náletu, při výšce náletu nad 1m, se cena za m³ zvýší až o 15°
- 3) při směrovém kácení s ohledem na ochranu podrostu nebo při těžbě jednostranně zavětvených stromů vyžadující intenzivní klínování nebo přetahování stromů se cena za m³ zvýší až o 20°
- 4) při soustředěné kalamitní těžbě vývrátů nebo zlomů se cena za m³ zvýší až o 10°
- 5) při práci ve vrstvě sněhu nad 40 cm se cena za m³ zvýší až o 10°
- 6) při souběhu podmínek pro zvýšení ceny se tyto podmínky sčítají

Těžební činnost na území NPCŠ v roce 2017

Přibližování dřevní hmoty koňským potahem


Přibližování dřeva koňským potahem P - VM

dálčnost v m	Průměrná hmotnost										Nabídnutá cena v Kč
	do 0,10		0,11 - 0,14		0,15 - 0,19		0,20 - 0,29		0,30 +		
	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	
do 100	210,00	200,00	150,00	180,00	120,00	170,00	20,00	165,00	10,00	155,00	94 250,00 Kč
01-200	170,00	200,00	120,00	190,00	125,00	180,00	25,00	175,00	10,00	165,00	85 325,00 Kč
01-300	70,00	225,00	50,00	200,00	20,00	190,00	10,00	185,00	10,00	175,00	33 150,00 Kč
CELKEM	450,00	✕	320,00	✕	265,00	✕	55,00	✕	30,00	✕	212 725,00 Kč

Celková zadavatelem předpokládaná cena části zakázky: 214.500,- Kč bez DPH

datum: 7.6.2017

Adresa:


BFDERA ZIMA, spol. s r.o.
 Veveřy čp. 10, 415 01 Veveřy - Teplice
 IČO: 250 15 769, DIČ: CZ25 013769

pole určená k vyplnění

9 - technická specifikace jednotlivých výkonů zakázky

strana 4 z 10

Doplňující informace:

- jedná se o klasické přiblížování dřeva koňskými potahy, přiblížovány budou výřezy v délkách 3 až 6 m a surové kmeny krácené v průměru na dva kusy.
- přiblížované dřeviny: smrk ztepilý, borovice vejmutovka, modřín evropský
- pro podání nabídky vyplňte cenu do prázdných okének ve výše uvedených tabulkách, dále uveďte datum a podpis
- do výše uvedených tabulek vyplňujte pouze základní cenu v Kč bez DPH za přiblížení 1 m³, bez přírůžek za ztížené podmínky na pracovišti uvedených v následujícím odstavci.
- v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžená výše přiblížovaného množství dřeva zaručitelná. Tzn. množství přiblížovaného dřeva jež je předmětem této veřejné zakázky ve všech svých částech vychází z plánu těžeb a v případě nutnosti zpracování nepředvídatelných nahodilých těžeb bude množství přiblížovaného dřeva koňmi upravováno.
- za bezvadně provedené dílo se považuje předání pracoviště s provedeným následným ošetření odřehých stromů a opravou lesních cest poškozených nad rámec běžného opotřebení.
- mapa s vyznačením umístění jednotlivých revírů je součástí části 10 listinné vzory a přílohy
- termín provedení práce bude zakotven ve smlouvě, s prací na jednotlivých partiích musí být započato do 5 dnů od výzvy zadavatele.
- penále za neplnění předmětu zakázky dle smlouvy o dílo a za odstoupení od podepsané smlouvy budou zakotvena ve vlastní smlouvě o dílo.
- fakturaci za provedenou práci lze provádět až po uzavření partie, v případě velké partie (více jak 100 m³) lze dohodnout fakturaci po uzavřené části.

Podmínky pro zvýšení ceny při přiblížování dřeva koňským potahem:

- 1) Při přiblížování po svahu s klesáním větším než 50° se cena za m³ zvýší až o 10°.
- 2) Při přiblížování proti svahu se stoupáním větším než 10° se cena za m³ zvýší až o 10°.
- 3) Při přiblížování v buřeni, křovinách a nárostech nad 0,5 m výšky nebo v porostech, kde leží po celé ploše materiál z předchozího zásahu se cena za m³ zvýší až o 10°.
- 4) Při přiblížování soustředěné kalamitní těžby se cena za m³ zvýší až o 15°.
- 5) Při přiblížování v balvanitém a bažinatém terénu se cena za m³ zvýší až o 15°.
- 6) Při přiblížování rozptýlené nahodilé těžby a lapáků (do 10 m³ :ha) se cena za m³ zvýší až o 10°.
- 7) Při souběhu podmínek pro zvýšení ceny se tyto podmínky sčítají

Těžební činnost na území NPCŠ v roce 2017

Přibližování dřevní hmoty UKTPřibližování dřeva UKT P - VM, VM - VM, VM - OM

Zdálenost v m	Průměrná hmotnatost										Nabídnutá cena v Kč
	do 0,14		0,15 - 0,29		0,30 - 0,99		1,00 - 1,99		2,00 +		
	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	
do 100 m	1875,00	200,00	1152,00	160,00	738,00	140,00	20,00	140,00			665 440,00 Kč
101 - 200	503,00	220,00	344,00	200,00	153,00	150,00	20,00	140,00			205 210,00 Kč
201 - 300	30,00	230,00	20,00	200,00	20,00	150,00	20,00	140,00			16 700,00 Kč
301 - 400	20,00	230,00	20,00	200,00	20,00	150,00	20,00	140,00			14 400,00 Kč
401 - 500	20,00	230,00	20,00	200,00	20,00	160,00	20,00	140,00			14 600,00 Kč
CELKEM	2448,00		1556,00		951,00		100,00		0,00		916 350,00 Kč

Přibližování dřeva UKT P - OM

Zdálenost v m	Průměrná hmotnatost										Nabídnutá cena v Kč
	do 0,14		0,15 - 0,29		0,30 - 0,99		1,00 - 1,99		2,00 +		
	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	
do 100 m	2,00	200,00	2,00	190,00	2,00	180,00	2,00	180,00			1 500,00 Kč
101 - 200	2,00	210,00	2,00	210,00	2,00	190,00	2,00	190,00			1 600,00 Kč
201 - 300	2,00	220,00	2,00	220,00	2,00	200,00	2,00	200,00			1 680,00 Kč
301 - 400	2,00	230,00	2,00	230,00	2,00	210,00	2,00	210,00			1 760,00 Kč
401 - 500	2,00	240,00	2,00	240,00	2,00	230,00	2,00	220,00			1 860,00 Kč
501 - 600	2,00	250,00	2,00	250,00	2,00	250,00	2,00	230,00			1 960,00 Kč
601 - 700	2,00	280,00	2,00	280,00	2,00	260,00	2,00	240,00			2 120,00 Kč
701 - 800	2,00	300,00	2,00	300,00	2,00	280,00	2,00	250,00			2 260,00 Kč
801 - 900	2,00	320,00	2,00	320,00	2,00	290,00	2,00	290,00			2 440,00 Kč
901 - 1000	2,00	340,00	2,00	340,00	2,00	300,00	2,00	300,00			2 560,00 Kč
CELKEM	20,00		20,00		20,00		20,00		0,00		19 740,00 Kč

Cinnost	Nabídnutá cena v Kč
Přibližování dřeva UKT P - VM, VM - VM, VM - OM	916 350,00 Kč
Přibližování dřeva UKT P - OM,	19 740,00 Kč
CELKEM	936 090,00 Kč

Celková zadavatelem předpokládaná cena částí zakázky: 988.137,- Kč bez DPH

datum: 7.6 2017

odpis:

 pole určená k vyplnění

HEBER JIMEX s.p.a. s.r.o.

Místo
číslo

Doplňující informace:

- jedná se o klasické přibližování dřeva kolovým traktorem, přibližovány budou výřezy v délkách 3 až 6 m a surové kmeny krácené v průměru na dva kusy.
- přibližované dřeviny: smrk ztepilý, borovice vejmutovka, modřin evropský
- pro podání nabídky vyplňte cenu do prázdných okének ve výše uvedených tabulkách, dále uveďte datum a podpis
- do výše uvedených tabulek vyplňujte pouze **základní cenu v Kč bez DPH za přiblížení 1 m³, bez přírůžek za ztížené podmínky na pracovišti uvedených v následujícím odstavci.**
- v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžená výše přibližovaného množství dřeva zaručitelná. Tzn. množství přibližovaného dřeva jež je předmětem této veřejné zakázky ve všech svých částech vychází z plánu těžeb a v případě nutnosti zpracování nepředvídatelných nahodilých těžeb bude množství přibližovaného dřeva kolovým traktorem upravováno.
- za bezvadně provedené dílo se považuje předání pracoviště s provedeným následným ošetření odřených stromů a opravou lesních cest poškozených nad rámec běžného opotřebení.
- mapa s vyznačením umístění jednotlivých revírů je součástí části 10 listinné vzory a přílohy
- termín provedení práce bude zakotven ve smlouvě, s prací na jednotlivých partiích musí být započato do 5 dnů od výzvy zadavatele.
- penále za neplnění předmětu zakázky dle smlouvy o dílo a za odstoupení od podepsané smlouvy budou zakotvena ve vlastní smlouvě o dílo.
- fakturaci za provedenou práci lze provádět až po uzavření partie, v případě velké partie (více jak 100 m³) lze dohodnout fakturaci po uzavřené části.

Podmínky pro navýšení ceny při přibližování dřeva kolovým traktorem:

- 1) při vyklízování lanem navijáku porostem na vzdálenost větší než 60 m se cena za m³ zvýší až o 20%
- 2) při vyklízování lanem navijáku po svahu s klesáním od 25° se cena za m³ zvýší až o 15%
- 3) při vyklízování lanem navijáku proti svahu se stoupáním nad 25° se cena za m³ zvýší až o 10%
- 4) při vyklízování dříví z nárostů, při výšce nárostu do 1 m se cena za m³ zvýší až o 15%
- 5) při vyklízování dříví z nárostů, při výšce nárostu nad 1 m se cena za m³ zvýší až o 30%
- 6) při přetahování stromů do směru pádu lanem navijáku se cena za m³ zvýší až o 25%
- 7) při vyklízování lanem navijáku kalamitního dřeva na pracovištích se soustředěnou kalamitou, které prokazatelně ztěžuje vyklízování, se cena za m³ zvýší až o 10%
- 8) při přibližování v mimořádně obtížných terénech s místy k jejichž překonávání je nutno náklad spouštět na zem a po jejich překonání náklad opět přitáhnout se cena za m³ zvýší až o 10%
- 9) při přibližování dříví vlečením nákladu ve vrstvě sněhu nad 40 cm se cena za m³ zvýší až o 10%
- 10) při souběhu podmínek pro zvýšení ceny se tyto podmínky sčítají

Těžební činnost na území NPCŠ v roce 2017

Přibližování dřevní hmoty vyvážecí soupravou

Přibližovací vzdálenost v (m)	Přibližování úmyslné těžby a nahodilé těžby větší jak 10 m ³ na partii		Přibližování lapáků a nahodilé těžby do 10 m ³ na partii		Nabídnutá cena v Kč
	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	
do 100 m	70,00	120,00	2,00	120,00	8 640,00 Kč
101 - 200	410,00	120,00	2,00	140,00	49 480,00 Kč
201 - 300	755,00	130,00	2,00	140,00	98 430,00 Kč
301 - 400	340,00	130,00	2,00	140,00	44 480,00 Kč
401 - 500	350,00	140,00	2,00	140,00	49 280,00 Kč
501 - 600	100,00	140,00	2,00	150,00	14 300,00 Kč
601 - 700	20,00	140,00	2,00	150,00	3 100,00 Kč
701 - 800	835,00	150,00	2,00	160,00	125 570,00 Kč
801 - 900	20,00	150,00	2,00	160,00	3 320,00 Kč
901 - 1000	555,00	160,00	2,00	180,00	89 160,00 Kč
1001 - 1100	550,00	160,00	2,00	180,00	88 360,00 Kč
1101 - 1200	360,00	170,00	2,00	200,00	61 600,00 Kč
1201 - 1300	30,00	170,00	2,00	200,00	5 500,00 Kč
1301 - 1400	70,00	180,00	2,00	220,00	13 040,00 Kč
1401 - 1500	310,00	190,00	2,00	220,00	59 340,00 Kč
1501 - 1600	40,00	190,00	2,00	240,00	8 080,00 Kč
1601 - 1700	300,00	220,00	2,00	240,00	66 480,00 Kč
1701 - 1800	20,00	220,00	2,00	240,00	4 880,00 Kč
1801 - 1900	20,00	220,00	2,00	240,00	4 880,00 Kč
1901 - 2000	20,00	230,00	2,00	240,00	5 080,00 Kč
2001 - 2100	20,00	230,00	2,00	260,00	5 120,00 Kč
2101 - 2200	20,00	230,00	2,00	260,00	5 120,00 Kč
2201 - 2300	20,00	230,00	2,00	260,00	5 120,00 Kč
2301 - 2400	20,00	230,00	2,00	260,00	5 120,00 Kč
2401 - 2500	20,00	230,00	2,00	260,00	5 120,00 Kč
2501 - 2600	20,00	260,00	2,00	280,00	5 760,00 Kč
2601 - 2700	20,00	260,00	2,00	280,00	5 760,00 Kč
2701 - 2800	20,00	260,00	2,00	280,00	5 760,00 Kč
2801 - 2900	20,00	260,00	2,00	280,00	5 760,00 Kč
2901 - 3000	20,00	260,00	2,00	280,00	5 760,00 Kč
3001 - 3100	20,00	300,00	2,00	320,00	6 640,00 Kč
3101 - 3200	20,00	300,00	2,00	320,00	6 640,00 Kč
3201 - 3300	20,00	300,00	2,00	320,00	6 640,00 Kč
3301 - 3400	20,00	300,00	2,00	320,00	6 640,00 Kč
3401 - 3500	20,00	300,00	2,00	320,00	6 640,00 Kč
Za každých dalších 100 m					
CELKEM	5475,00		70,00		890 600,00 Kč

Celková zadavatelem předpokládaná cena části zakázky: 1.141.845,- Kč bez DPH

Datum 7.6.2017

Podpis:


 pole určená k vyplnění



Velv

100 5

Doplňující informace:

- jedná se o klasické přibližování dřeva vyvážecí soupravou, přibližovány budou výřezy v délkách 3 až 6 m, vyvážecí souprava musí být vybavena hydraulickou rukou o nosnosti jednotlivých výřezů v objemu 1,5 m³, charakter veškerých pracovišť odpovídá vyvážecí soupravě střední velikosti (nosnost do 10 tun, rozvor kol 2,75 m), větší či menší stroje se v minulosti ve zdejším terénu neosvědčily
- přibližované dřeviny: smrk ztepilý, borovice vejmutovka, modřín evropský
- pro podání nabídky vyplňte cenu do prázdných okének ve výše uvedených tabulkách, dále uveďte datum a podpis
- **do výše uvedených tabulek vyplňujte základní cenu v Kč bez DPH za přiblížení 1 m³**
- v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžená výše přibližovaného množství dřeva zaručitelná. Tzn. množství přibližovaného dřeva jež je předmětem této veřejné zakázky ve všech svých částech vychází z plánu těžeb a v případě nutnosti zpracování nepředvídatelných nahodilých těžeb bude množství přibližovaného dřeva vyvážecí soupravou upravováno.
- za bezvadně provedené dílo se považuje předání pracoviště s provedeným následným ošetření odřezaných stromů a opravou lesních cest poškozených nad rámec běžného opotřebení.
- mapa s vyznačením umístění jednotlivých revírů je součástí části 10 listinné vzory a přílohy
- termín provedení práce bude zakotven ve smlouvě, s prací na jednotlivých partiích musí být započato do 5 dnů od výzvy zadavatele.
- penále za neplnění předmětu zakázky dle smlouvy o dílo a za odstoupení od podepsané smlouvy budou zakotvena ve vlastní smlouvě o dílo.
- fakturaci za provedenou práci lze provádět až po uzavření partie, v případě velké partie (více jak 100 m³) lze dohodnout fakturaci po uzavření části.

Těžební činnost na území NPCŠ v roce 2017

Manipulace dřeva na OM a VM

Manipulace dřeva


	Manipulace dřeva		Nabídnutá cena v Kč
	Množství v m ³	Cena za m ³	
Manipulace (JMP)	150,00	40,00	6 000,00 Kč
Třídění vyvážecí soupravou	150,00	100,00	15 000,00 Kč
Celkem	150,00		21 000,00 Kč

Činnost	Nabídnutá cena v Kč
Manipulace dřeva	21 000,00 Kč
CELKEM	21 000,00 Kč

Celková zadavatelem předpokládaná cena části zakázky: 26.618,- Kč bez DPH

Datum: 7.6.2017

Podpis:



pole určená k vyplnění

Doplňující informace:

- předpokládaný počet pracovišť (partii) je od 8 do 12
- manipulace bude prováděna ručně JMP vyrobené výřezy budou tříděny vyvážecí soupravou na skládky
- jedná se o manipulaci dřevní hmoty přibližně na OM či VM v celých délkách, dřevní hmota bude manipulována do 3 až 6 m výřezů.
- jedná se o tyto dřeviny: smrk ztepilý, borovice vejmutovka, modřín evropský
- pro podání nabídky vyplňte cenu v Kč bez DPH do prázdných okének ve výše uvedených tabulkách, dále uveďte datum a podpis
- **v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžené množství manipulované dřevní hmoty zaručitelné.** Tzn. že v případě nutnosti zpracování nepředvídatelných nahodilých těžeb bude toto množství upravováno.
- mapa s vyznačením umístění jednotlivých revírů je součástí části 10 listinné vzory a přílohy
- termín provedení práce bude zakotven ve smlouvě, s prací na jednotlivých partiích musí být započato do 5 dnů od výzvy zadavatele.
- penále za neplnění předmětu zakázky dle smlouvy o dílo a za odstoupení od podepsané smlouvy budou zakotvena ve vlastní smlouvě o dílo.
- fakturaci za provedenou práci lze provádět až po uzavření partie, v případě velké partie (více jak 100 m³) lze dohodnout fakturaci po uzavření části.