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VÝŘEZ 2
S

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ - SO 000
SO 001 Smluvní požadavky
SO 002 Požadavky objednatele
SO 003 Zařízení staveniště
SO 004 Demolice
SO 005 Opravy komunikací před a po stavbě
SO 006 Úprava bodu výškového bodového pole

OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - SO 100
SO 101 Komunikace hlavní trasa
SO 102.1 Přeložka napojení Kaplice sever
SO 102.2 Přeložka napojení motokros Kaplice Suchý vrch
SO 102.3 Přeložka napojení zahrádkářské kolonie
SO 102.4 Přeložka napojení Dlouhé Pole
SO 102.5 Přeložka napojení Suchý vrch
SO 102.6 Přeložka polní cesty u Malše
SO 102.7 Příjezd k TS zahrádkářské kolonie
SO 103 Úprava stávající cyklostezky
SO 104 Cyklostezka
SO 182 Přechodné dopravní značení
SO 193.1 Svislé a vodorovné dopravní značení

INŽENÝRKÉ OBJEKTY - SO 200
SO 201 Most přes sil II/158
SO 202 Most přes Malši
SO 251 Opěrná stěna u mostu SO 202

VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY - SO 300
SO 301 Dešťová kanalizace a odvodňovací zařízení km 0,860 vlevo
SO 302 Dešťová kanalizace a odvodňovací zařízení km 0,920 vlevo
SO 303 Dešťová kanalizace a odvodňovací zařízení km 0,870 vpravo
SO 304 Odvodňovací zařízení v km 0,940 - 1,150
SO 305 Zatrubnění příkopu u zahrádkářské kolonie
SO 321 Přesun studny km 1,130 vpravo
SO 322 Úprava studny km 1.124 vlevo
SO 331 Přeložka vodovodu v km 0,130
SO 332 Přeložka vodovodní přípojky v km 0,870
SO 333.1 Přeložka vodovodu v km 1,150
SO 333.2 Přeložka vodovodu v km 1,320
SO 333.3 Přeložka vodovodu v km 1,590
SO 341 DUN v km 0,860 vlevo
SO 342 DUN v km 0,920 vlevo

ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY - SO 400
SO 411 Přeložka kabelového vedení VN (E.ON), Pohorská (km 0,140 - 0,200)
SO 412 Přeložka venkovního vedení VN (E.ON), Suchý Vrch (km 1,1 - 1,3)
SO 431 Přeložka kabelu NN (E.ON) v trase koupaliště - fotbalové hřiště
SO 432 Přeložka kabelů NN (E.ON) - zahrádkářská kolonie
SO 433 Kabelová přípojka koupaliště - úprava
SO 434 Přeložka kabelu NN Vodafone, Suchý Vrch
SO 441 Osvětlení fotbalového hřiště - přeložka
SO 442 Veřejné osvětlení v obci Blansko - prodloužení
SO 451 Přeložka závěsného optického kabelu (E.ON), Suchý Vrch (km 1,1 - 1,3)
SO 461 Přeložka nadzemního telefonního vedení (CETIN), Pohorská (km 0,120)
SO 462 Přeložka telefonní kabelové trasy (CETIN), (km 1,050 - 1,370)

PLYNOVODY - SO 500
SO 501 Přeložka STL plynovodu v km 0,130

OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB - SO 700
SO 761 Protihluková stěna vlevo
SO 762 Protihluková stěna vpravo

OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ - SO 800
SO 801 Fotbalové hřiště
SO 802 Vegetační úpravy

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

STÁVAJÍCÍ NOVÉ OCHRANNÉ PÁSMO

Vodovod ... 1.5m(do 500mm vč.)
... 2.5m(nad 500mm)

Kanalizace ... 1.5m(do 500mm vč.)
... 2.5m(nad 500mm)

Meliorace ... nechrání se
Sdělovací kabel Telefónica O2 ... 1.0m
Elektrické kabely NN ... 1.0m
Venkovní el. vedení NN ... 1.0m(od krajního vodiče na každou stranu)
Venkovní el. vedení VN ... 7.0m(od krajního vodiče na každou stranu)
Venkovní el. vedení VVN 110kV ... 15.0m(od krajního vodiče na každou stranu)

Pozn.:
ZÁkresinženýrskýchsítíjepouzeorientačnía bylprovedennazákladěúdajůposkytnutýchsprávcijednotlivýchvedenía jejichvytýčenív terénu,
příp. z digitálních podkladů.
Předzahájenímvýstavbyjenutnévyzvatvšechnysprávcek vytyčeníinženýrskýchsítívčetněvypracováníprotokoluo jejichumístěnía skutečném
stavu.
Je nutné zajistit koordinační překládky všech inženýrských sítí a rekonstrukce komunikace.

Polohopis
Výškopis
Katastrální mapa
Hranice trvalého záboru
Hranice dočasného záboru do 1 roku

Hrany komunikací
Ocelové svodidlo jednostranné
Vodorovné dopravní značení - stav
Vodorovné dopravní značení - nové

LEGENDA BAREV:

Asfaltová vozovka

Nezpevněná krajnice

Násyp

Výkop

Zatravněné fortbalové hřiště

Škvárová dráha

LEGENDA:

Dlážděné plochy

Zatravněné plochy

Vodní tok
Vodní nádrž
Evropsky významné lokality
Hranice lesa
Ochranné pásmo lesa
Migračně významné území
ÚSES
Zranitelná oblast
Pamatný strom
Kulturní památka
Boží muka

Záplavové území Q5
Záplavové území Q20
Záplavové území Q100

PUDIS
projektová, průzkumná a konzultační společnost
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel.: +420 274 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Zpevnění příkopů (Štěrk 16/32)

Rekultivace zpevněných ploch

S

S

SO 803 Náhradní výsadba
SO 811 Kácení
SO 831 Rekultivace zpevněných ploch
SO 832 Rekultivace ploch dočasných záborů
SO 861 Úprava oplocení areálu koupaliště
SO 862 Úprava oplocení fotbalového hřiště
SO 863 Úprava oplocení zahrádkářské kolonie
SO 864 Úprava oplocení pozemku parc. č. 350/3
SO 871 Přesun Božích muk km 1,133
SO 872 Přesun Božích muk km 1,257
SO 873 Přesun Božích muk km 1,355

Nestmelené pojížděné plochy

Plochy zařízení staveniště ZS

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
Měř. 1:1 000
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PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: ¤ VP  2021 - Ostatní STAND. ¤ 2024.05
Položková d 2024.06

Název stavby: VPIC Kaplice(CK) II-154 obchvat 2.etapa_SO461
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: JIří Syrový
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.195 KMP: 4.200 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.210 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 15 330,55 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 109 849,68 Kč
MONTÁŽ 60 690,94 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 9 388,05 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 18 458,85 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 25 772,15 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 57 234,37 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 296 725 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 264 924,48 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 31 800,11 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks 15 330,55 Kč
ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 192.00 m5 450,88 Kč
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 195.00 m99 217,95 Kč
954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 15.00 m2 064,75 Kč
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 195.00 m3 116,10 Kč

MONTÁŽ



955015 S Demontáž samonos. kabelů do 5 XN 400.00 m14 552,00 Kč
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 1.00 ks 213,85 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 9.00 ks 445,77 Kč
955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 20.00 ks 826,00 Kč
955296 S Montáž rozvaděče sloupového 1.00 ks 1 421,96 Kč
955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 2.00 ks 4 618,60 Kč
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 210.00 m5 911,50 Kč
955303 S Montáž uzemnění venkovního rozvaděče 1.00 ks 1 504,30 Kč
954988 S Vystrojení dvojitého patkovaného stožáru 1.00 ks 5 378,11 Kč
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 6 801,29 Kč
955027 S Zrušení dvojitého patkovaného stožáru 1.00 ks 6 034,40 Kč
955024 S Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru 4.00 ks 12 983,16 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956280 Předměření trasy nad 100 m do 1km 95.00 m2 160,30 Kč
956279 Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka 1.00 ks 7 227,75 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956283 S Doměření trasy nad 100 m do 1km 195.00 m4 003,35 Kč
956282 S Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka 2.00 ks 14 455,50 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 4.00 ks 18 690,64 Kč
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks 3 066,36 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks 4 015,15 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 10.00 ks 455,60 Kč
305789 S Drát ocelový pozink. D 4,0 mm 0.60 kg 48,67 Kč
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 200.00 m 958,00 Kč
315633 S Hmoždina sloupová 16x16x30 cm 3.00 ks 847,65 Kč
300127 S Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,8 210.00 m24 336,90 Kč
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 4.00 ks 1 065,32 Kč
312425 S Modul konektor. 9700-10P 4.00 ks 107,92 Kč
309931 S Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m 25.00 kg 1 656,00 Kč
305506 S Patka stožárová EZP 16x20x290 cm 2.00 ks 5 461,68 Kč
325647 S Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sl. LSA 1.00 ks 6 464,79 Kč
301339 S Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK 2.00 ks 5 353,52 Kč
410636 S Souprava čistící metalic. kabelů - velká 1.00 ks 500,21 Kč
312889 S Spojka kabelová XAGA 500  75/15- 400/FLE 2.00 ks 1 660,62 Kč
313998 S Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů 1.00 ks 185,21 Kč
309974 S Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm 1.00 ks 44,61 Kč
306824 S Svorník M 20x370x90x25 2.00 ks 116,26 Kč
306843 S Svorník M 20x410x90x25 7.00 ks 425,81 Kč
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 32.00 m1 769,60 Kč
302388 S Trubka vrapovaná 75/61 s lankem 160.00 m5 776,00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
401646 S Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601 1.00 ks 0,00 Kč
401706 S Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601 18.00 ks 0,00 Kč
404063 S Podložka D 17 mm ČSN 021702 1.00 ks 0,00 Kč
404280 S Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740 1.00 ks 0,00 Kč
404231 S Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20 18.00 ks 0,00 Kč
408324 S Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301 1.00 ks 0,00 Kč
402871 S Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810 4.00 ks 0,00 Kč
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1587/6 ostatní plocha sport. a rekr. pl. 10001 Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

1590/1 ostatní plocha sport. a rekr. pl. 10001 Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

1591/1 travní porost ZPF 920
Čapková Ludmila,

Kratochvíl Zdeněk

1591/2 ostatní plocha man. plocha 10001 Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

1591/4 travní porost ZPF 307
Kozyrev Václav Ing.,

1591/14 travní porost ZPF 307
Kozyrev Václav Ing.,

1591/16 travní porost ZPF 10001 Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

1591/17 ostatní plocha Jiná plocha 339
Čapková Ludmila,

Kratochvíl Zdeněk

1597/6 travní porost ZPF 2029 AGRO SVOBODA s.r.o., č. p. 232, 38272 Dolní Dvořiště

1600/1 ostatní plocha neplodná 10001 Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

1600/2 ostatní plocha neplodná 10001 Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

1601/1 ostatní plocha jiná plocha 10001 Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

1602/1 ostatní plocha neplodná 28 Buchtelová Jarmila,

1603/6 travní porost ZPF 1887
Dittrich & Greipl CZ s.r.o., Pohorská 148, 38241

Kaplice

1603/16 travní porost ZPF 1887
Dittrich & Greipl CZ s.r.o., Pohorská 148, 38241

Kaplice

1603/28 travní porost ZPF 289
Alexanderová Irena

1603/29 travní porost ZPF 109

Maček Kare

Ševčík Jiří,

Ševčík Petr

1603/30 travní porost ZPF 2029 AGRO SVOBODA s.r.o., č. p. 232, 38272 Dolní Dvořiště

1603/31 travní porost ZPF 1856
Hellová Jarmila,

1603/32 travní porost ZPF 420 Syrovátka Petr Ing.

1608/1 orná ZPF 2028

Štiková Marie

1608/19 ostatní plocha silnice 368 Jihoč.kraj,U Zimního stadionu 1952/2,Č.Budějovice 7

1608/20 ostatní plocha silnice 368 Jihoč.kraj,U Zimního stadionu 1952/2,Č.Budějovice 7

1608/54 orná ZPF 10001 Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

1624/3 orná ZPF 368 Jihoč.kraj,U Zimního stadionu 1952/2,Č.Budějovice 7

1624/4 orná ZPF 2028

Slepánková Judita,

Štiková Marie,

2048 ostatní plocha silnice 368 Jihoč.kraj,U Zimního stadionu 1952/2,Č.Budějovice 7
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k.ú. Blansko u Kaplice

KN

parcela

číslo

Druh/ využití

poz.

Způsob

ochrany

nemovitosti

LV Vlastníci/správa nemovitosti

267/12 ostatní plocha ost. kom. 10001 Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

294 ostatní plocha neplodná 10001 Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

322/1 orná ZPF 1902 Polaštík Petr,

322/16 zahrada ZPF 163
Němec Jiří Ing. a Němcová Pavla Ing.,

322/39 orná ZPF 187 Daniel David,

322/40 orná ZPF 2008 BEMAGRO, a.s., č. p. 101, 38291 Malonty

322/44 orná ZPF 228 Staněk Zdeněk,

322/45 orná ZPF 187 Daniel David,

345/1 ostatní plocha neplodná 10001 Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

345/2 ostatní plocha ost. kom. 59
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu

Kaplice Blansko, 1. máje 776, 38241 Kaplice

345/3 ostatní plocha neplodná 59
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu

Kaplice Blansko, 1. máje 776, 38241 Kaplice

348/1 ostatní plocha neplodná 59 Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

350/1 travní porost ZPF 10002
ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,

Žižkov, 13000 P

350/3 travní porost ZPF 76

Hanzalík Roman

Hanzalíková Pavlína,

350/7 travní porost ZPF 10002
ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,

Žižkov, 13000 Praha 3

395/8 ostatní plocha neplodná 2004 Hron Jaroslav,

395/16 ostatní plocha neplodná 10001 Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

395/17 ostatní plocha neplodná 10001 Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

395/19 ostatní plocha neplodná 400 Vošický Milan,

395/20 ostatní plocha neplodná 10001 Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

448/1 ostatní plocha neplodná 2047
Kučera - zemědělská s.r.o., č. p. 162, 38272 Dolní

Dvořiště

448/2 ostatní plocha neplodná 10001 Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

460/22 orná ZPF 2047
Kučera - zemědělská s.r.o., č. p. 162, 38272 Dolní

Dvořiště

839/1 travní porost ZPF 62
BIO TOP s.r.o., Nemanická 440/14, České Budějovice

3, 37010 České Budějovice

839/2 travní porost ZPF 2002
Návarová Marie

Žahourek Václa

839/3 travní porost ZPF 62
BIO TOP s.r.o., Nemanická 440/14, České Budějovice

3, 37010 České Budějovice

839/4 travní porost ZPF 2055 Komendová Miloslava,
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839/5 travní porost ZPF 227 Šeba Josef,

839/6 travní porost ZPF 2036
Auto moto klub v AČR Kaplice, Luční 570, 38241

Kaplice

839/7 travní porost ZPF 223
rtin Mgr.

839/9 travní porost ZPF 408 Marek Jiří,

839/10 travní porost ZPF 223
Řehout Martin Mgr.

839/11 travní porost ZPF 2008 BEMAGRO, a.s., č. p. 101, 38291 Malonty

839/12 travní porost ZPF 62
BIO TOP s.r.o., Nemanická 440/14, České Budějovice

3, 37010 České Budějovice

839/15 travní porost ZPF 223
artin Mgr.,

839/16 travní porost ZPF 62
BIO TOP s.r.o., Nemanická 440/14, České Budějovice

3, 37010 České Budějovice

839/18 travní porost ZPF 10002
ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,

Žižkov, 13000 Prah

839/19 travní porost ZPF 2066
Řehout Martin Mgr.

839/20 travní porost ZPF 210 Návarová Mari

839/24 travní porost ZPF 2056 Novotný Miroslav,

880/3 travní porost ZPF 10002
ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,

Žižkov, 13000 Praha 3

880/5 travní porost ZPF 211 Žahourek Václav

880/43 travní porost ZPF 211 Žahourek Václav

3311/5 ostatní plocha ost. kom. 10001 Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

3311/6 ostatní plocha ost. kom. 10002
ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,

Žižkov, 13000 Praha 3

3311/7 ostatní plocha ost. kom. 10002
ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,

Žižkov, 13000 Praha 3

3317/1 ostatní plocha ost. kom. 10001 Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

3317/7 ostatní plocha ost. kom. 1969 Šebová Marie

3317/8 ostatní plocha ost. kom. 10001 Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

3355/2 vodní plocha kor. vod. toku 442
ČR-Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8,

Smíchov, 15000 Praha 5

3359 ostatní plocha silnice 368 Jihoč.kraj,U Zimního stadionu 1952/2,Č.Budějovice 7

3373/1 ostatní plocha ost. kom. 10002
ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,

Žižkov, 13000 Praha 3

Druh a účel umisťované stavby:

- Veřejně prospěšná stavba dopravní a technické infrastruktury, ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb.,

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a současně zákona č. 416/2009 Sb.,

o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury elektronických komunikací, ve znění

pozdějších předpisů.
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- Jedná se o liniovou stavbu o celkové délce trasy 1,619 km. Obchvat města Kaplice je řešen jako přeložka

silnice II/154 a v celé své délce prochází mimo zastavěné území. Nejblíže se k zástavbě přibližuje

v oblasti zahrádkářské kolonii za překonáním řeky Malše. V současné době je tedy území ve stopě

přeložky silnice II/154 nezastavěné a je převážně využíváno pro hospodářsko - zemědělskou činnost,

resp. pro sportovní činnost (v oblasti se nachází tréninkové fotbalové hřiště).

Určení prostorového řešení stavby:

- Podrobné řešení stavby vyplývá z níže uvedeného popisu jednotlivých stavebních objektů, které jsou

předmětem tohoto územního rozhodnutí.

a) Objekty přípravy staveniště (řada 000)

SO 001 Smluvní požadavky (bez následného správce)

SO 002 Požadavky objednatele (bez následného správce)

SO 003 Zařízení staveniště (bez následného správce)

SO 004 Demolice (bez následného správce)

Součástí tohoto stavebního objektu je demolice cvičné hasičské věže, která bude zdemolována bez

náhrady

SO 005 Opravy komunikací před a po stavbě (dle vlastníků objízdných tras)

SO 006 Úprava bodu výškového bodového pole (ČÚZK)

b) Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) (řada 100)

SO 101 Komunikace hlavní trasa (SÚS Jihočeského kraje)

Hlavní stavební objekt řeší II. etapu obchvatu města Kaplice, jejíž trasa začíná na již dokončené I. etapě

výstavby na jihovýchodním okraji města, dále překonává silnice II/158, vede kolem sportovišť, přes řeku Malši,

a končí na stávající silnici II/154 před vjezdem do obce Blansko, kde je obchvat ukončen dopravním ostrůvkem

s vychýlením obou směrů. II. etapa obchvatu je navržena v extravilánovém provedení v kategorii S 7,5/70,

vyjma úseku pravostranného oblouku R=200,0 m za mostem přes Malši (směrový oblouk č. 3), kde je navržena

v kategorii S 7,5/60. Tzn. jedná se o směrově nerozdělenou 2 pruhovou komunikaci. Součástí obchvatu jsou

také 2 mostní objekty, které zajistí mimoúrovňové křížení se stávající silnicí II/158 (SO 201 a řekou Malší SO

202)

SO 102.1 Přeložka napojení Kaplice sever (SÚS Jihočeského kraje)

Předmětný objekt řeší napojení stávající silnice II/154 na severní část obchvatu města Kaplice,

v kategorii S 6,5 (2x jízdní pruh 2,75 m, 2x nezpevněná krajnice 0,50 m, v místech osazení ocelových svodidel

je nezpevněná krajnice rozšířena na 1,50 m). Celková šířka zpevnění: 5,50 m. Ve směrových obloucích jsou

jízdní pruhy rozšířeny v souladu s ČSN 73 6101.

SO 102.2 Přeložka napojení motokros Kaplice (město Kaplice)

Předmětný objekt napojení motokrosového areálu a oblasti Suchý vrch na překládanou stávající silnici

II/154 (SO 102.1), která je dále napojena na severní část obchvatu města Kaplice v kategorii komunikace: P 6,0

(1x jízdní pruh 5,00 m, 2x nezpevněná krajnice 0,50 m). Celková šířka zpevnění: 5,00 m. Ve směrových obloucích

jsou jízdní pruhy rozšířeny v souladu s minimálními požadavky ČSN 73 6109

SO 102.3 Přeložka napojení zahrádkářské kolonie (Základní organizace Českého

zahrádkářského svazu Kaplice Blansko)

Předmětný objekt řeší napojení stávající přístupové (polní/účelové) cesty k zahrádkářské kolonii na silnici

II/154 (SO 101). Vzhledem k odlišnému výškovému a směrovému vedení přeložky silnici II/154 (obchvatu) je

nutné provést také úpravu tohoto napojení, v kategorii komunikace: P 4,0 (1x jízdní pruh 3,00 m, 2x nezpevněná



č. j.: KUJCK 108810/2020 Sp. zn.: ODSH 141105/2019/jiur SO

Stránka 6 z 36

krajnice 0,50 m). Celková šířka zpevnění: 3,00 m. Ve směrových obloucích jsou jízdní pruhy rozšířeny v souladu

s ČSN 73 6109.

SO 102.4 Přeložka napojení Dlouhé Pole (Státní pozemkový úřad)

předmětný objekt řeší napojení polní cesty na překládanou silnici II/154 (SO 101), v kategorii

komunikace P 4,0 (1x jízdní pruh 3,00 m, 2x nezpevněná krajnice 0,50 m). Celková šířka zpevnění: 3,00 m. Ve

směrových obloucích jsou jízdní pruhy rozšířeny v souladu s ČSN 73 6109.

SO 102.5 Přeložka napojení Suchý vrch (město Kaplice)

Předmětný objekt řeší přeložku napojení lokality Suchý vrch na překládané napojení přístupové cesty

k areálu motokrosu (SO 102.2), v kategorii komunikace P 4,0 (1x jízdní pruh 3,00 m, 2x nezpevněná krajnice

0,50 m). Celková šířka zpevnění: 3,00 m. Směrové oblouky není možné s ohledem na celkovou délku

upravovaného úseku rozšiřovat a je nutné šířku navrhované komunikace přizpůsobit šířce stávající komunikace

v místě napojení na stávající stav.

SO 102.6 Přeložka polní cesty u Malše (Státní pozemkový úřad)

Předmětný objekt řeší napojení stávající přístupové (polní/účelové) cesty k zahrádkářské kolonii u řeky

Malše. Přeložka cesty je vyvolána z důvodu umístění pilíře mostního objektu (SO 202) do polohy stávající polní

cesty, v kategorii komunikace P 4,0 (1x jízdní pruh 3,00 m, 2x nezpevněná krajnice 0,50 m). Celková šířka

zpevnění: 3,00 m. Ve směrových obloucích jsou jízdní pruhy rozšířeny v souladu s ČSN 73 6109.

SO 102.7 Příjezd k TS zahrádkářské kolonie (Základní organizace Českého zahrádkářského

svazu Kaplice Blansko)

Předmětný objekt řeší vybudování přístupové cesty k trafostanici (TS) a jižnímu přístupu do

zahrádkářské kolonie. Stávající přístup k TS je přetnut vybudováním obchvatu (SO 101). Přístupová cesta bude

vedena nad nově zatrubněním stávajícím příkopem (SO 305). Na konci úseku je navržena manipulační plocha

(obratiště). Tato cesta bude v kategorii P 4,0 (1x jízdní pruh 3,00 m, 2x nezpevněná krajnice 0,50 m). Celková

šířka zpevnění: 3,00 m. Rozšíření v oblouku není s ohledem na význam komunikace navrženo - šířka přístupové

cesty je ověřena obalovými křivkami pro kategorii N1 (dvounápravové nákladní vozidlo) - délka vozidla 9,46 m.

SO 103 Úprava stávající cyklostezky (město Kaplice)

Předmětný objekt řeší úpravu stávající štěrkové cesty na cyklostezku, a to v úseku staničení SO 104 km

0,350 - 0,500.

SO 104 Cyklostezka (město Kaplice)

Předmětný objekt řeší vybudování cyklostezky mezi areálem fotbalového hřiště a areálem koupaliště

a dále podél řeky Malše až k tréninkovému fotbalovému hřiště. Cyklostezka bude zároveň sloužit jako přístupová

(účelová) komunikace k tréninkovému fotbalovému hřišti a jako přístup pro IZS. Součástí SO je také úprava

stávajícího chodníku v místě ZÚ. Tato komunikace je v kategorii P 5,0 (1x jízdní pruh 4,00 m, 2x nezpevněná

krajnice 0,50 m). Celková šířka zpevnění: 4,00 m. Ve směrových obloucích jsou jízdní pruhy rozšířeny v souladu

s ČSN 73 6109. Součástí také jsou 3 místa pro vyhýbání protijedoucích vozidel.

SO 182 Přechodné dopravní značení (bez následného správce)

SO 193.1 Svislé a vodorovné dopravní značení (SÚS Jihočeského kraje)

c) Mostní objekty a zdi (řada 200)

SO 201 Most přes silnici II/158 (SÚS Jihočeského kraje)

Trvalý jednotrámový předpjatý most o třech polích s horní mostovkou směrově v oblouku, výškově v

zakr. oblouku. V podélném směru spojitý nosník uložený na opěrách s přechodovými deskami, založení hlubinné.
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Délkapřemostění 36,400 m

Délkamostu 56,546 m

Délkanosnékonstrukce 39,600 m

Rozpětíjednotlivýchpolí 12,00 + 16,00 + 10,00 m

Šikmostmostu 100 gr. - kolmý

Šířkaprůjezdníhoprostoru

(volnášířkamostu)

7,50 m

Šířkaprůchozíhoprostoru 2x 0,75 m - pravý a levý nouzový chodník

Šířkamostu 10,60 m - pravý most

Šířkanosnékonstrukce 10,10 m

Výškamostu(max.nadterénem) 8,0 m

Stavebnívýška 0,885 m

Plochamostu

(délkamostuxšířka)

56,546 x 10,60 = 599,3876 m2

Plochanosnékonstrukce 39,600 x 10,10 = 399,96 m2

Zatíženímostu • Soustava norem ČSN EN:

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí edice 2

(r. 2011)

o ČSN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí - zatížení mostů

dopravou včetně změny Z3 (r. 2012)

o ČSN EN 1992-2 Navrhování betonových konstrukcí -

betonové mosty včetně změny Z2 (r. 2014)

Vozovkanamostě Třívrstvá, obrusná vrstva bude shodná s hlavní trasou silnice

II/154

SO 202 Most přes Malši (SÚS Jihočeského kraje)

Trvalý masivní jednotrámový předpjatý most o třech polích s horní mostovkou směrově v přímé, výškově

v zakr. oblouku. V podélném směru spojitý nosník uložený na opěrách s přechodovými deskami, založení

hlubinné.

Délkapřemostění 66,900 m

Délkamostu 79,400 m

Délkanosnékonstrukce 70,100 m

Rozpětíjednotlivýchpolí 20,00 + 28,500 +20,00 m

Šikmostmostu 100 gr - kolmý

Šířkaprůjezdníhoprostoru

(volnášířkamostu)

7,50 m

Šířkaprůchozíhoprostoru 2x 0,75 m - pravý a levý nouzový chodník

Šířkamostu 10,60 m

Výškamostu(max.nadterénem) 5,3 m - nad Malší

Stavebnívýška 1,535 m

Plochamostu 79,400 x 10,60 = 841,64 m2

Plochanosnékonstrukce 70,100 x 10,10 = 708,01 m2
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Zatíženímostu • Soustava norem ČSN EN:

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí edice

2 (r. 2011)

o ČSN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí - zatížení mostů

dopravou včetně změny Z3 (r. 2012)

o ČSN EN 1992-2 Navrhování betonových konstrukcí -

betonové mosty včetně změny Z2 (r. 2014)

Vozovkanamostě Třívrstvá, obrusná vrstva bude shodná s hlavní trasou silnice

II/154

SO 251 Opěrná stěna u mostu SO 202 (SÚS Jihočeského kraje)

Opěrná stěna ve staničení km 0,935 70 - 1,001 63 na pravé straně komunikace II/154 -

Obchvat města Kaplice - II. etapa (SO 101) odděluje silnici II/154 od příjezdu k TS zahrádkářská

kolonie (SO 102.7). Stěna přímo navazuje na opěru OP4 mostu přes Malši (SO 202). Od mostu je
oddělena dilatační spárou. Jedná se o železobetonovou úhlovou zeď proměnné výšky (5,23 - 7,59
m). Celková délka stěny v líci je 65,0 m.

d) Vodohospodářské objekty (řada 300)

SO 301 Dešťová kanalizace a odvodňovací zařízení km 0,860 vlevo (SÚS Jihočeského kraje)

Dešťová kanalizace a odvodňovací zařízení je navrženo na levém břehu řeky Malše a odvádí
vodu z příkopu pod novou mostní konstrukcí. Do tohoto příkopu jsou svedeny dešťové vody z nové
komunikace jižně od nové mostní konstrukce přes řeku Malši a také z této nové mostní konstrukce.

Přes betonový vpustní objekt ve dně příkopu jsou srážkové vody odváděny dešťovou kanalizací
označenou D.1.1 o délce 26,5 m a navržené dimenzi DN300. Jedná se o korugované potrubí vyráběné
z polypropylenu (PP) dle ČSN EN 13476 s pevnostní třídou SN16. Potrubí kanalizace je napojeno do
dešťové usazovací nádrže (SO341). Na výtoku z dešťové usazovací nádrže je navržena dešťová

kanalizace označená D.1.2 o délce 27,0 m a navržené dimenzi potrubí DN300. Jedná se o korugované
potrubí vyráběné z polypropylenu (PP) dle ČSN EN 13476 s pevnostní třídou SN16. Potrubí kanalizace
je ukončeno přes nový výústní objekt v řece Malše. Těsně za odtokem z DUN je lomová revizní šachta,
ve které bude umístěna zpětná klapka, aby nedocházelo k zatápění DUN v případě zvýšené hladiny

vody v řece Malše.

SO 302 Dešťová kanalizace a odvodňovací zařízení km 0,920 vlevo (SÚS Jihočeského kraje)

Dešťová kanalizace a odvodňovací zařízení je navrženo na pravém břehu řeky Malše a odvádí
vodu z příkopu nad novou mostní konstrukcí. Do tohoto příkopu jsou svedeny dešťové vody z nové
komunikace severně od nové mostní konstrukce přes řeku Malši. Přes betonový vpustní objekt ve dně
příkopu jsou srážkové vody odváděny dešťovou kanalizací označenou D.2.1 o délce 12,5 m a navržené

dimenzi DN300. Jedná se o korugované potrubí vyráběné z polypropylenu (PP) dle ČSN EN 13476
s pevnostní třídou SN16. Potrubí kanalizace je napojeno do dešťové usazovací nádrže (SO342). Na
výtoku z dešťové usazovací nádrže je navržena dešťová kanalizace označená D.2.2 o délce 21,0 m
a navržené dimenzi potrubí DN300. Jedná se o korugované potrubí vyráběné z polypropylenu (PP) dle

ČSN EN 13476 s pevnostní třídou SN16. Potrubí kanalizace je ukončeno přes nový výústní objekt
v řece Malše. Těsně za odtokem z DUN je lomová revizní šachta, ve které bude umístěna zpětná
klapka, aby nedocházelo k zatápění DUN v případě zvýšené hladiny vody v řece Malše.



č. j.: KUJCK 108810/2020 Sp. zn.: ODSH 141105/2019/jiur SO

Stránka 9 z 36

SO 303 Dešťová kanalizace a odvodňovací zařízení km 0,870 vpravo

Dešťová kanalizace a odvodňovací zařízení je navrženo na levém břehu řeky Malše a odvádí
vodu z příkopu východně od nově navržené komunikace, z oblasti přesunutého fotbalového hřiště. Do
tohoto příkopu jsou svedeny dešťové vody z okolí fotbalového hřiště, jedná se o dešťové vody
neznečištěné silniční dopravou. Přes betonový vpustní objekt ve dně příkopu jsou srážkové vody

odváděny dešťovou kanalizací označenou D.3.1 o délce 18,5 m a navržené dimenzi DN300. Jedná se
o korugované potrubí vyráběné z polypropylenu (PP) dle ČSN EN 13476 s pevnostní třídou SN16.
Potrubí kanalizace je ukončeno přes nový výústní objekt v řece Malše.

SO 304 Odvodňovací zařízení v km 0,940 - 1,150 (SÚS Jihočeského kraje)

Jedná se o sestavu několika odvodňovacích prvků, které mají za úkol odvádět srážkové vody na opačnou

stranu komunikace než je její přirozený návrhový sklon. Hlavním důvodem je ochrana stávajících studní

a vyvěrajících podzemních vod situovaných v blízkosti pravostranného příkopu před srážkovými vodami

znečištěných silničním provozem. Odvodnění vozovky na pravé straně v této řešené části je navrženo pomocí

CURBKingů s uličními vpustmi UV 01 - 07, které jsou napojeny přípojkami DN200 do trasy dešťové kanalizace

D.4.1 vedené v nezpevněné krajnici a v km 1,002 a převedené potrubím DN600 příčně přes obchvat do

levostranného příkopu. Dešťová kanalizace D.4.1 je navržena o celkové délce 137,5 m a dimenzi DN300

a DN600. Jedná se o korugované potrubí vyráběné z polypropylenu (PP) dle ČSN EN 13476 s pevnostní třídou

SN16. Zbylé navržené vpusti UV 08 a UV 09 jsou napojeny sdruženou přípojkou DN 200 o délce 17,5 m a opět

v km 0,941 převedeny příčně přes obchvat pomocí potrubí DN 600 o délce 21,0 m do levostranného příkopu.

Jedná se opět o korugované potrubí vyráběné z polypropylenu (PP) dle ČSN EN 13476 s pevnostní třídou SN16.

Vyústění prostupů DN600 bude řešeno šikmými čely.

SO 305 Zatrubnění příkopu u zahrádkářské kolonie (SÚS Jihočeského kraje)

Z důvodů potřeby nové obslužné komunikace s obratištěm na pravé straně pod obchvatem

u zahrádkářské kolonie je nutné zatrubnění silničního příkopu pod touto obslužnou komunikací. Zatrubnění je

navrženo jako dešťová kanalizace D.5.1 o celkové délce 81,0 m a navržené dimenzi DN800. Přes betonový

vpustní objekt na konci příkopu jsou srážkové vody odváděny dešťovou kanalizací D.5.1 do řeky Malše. Jedná

se o korugované potrubí vyráběné z polypropylenu (PP) dle ČSN EN 13476 s pevnostní třídou SN16. Potrubí

kanalizace je ukončeno přes nový výústní objekt v řece Malše. Vzhledem k délce zatrubnění je dimenze navržena

DN800 s ohledem na údržbu a zajištění dostatečné provozuschopnosti.

SO 321 Přesun studny v km 1,130 vpravo (město Kaplice)

V rámci stavebních prací dojde ke kolizi se stávající studnou situovanou na pravé straně nově

navrhované komunikace v km 1,130 na parcele č. 3311/5. Jedná se o studnu s užitkovou vodou. Nová studna

bude zřízena vedle o 13 m jihozápadním směrem na parcele č. 345/1. Podrobné řešení bude předmětem dalšího

stupně projektové dokumentace.

SO 322 Úprava studny v km 1,124 vlevo (Vošický Milan - vlastník studny)

V rámci stavebních prací dojde k výškové úpravě - snížení (cca do 1 m) výšky studně - odstranění

betonových skruží. Předpokládá se využití stávající zákrytové desky. Studna bude vyčištěna po stavebním

zásahu. Jedná se o studnu s užitkovou vodou, která zasahuje nemovitost na parc. č. 395/19. Podrobné řešení

bude předmětem dalšího stupně projektové dokumentace.

SO 331 Přeložka vodovodu v km 0,130 (ČEVAK a.s.)

Přeložka stávajícího litinového vodovodu DN 100 se nachází v prostoru podél stávající komunikace mezi

sídly Kaplice a Malonty. V současnosti je vodovod veden v polním pozemku mimo vozovku. Z důvodu nového

křížení této parcely s nově navrhovaným obchvatem bude nutné upravit trasu stávajícího litinového vodovodního
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řadu DN100. Ten bude přeložen do nové trasy pod novou mostní konstrukci (SO201) přes komunikaci spojující

Kaplice - Malonty. Celková délka této přeložky DN 100 bude 82,5 m. Přeložka je navržena z vodovodního potrubí

z PE 100RC o dimenzi 110x10 mm. V rámci tohoto objektu dojde také ke zrušení 82 m stávajícího litinového

vodovodního vedení. Práce budou prováděny v otevřené rýze, pouze v úseku pod stávající cyklostezkou bude

nutné pokládku potrubí řešit bezvýkopovou technologií v rozsahu do 10 m a to hlavně z důvodu zachování

stávajícího nového povrchu cyklostezky.

SO 332 Přeložka vodovodní přípojky v km 0,870 (město Kaplice)

Jedná se o přípojku vedenou podél levého břehu řeky Malše pro účely zásobování pitnou vodou

fotbalového hřiště. Předpokládá se stávající potrubí PE90. Z důvodu nového křížení trasy stávajícího potrubí s

nově navrhovaným obchvatem bude nutné upravit trasu stávajícího potrubí PE90. Stávající přípojka bude

přeložena do nové trasy pod novou mostní konstrukci (SO202) přes řeku Malše. Celková délka této přeložky

bude 175,0 m. Přeložka je navržena z vodovodního potrubí z PE 100RC o dimenzi 90x8,2 mm. V rámci tohoto

objektu dojde také ke zrušení 136,0 m stávajícího potrubí. Práce budou prováděny v otevřené rýze. V rámci

realizace přeložky vodovodní přípojky se neuvažuje s provizorním vodovodem.

SO 333.1 Přeložka vodovodu v km 1,150 (ČEVAK a.s.)

Jedná se o vodovodní přivaděč PE110 vedený souběžně se stávající komunikací mezi sídly Kaplice

a Nové Hrady. Konkrétně se jedná o část dotčeného vodovodního řadu západně od ČSV Blanské - Suchý vrch.

Z důvodu nového křížení trasy stávajícího potrubí s nově navrhovaným obchvatem bude nutné upravit trasu

stávajícího potrubí PE110. Stávající vodovod bude přeložena do nové trasy. Celková délka této přeložky bude

126,0 m a vedena bude pod novým obchvatem v chráničce o délce 34,0 m a dále pak v nezpevněné krajnici

komunikace vedoucí do Kaplice. Přeložka je navržena z vodovodního potrubí z PE 100RC o dimenzi 110x10 mm.

V rámci tohoto objektu dojde také ke zrušení 112,4 m stávajícího potrubí. Práce budou prováděny v otevřené

rýze. V rámci realizace je nutné uvažovat s provizorním vodovodem.

SO 333.2 Přeložka vodovodu v km 1,320 (ČEVAK a.s.)

Jedná se o vodovodní přivaděč PE90 vedený souběžně se stávající komunikací mezi sídly Kaplice a Nové

Hrady. Konkrétně se jedná o část dotčeného vodovodního řadu východně od ČSV Blanské - Suchý vrch. Z

důvodu realizace příjezdové komunikace k zahrádkářské kolonii bylo nutné upravit křížení trasy stávajícího

potrubí s nově navrhovanou vozovkou. Stávající vodovod bude přeložena do nové trasy. Celková délka této

přeložky bude 50,5 m a vedena bude jihovýchodním směrem pod novou příjezdovou komunikací a dále pak

východním směrem v nezpevněném terénu souběžně s touto komunikací. Přeložka je navržena z vodovodního

potrubí z PE 100RC o dimenzi 90x8,2 mm. V rámci tohoto objektu dojde také ke zrušení 48,0 m stávajícího

potrubí. Práce budou prováděny v otevřené rýze. V rámci realizace je nutné uvažovat s provizorním vodovodem.

SO 333.3 Přeložka vodovodu v km 1,590 (ČEVAK a.s.)

Jedná se o vodovodní přivaděč PE90 vedený souběžně se stávající komunikací mezi sídly Kaplice a Nové

Hrady. Konkrétně se jedná o část dotčeného vodovodního řadu východně od ČSV Blanské - Suchý vrch. Z

důvodu rozšíření obchvatu navazujícího na stávající komunikace bylo nutné upravit vedení stávající trasy, která

zasahovala do silničního příkopu. Stávající vodovod bude přeložena do nové trasy. Celková délka této přeložky

bude 52,0 m a vedena bude východním směrem v nezpevněném terénu souběžně s touto komunikací. Přeložka

je navržena z vodovodního potrubí z PE 100RC o dimenzi 90x8,2 mm. V rámci tohoto objektu dojde také ke

zrušení 52,2 m stávajícího potrubí. Práce budou prováděny v otevřené rýze. V rámci realizace je nutné uvažovat

s provizorním vodovodem.

SO 341 DUN v km 0,860 vlevo (SÚS Jihočeského kraje)

Voda z komunikace přitéká přes příkopy a vpustní objekt plastovým potrubím DN 300 (SO 301) do

prefabrikované podzemní nádrže. Nádrž byla navržena tak, aby převedla návrhový průtok Q n navržený pro
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kanalizace v extravilánu. Průtok jednotkou odlučovače ropných látek (ORL) je v návrhu jednotně uvažován

maximální hodnotou návrhového průtoku 250 l/s. Objem sedimentační části DUN je jednotně stanoven jako 200

násobek návrhového přítoku. Maximální přípustná hloubka sedimentačního prostoru činí 2 m.

SO 342 DUN v km 0,920 vlevo (SÚS Jihočeského kraje)

Voda z komunikace přitéká přes příkopy a vpustní objekt plastovým potrubím DN 300 (SO 302) do

prefabrikované podzemní nádrže. Nádrž byla navržena tak, aby převedla návrhový průtok Q n navržený pro

kanalizace v extravilánu. Průtok jednotkou odlučovače ropných látek (ORL) je v návrhu jednotně uvažován

maximální hodnotou návrhového průtoku 250 l/s. Objem sedimentační části DUN je jednotně stanoven jako 200

násobek návrhového přítoku. Maximální přípustná hloubka sedimentačního prostoru činí 2 m.

e) Elektro a sdělovací objekty (řada 400)

SO 411 Přeložka kabelového vedení VN (E.ON), Pohorská (km 0,140 - 0,200) (E.ON Česká

republika s.r.o.)

Tento stavební objekt řeší přeložku na dvojici souběžných kabelových vedení distribučního rozvodu

22kV. Trasa kabelového vedení bude dotčena násypem nového silničního tělesa. Vložky nových kabelových délek

(à 75m) budou zataženy do předem založených kabelových chrániček v kolmém křížení násypu nové

komunikace. Nové kabelové délky budou přepojeny v nových rovných kabelových spojkách. Stávající odpojené

kabely budou demontovány.

SO 412 Přeložka venkovního vedení VN (E.ON), Suchý vrch (km 1,1 - 1,3) (E.ON Česká

republika s.r.o.)

Stavba silničního zářezu nové II/154 si vyžádá stranovou přeložku dvojice kmenových venkovních vedení

22kV (MLČENICE/BESEDNICE a NETŘEBICE) v prostoru Kaplice - Suchý Vrch dle původní studie proveditelnosti

silničního obchvatu Kaplic (Akiprojekt Č.B. 2014). Přeložka bude řešena v rozsahu dvou rozpětí u obou vedení.

Budou použity nové rohové výztužné příhradové stožáry (č. 8 a č. 11) a nové vodiče v poli mezi rohovými

stožáry. Nové vodiče a vložený rohový betonový stožár bude připojovat odbočné vedení ve směru k TS AMK. Na

nové příhradové stožáry budou přepojeny stávající vodiče ve směru Blansko. Předpokládá se též úprava ukotvení

vodičů, příp. výměna i stožáru č.9 u vedení 22kV (MLČENICE/BESEDNICE a NETŘEBICE). Stavbou dotčené

odbočné vedení k ZS Blansko-zahrádkáři bude v rámci tohoto SO v celé délce kabelizováno. Na stávajícím

odbočném stožárů č. 6 bude instalován svislý odpínač s kabelovým svodem. Nové kabely 22kV budou uloženy

do kabelové rýhy s přechodem pod budoucí v sil. II/154 v novém kabelovém prostupu.

SO 431 Přeložka kabelu NN (E.ON) v trase koupaliště - fotbalové hřiště (E.ON Česká

republika s.r.o.)

V souvislosti se změnou polohy fotbalového hřiště i výstavby nové místní komunikace bude dotčen kabel

distribuční sítě nn, který slouží k napájení odběrného místa koupaliště a dále pokračuje a připojuje objekt

fotbalového hřiště. Tento bude v obou délkách cca 90 a 375 m nahrazen kabelem stejného typu v nové trase

podél nové místní komunikace SO 104 a SO 103

SO 432 Přeložka kabelů NN (E.ON) - zahrádkářská kolonie (E.ON Česká republika s.r.o.)

V souvislosti s přeložkou silnice II/154 v trase Kaplice → obec Blansko a přeložkou souběžných místních

komunikací bude dotčeno kabelové vedení distribuční sítě NN v trase od TS AMK k zahrádkářské kolonii.

Z důvodů rozsáhlého staveniště v uvedené trase vedení a terasovitému uspořádání nových komunikací bylo

zvoleno náhradní napojení zmíněných koncových odběrů se sousední trafostanice TS Blansko - zahrádkáři

s novou kabelovou trasou (225 m) po veřejných pozemcích. Novou kabelovou vložkou (77 m) v křížení nové

II/154 bude nahrazen i stávající vývod NN z uvedené TS pro lokalitu zástavby pod Suchým Vrchem.
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SO 433 Kabelová přípojka koupaliště - úprava (město Kaplice)

Výstavba nové místní komunikace (SO 104) podél oplocení veřejného koupaliště si vyžádá odstranění,

resp. výstavbu nového elektroměrového rozvaděče. Tento je spolu s rozvodnou skříní E.ON určen pro areál

koupaliště. Jako odběratel je zde evidováno Město Kaplice. V návrhu projektanta se předpokládá postavení

nového samostatného plastového pilíře měření v těsné blízkosti oplocení. Nová bude i krátká kabelová přípojka

z rozvodné pojistkové skříně E.ON (viz SO 431). Toto odběratelské zařízení je v majetkové správě Města Kaplice.

SO 434 Přeložka kabelu NN Vodafone, Suchý Vrch (Vodafone Czech Republic a.s.)

V rámci přeložky hlavní silnice II/154 silničního obchvatu bude upravena i místní komunikace ve směru

motokros (SO 102.2) i její napojení ve směru vysílač Suchý Vrch (SO 102.5). V této souvislosti bude nutná

v malé části (cca 42 m) i náhrada kabelového vedení mezi elektroměrovým rozvaděčem Vodafone a vysílačem

Suchý Vrch (tzv. hlavní domovní vedení). K přeložce bude využito kabelu stejného typu. V rámci návrhu

technického řešení se nevylučuje též možnost opatrného odkrytí kabelu stávajícího a po zkrácení jeho přenesení

do nově navržené trasy.

SO 441 Osvětlení fotbalového hřiště - přeložka (město Kaplice)

Tento stavební objekt byl zřízen k důvodu dotčení osvětlovací soustavy fotbalového hřiště v rámci jeho

přestavby (posunutí ve směru ven z centra) v souvislosti s výstavbou silničního obchvatu. Stavbou budou tak

dotčeny dva osvětlovací stožáry a jejich připojovací kabelová vedení i jejich uzemňovací síť. Jako náhrada budou

postaveny dva nové osvětlovací stožáry typu JŽ 14 s výložníkem na které budou umístěna původní svítidla. Nově

bude provedeno kabelové propojení v délce cca 130 m a budou zřízeny zemniče nových stožárů. Zařízení

osvětlení provozují TS Kaplice. Majetkovým správcem zařízení je Město Kaplice.

SO 442 Veřejné osvětlení v obci Blansko - prodloužení (město Kaplice)

V souvislosti s přeložkou sil. II/154 v místě napojení na stávající stav u obce Blansko bude zhotoven

středový zpomalovací ostrůvek. Jeho instalace si vyžádá jeho nasvětlení v návaznosti na prodloužení stávajícího

osvětlení obce. Tato bude dle návrhu projektanta prodloužena novým osvětlením navrženým v souladu s platnou

ČSN CEN/TR 13201-1 a ČSN CEN/TR 13201-2. Bude použito nových osvětlovacích stožárů jm. výšky svítidla

8,3m s výložníkem obloukovým. Použita budou cloněná výbojková svítidla určená pro osvětlení komunikace (4ks

- viz dále). V případě jejich náhrady v době realizace LED světelnými zdroji nutno respektovat požadavek MŽP

a Svazu měst a obcí ČR na použití světelných zdrojů s náhradní teplotou chromatičnosti nižší než 3000 K.

Prodlouženo bude i kabelové vedení a založený zemnič. Zařízení bude předáno do majetkové správy Města

Kaplice.

SO 451 Přeložka závěsného optického kabelu (E.ON), Suchý Vrch (km 1,1 - 1,3)

V přímé souvislosti s přeložkou venkovního vedení 22kV (MLČENICE/BESEDNICE) v souvisejícím SO 412

bude dotčeno i dálkové sdělovací vedení. Toto tvoří závěsný optický kabel upevněný na samostatné konzole

příhradových stožárů pod vedením. Pro přenesení tohoto kabelu na nový rohový stožár bude potřebné jeho

prodloužení o cca 6 m. Toto bude získáno z blízké kabelové rezervy jejím posunutím do místa přeložky. Sdělovací

vedení je v majetkové správě a.s. E.ON České Budějovice.

SO 461 Přeložka nadzemního telefonního vedení (CETIN), Pohorská (km 0,120) (Česká

telekomunikační infrastruktura a.s.)

V souvislosti s přeložkou sil. II/154 v obchvatu města Kaplice bude v místě jejího křížení se sil. II/158

(ul. Podhorská) dotčeno nadzemní účastnické telefonní vedení. Toto vychází poblíž okružní křižovatky z

rozvaděče ÚR 765 a pokračuje podél pravé strany Podhorské ulice ve směru Malonty. Vzhledem k výstavě

mostního objektu a násypu nové sil. II/154 bude stávající vedení nahrazeno již od ÚR zemním kabelem. Tento
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projde kabelovým prostupem pod budoucím násypem nové silnice. Za tímto křížením bude zřízen nový pomocný

rozvaděč (PÚR), kde dojde k přechodu na původní závěsné kabely ve směru Malonty. Vlastní přeložka v celkové

délce cca 200 m bude provedena ještě před stavbou silničního násypového tělesa i jeho mostního podjezdu.

SO 462 Přeložka telefonní kabelové trasy (CETIN), (km 1,050 - 1,370) (Česká

telekomunikační infrastruktura a.s.)

V souvislosti s přeložkou sil. II/154 v trase mezi lokalitou Kaplice, Bělidlo a obcí Blansko bude dotčena

stávající kabelová trasa (kabel místní sítě i původní dálkový kabel). Tato ve stávajícím stavu prochází vpravo

podél sil. II/154 z lokality Kaplice-Bělidlo a pokračuje dále do obce Blansko. Změna vedení trasy uvedené silnice

si vyžádá přeložku jednoho telefonního kabelu (50XN) a zaslepení

a odstranění původního metalického dálkového kabelu ve dvou samostatných lokalitách (100 m

a 93 m).

f) Objekty trubních sítí (řada 500)

SO 501 Přeložka STL plynovodu v km 0,130 (E.ON Česká republika s.r.o.)

Přeložka STL plynovodu bude probíhat v místě křížení nově navrženého obchvatu města Kaplice.

Stavební úprava STL plynovodu bude spočívat nahrazením stávajícího plastového (PE) potrubí plynovodu novým

potrubím z PE 100RC. Na řešeném úseku se nenacházejí domovní přípojky. Celková půdorysná délka přeložky

středotlakého plynovodu je 67,5 m. Přeložka je navržena z PE 100RC, SDR 11 dn 63/5,8 mm ocelové délce

67,5 m.

g) Objekty pozemních staveb (řada 700)

SO 761 Protihluková stěna vlevo (SÚS Jihočeského kraje)

V souladu s požadavky Souhlasného závaznéhostanoviskakposouzenívlivůprovedenízáměruna

životníprostředíje navržena protihluková stěna vlevo se směru staničení přeložky silnice II/154 (SO 101) v úseku

km 0,655 - 0,855 s konstantní výškou 2,0 m (výška PHS je vztažena k přilehlé hraně vozovky). Umístění

protihlukových stěn je realizováno především z pohledových důvodů (dle hlukové studie nejsou hlukové limity

bez PHS překračovány). Vzhledem k tomu, že celková délka PHS je 200 m nejsou navrženy žádné únikové

východy (dle TP 104 jsou únikové východy navrhovány u PHS delší než 300 m). PHS je navržena dle požadavků

hlukové studie z materiálu třídy A1 (dle ČSN EN 1793-1) o nízké pohltivosti. Neprůzvučnost stěn je uvažována

nízká, v třídě B1 (dle ČSN EN 1793-2). Protihluková stěna bude založena na vrtaných železobetonových pilotách

průměru 500 mm. Základní modul svislých prvků je 2-4 m.

SO 762 Protihluková stěna vpravo (SÚS Jihočeského kraje)

V souladu s požadavky Souhlasnéhozávaznéhostanoviskakposouzenívlivůprovedenízáměruna

životníprostředíje navržena protihluková stěna vpravo se směru staničení přeložky silnice II/154 (SO 101)

v úseku km 0,655 - 0,855 s konstantní výškou 2,0 m (výška PHS je vztažena k přilehlé hraně vozovky). Umístění

protihlukových stěn je realizováno především z pohledových důvodů (dle hlukové studie nejsou hlukové limity

bez PHS překračovány). Vzhledem k tomu, že celková délka PHS je 200 m nejsou navrženy žádné únikové

východy (dle TP 104 jsou únikové východy navrhovány u PHS delší než 300 m). PHS je navržena dle požadavků

hlukové studie z materiálu třídy A1 (dle ČSN EN 1793-1) o nízké pohltivosti. Neprůzvučnost stěn je uvažována

nízká, v třídě B1 (dle ČSN EN 1793-2). Protihluková stěna bude založena na vrtaných železobetonových pilotách

průměru 500 mm. Základní modul svislých prvků je 2-4 m.
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h) Objekty úpravy území (řada 800)

SO 801 Fotbalové hřiště (město Kaplice)

Stávající tréninkové fotbalové hřiště je v kolizi s návrhem vedení trasy obchvatu města Kaplice, a proto

je nutné provést jeho posunutí. Jeho posunutí je navrženo v souladu s požadavky Souhlasnéhozávazného

stanoviskakposouzenívlivůprovedenízáměrunaživotníprostředí.Oproti původní poloze bude tréninkové

fotbalové hřiště posunuta cca 40 m směrem na východ. Hřiště bude posunuto, a to včetně dodání nového

příslušenství (záchytné sítě, střídačky, zábradlí podél delší stran hřiště). Součástí tohoto areálu je také přilehlý

atletický ovál. Samotný posun osvětlení je řešen v rámci samostatného objektu SO 441. Přesnou specifikaci

travní směsi, hloubky založení, odvodnění (drenážní systém) a materiál atletické dráhy bude upřesněn v dalším

stupni projektové dokumentace DSP. Zázemí tréninkového fotbalového hřiště zůstává beze změny.

SO 802 Vegetační úpravy (SÚS Jihočeského kraje)

Při realizaci je nutno dodržet Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 13

- vegetační úpravy (TKP). Zeleň nesmí zakrývat informační tabule a dopravní značky, zasahovat do ochranných

pásem sítí technického vybavení, zejména se nesmí vysazovat nad drenážemi, odvodňovacím potrubím, kabely

apod., s ohledem na jejich prohlídky, obnovu a údržbu. Rovněž musí být zachovány rozhledové poměry dle ČSN

73 6101 Projektování silnic a dálnic. Výsadby jsou navrženy s ohledem na tyto podmínky, ale při realizaci musí

být vedení sítí technického vybavení prověřeno. V souladu s požadavky Souhlasnéhozávaznéhostanoviska

kposouzenívlivůprovedenízáměrunaživotníprostředímusí projekt v dalším stupni (DSP) navrhnoutvegetační

úpravytak,abyna ozeleňovaných plochách po stavbě byly ponechány v mozaice volné plochy k samovolné

sukcesi a k výsadbě na ostatních plochách byly preferovány autochtonní (stanovištně odpovídající) druhy.

Součástí objektu bude také zajistit v průběhu výstavby, a minimálně jedno vegetační období po ukončení

výstavby, likvidaci případného výskytu invazních druhů rostlin, a to zejména v plochách pro přirozenou sukcesi

a v blízkosti vodních toků. Přesná druhová skladba bude řešena až v rámci následující stupně projektové

dokumentace (dokumentace pro stavební povolení - DSP). Při návrhu vegetačních úprav je nutné se řídit

doporučením bezpečnostního auditu (náhradní výsadba by měla být provedena min. 10 m od vozovky, lépe

provést vně ochranného pásma komunikace II. třídy).

SO 803 Náhradní výsadba (SÚS Jihočeského kraje)

Na základě požadavku MěstskéhoúřaduKaplice,odboruživotníhoprostředí,územníhoplánovánía

památkovépéčezedne22.8.2019(č.j.:MěÚK/24057/2019)se stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby

v počtu 100 ks dřevin o velikosti od 1,5 do 2 m ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin (viz

SO 811). Konkrétně se bude jednat o dlouhověké dřeviny jako javor klen, dub letní, lípa malolistá případně další

geograficky původní dřeviny. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích dotčených stavbou nejlépe jako

doprovodné stromořadí nejpozději do dvou let od provedení povoleného kácení. Zároveň správní orgán ukládá

povinnost následné péče (zálivka, výchovné řezy, náhradní výsadba v případě odumření sazenice, ochrana proti

větru, okusu atd.) o vysazené dřeviny po dobu pěti let od doby výsadby.

SO 811 Kácení (bez následného správce)

Objekt kácení zahrnuje kácení stromů a keřů v trvalém a dočasném záboru stavby. Kácení stromů a

dřevin bude provedeno v mimo hnízdním, resp. mimo vegetačním období. V souladu s požadavky Souhlasného

závaznéhostanoviskakposouzenívlivůprovedenízáměrunaživotníprostředísemusí být po dobu kácení dřevin

provádět biologický dozor.

SO 831 Rekultivace zpevněných ploch (dle vlastníků zpevněných ploch)

Objekt řeší rekultivace ploch původních vozovek silnic a polních cest, které se stavbou ruší. Jedná se

o zůstatkové plochy níže uvedených v rámci stavby překládaných komunikací:

• část stávající místní komunikace v km 0,640 vlevo

• části stávajícího atletického oválu



č. j.: KUJCK 108810/2020 Sp. zn.: ODSH 141105/2019/jiur SO

Stránka 15 z 36

• přístupová lesní cesta k zahrádkářské kolonii od řeky Malše směrem na sever

• část stávající přístupové cesty k motokrosu

• část stávající silnici II/154 mezi městem Kaplice a městskou částí Kaplice - Blansko

• část stávající polní cesty napojení Dlouhé Pole

SO 832 Rekultivace ploch dočasných záborů (dle vlastníků zpevněných ploch)

Objekt řeší technickou a biologickou rekultivaci ploch dočasného záboru (manipulační plochy, plochy pro

zařízení staveniště apod.). Plocha trvalých travních porostů dle KN určená k rekultivaci, zabírá celkem 2 759 m2.

Technická rekultivace bude realizována co nejdříve po posledních fázích výstavby, jakmile bude plocha

dočasného záboru zbavena dočasných staveb (odstranění zařízení staveniště, panelů, zpevněných ploch atp.).

Biologická rekultivace bude realizována okamžitě po skončení rekultivace technické s ohledem na osevní postupy

během agronomického roku.

SO 861 Úprava oplocení areálu koupaliště (město Kaplice)

Stavební objekt řeší úprava oplocení areálu koupaliště. V km 0,360 (SO 104) oplocení areálu koupaliště

přeloženo do nové polohy (stávající oplocení zde vybočuje z linie), aby byl uvolněn prostor pro vedení

cyklostezky. V km 0,500 (SO 104) bude stávající oplocení koupaliště odstraněno a zároveň bude doplněn úsek

oplocení mezi areálem koupaliště a fotbalovým (zápasovým) hřištěm.

SO 862 Úprava oplocení fotbalového hřiště (město Kaplice)

Stavební objekt řeší demolici stávajícího oplocení fotbalového tréninkového hřiště, a to ve dvou úsecích.

V úseku od vjezdové brány do areálu až po zázemí tréninkového hřiště (drátěné pletivo s ocelovými sloupky

a betonovou podezdívkou): 42 m. Volný úsek oplocení na východní části areálu (drátěné pletivo s ocelovými

sloupky a betonovou podezdívkou): 96 m.

SO 863 Úprava oplocení zahrádkářské kolonie (Základní organizace Českého

zahrádkářského svazu Kaplice Blansko)

Objekt řeší úpravu stávajícího oplocení v jihozápadním rohu zahrádkářské kolonie u pozemku parc. č.

322/16.Úprava stávajícího oplocení (drátěné pletivo s nízkou betonovou podezdívkou a ostnatým drátem) je

vyvolána terénní úpravou v rámci budované příjezdové cesty k trafostanici (SO 102.7). V rámci tohoto objektu

bude stávající oplocení v nejmenší nutné míře odstraněno a nahrazeno novým drátěným pletivem s betonovou

podezdívkou (alternativně možno pro podezdívku použít např. betonové kaskádové tvárnice) a ostnatým drátem

v horní úrovni.

SO 864 Úprava oplocení pozemka parc. č. 350/3 (vlastníci pozemku: Hanzalík Roman

a Hanzalíková Pavlína)

Objekt řeší úpravu stávajícího oplocení v jihozápadním rohu zahrádkářské kolonie u pozemku parc. č.

350/3Úprava stávajícího oplocení (drátěné pletivo s nízkou betonovou podezdívkou) je vyvolána výstavbou

samotného obchvatu města Kaplice (SO 101) a výstavbou ORL nádrže (SO 342). V rámci tohoto objektu bude

stávající oplocení v nejmenší nutné míře odstraněno a nahrazeno novým drátěným pletivem s nízkou betonovou

podezdívkou.

SO 871 Přesun Božích muk km 1,133 (město Kaplice)

Vlivem přeložky stávající silnice II/154 do nové stopy (SO 101) je nutné provést i přeložku silnice

spojující II. etapu obchvatu a severní napojení města Kaplice (SO 102.1). V překládané stopě SO 102.1 se

nachází Boží Muka, která budou přesunuta mimo nově navrhovanou komunikaci o cca 15 m oproti jejich stávající
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poloze.

SO 872 Přesun Božích muk km 1,257 (město Kaplice)

Stávající Boží Muka se nacházejí ve stopě nově navrhované II. etapy obchvatu města Kaplice. V rámci

stavby dojde k přeložení Božích muk do nového polohy, tak aby byly umístěny mimo trasu obchvatu (SO 101)

k nově budované přeložce severního napojení města Kaplice na obchvat (SO 102.1).

SO 873 Přesun Božích muk km 1,355 (město Kaplice)

Stávající Boží Muka se nacházejí ve stopě nově navrhované II. etapy obchvatu města Kaplice. V rámci

stavby dojde k přeložení Božích muk do nového polohy, tak aby byly umístěny mimo trasu obchvatu (SO 101)

k nově budované přeložce severního napojení města Kaplice na obchvat (SO 102.1).

Vymezení území dotčeného vlivu stavby:

- Vlivem realizace stavby dojde ke krátkodobému zhoršení vlivu životního prostředí v bezprostředním

okolí, po dokončení nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a realizaci stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s doloženou projektovou dokumentací vypracovanou právnickou

osobou PUDIS a.s., IČO 452 72 891, č. zak.: D-18-020 z data 11/2019 a autorizovanou inženýrem pro

dopravní stavby Ing. Tomášem Honcem, ČKAIT 0014216. Výkres Katastrální situační výkres č. C.2 a

Koordinační situační výkres C.3 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

2. Žadatel zajistí koordinaci stavby se souvisejícími investičními záměry v zájmové lokalitě, zejména týkající

se dopravní a technické infrastruktury. Povinnost vzájemné koordinace těchto záměrů se týká jak další

projektové přípravy staveb, tak další realizace.

3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

4. Žadatel zajistí provedení pasportizace stavu komunikací dotčených předpokládaným přesunem vytěžené

zeminy. Žadatel v souladu s § 38 zákona o pozemních komunikacích, v platném znění zajistí na vlastní

náklady potřebné úpravy dotčených pozemních komunikací. Nedojde-li k dohodě s vlastníkem dané

pozemní komunikace, rozhodne příslušný speciální stavební úřad na základě stanoviska příslušného

silničního správního úřadu.

5. Žadatel bude po celou dobu provádění stavby činit taková opatření, aby minimalizoval negativní projevy

prašnosti v okolí stavby.

6. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude projednána a odsouhlasena dotčenými orgány

a organizacemi spravujícími dopravní a technickou infrastrukturu.

7. Stavba bude prováděna v souladu s vyjádřeními příslušných správců sítí. Povinnost splnit podmínky

obsažené v těchto vyjádřeních implicitně vyplývá z ustanovení § 152 odst. 1 stavebního zákona.

8. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými

osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry.

9. Dle ustanovení § 176 stavebního zákona dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti

s tím k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu

a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen

nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na

stavebního podnikatele.

10. Při nakládání s odpady budou respektovány základní povinnosti, stanovené právními předpisy, kterými

jsou zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

11. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů (§ 5 zákona č.

114//1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Stavebník zajistí, aby při

provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů,

eventuálně k ničení míst jejich biotopů. Vzrostlé dřeviny v blízkosti stavby budou při stavebních pracích

vhodným způsobem chráněny před poškozením.
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12. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím stavu a musí být dodržována preventivní

opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů

a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených

z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.

13. Stavebník bude dodržovat nařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a bude dbát na ochranu všech

fyzických osob provádějících práce a účastníků silničního provozu v prostoru staveniště.

14. Bude dodrženo závazné stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí Krajského

úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví č.j. KUJCK

13846/2017/OZZL ze dne 1. 2. 2017

- Bude zohledněno v návrhu ochranných opatření II. ochranné pásmo VD Římov. Ochrana bude

projednána s příslušným orgánem státní správy a správcem vodního toku.

- Odvodnění komunikací bude do zatravněných příkopů s případným zpevněním podloží

zaválcovaným štěrkem při vyšších sklonech příkopu. Opatření má zajistit potřebné předčištění vody

jak pro vsakované vody, tak pro vody odváděné do Malše.

- Před zaústěním příkopů do Malše budou vybudovány havarijní nádrže s nornou stěnou pro případ

havárie na komunikaci.

- Detailní řešení mostní konstrukce přes řeku Malši bude navrženo s ohledem na komfortní zachování

prostorových parametrů lokálního biokoridoru, včetně vytvoření vhodných podmínek (pochozí

bermy) pro migraci malých a středních obratlovců; charakter a dimenze migračního koridoru

projednat s příslušným orgánem státní správy.

- Bude prověřena možnost zachování kvalitních stromů zejména v oblasti božích muk a u křížku a ty

ochránit v souladu s normovými požadavky ČSN 83 9061.

- Bude zpracován projekt vegetačních (sadových) úprav v dokumentaci pro stavební povolení podél

tělesa obchvatu s efektem podpory zapojení stavby do okolní krajiny. Na ozeleňovaných plochách

po stavbě ponechat v mozaice volné plochy k samovolné sukcesi. K výsadbě na ostatních plochách

preferovat autochtonní (stanovištně odpovídající) druhy.

- Pro navazující řízení bude ke stavebnímu povolení předložena rozptylová a akustická studie řešící

vliv záměru v období výstavby na své okolí, zejména odvozové a dovozové trasy stavebního

materiálu, zeminy odpadů aj.

- V dohodě se zástupci příslušných obcí, popřípadě dalšími subjekty určenými z úrovně příslušných

obcí, zajistit prostupnost území (např. pěší cesty, cyklotrasy) a přístupnost k pozemkům (k

zachování možnosti jejich obhospodařování, resp. využívání). V souvislosti s tím zachovat průjezd

po účelové komunikaci p.č. 350/7 k.ú. Blansko u Kaplice vedené po pravém břehu Malše v podmostí

budoucí komunikace II/154.

- Po dobu kácení dřevin a významných terénních úprav provádět odborný biologický dozor.

- Důsledně dodržovat Návrh ochranných opatření vodního toku Malše (na zátopové území řeky, II.

ochranného pásma VD Římov).

- Na ozeleňovaných plochách po stavbě ponechat v mozaice volné plochy k samovolné sukcesi. K

výsadbě na ostatních plochách preferovat autochtonní (stanovištně odpovídající) druhy.

- V průběhu výstavby a minimálně jedno vegetační období po ukončení výstavby, zajistit likvidaci

případného výskytu invazních druhů rostlin, a to zejména v plochách pro přirozenou sukcesi a v

blízkosti vodních toků.

15. Žadatel je povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném

území záchranný archeologický výzkum.

16. Bude dodrženo závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, ÚO Český

Krumlov, č.j. HSCB-787-4-2019 UO-CK ze dne 28. 8. 2020.

17. Bude dodrženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje č.j. KHSJC

04546/2019/HOK CB-CK ze dne 8. 3. 2019.

- V dalším stupni projektové dokumentace bude předložena hluková studie hodnotící vliv záměru na

chráněné venkovní prostory v období realizace záměru (především odvozové a dovozové trasy

stavebního materiálu, zeminy odpadů aj.) včetně případného návrhu protihlukových opatření,
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vedoucích k zajištění splnění hygienického limitu hluku stanoveného nařízením č. 272/2011 Sb., o

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro hluk ze

stavební činnosti.

18. Bude dodrženo souhrnné vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí,

zemědělství a lesnictví č.j. KUJCK 95266/2019/OZZL ze dne 17. 9. 2019, zejména:

- V rámci ozelenění svahů (zejména jihozápadně+jižně+jihovýchodně orientovaných) podél nové

silnice v úseku od mostu přes Malši po konec Stupkova pole doporučujeme kvůli blízkosti lokalit

kriticky ohroženého modráska černoskvrnného použít směs složenou pouze z mateřídoušky vejčité,

úročníku bolhoje a štírovníku růžkatého a kostřavy ovčí. V případě nedostupnosti tohoto osiva pak

doporučujeme ponechat alespoň část jižně orientovaných svahů samovolné sukcesi, svahy

nepřekrývat ornicí. V kapitole 2.6.8.2 SO 802 Vegetační úpravy jsou obecně popsány pracovní

postupy ozelenění zbytkových ploch v rámci stavby. Správní orgán nemá zásadních připomínek,

pouze je názoru při volbě druhové skladby sadby použít geograficky původní druhy stromů, keřů

a květeny a zároveň stanovit minimálně 3 letou následnou péči.

19. Bude dodrženo závazné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí,

zemědělství a lesnictví č.j. KUJCK 46895/2019/OZZL ze dne 18. 4. 2019

- Před započetím prací na pozemcích budou v terénu vytýčeny hranice záboru. Investor stavby přijme

opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli prací tak, aby nedocházelo k

poškozování okolní zemědělské půdy.

- Skrývka kulturních vrstev zeminy (ornice) z ploch trvale odňatých ze ZPF bude provedena dle

přiložené bilance skrývky a na základě pedologického průzkumu (ze dne 15.2.2019), objem skryté

ornice z plochy 4,1932 ha činí celkem cca 12 281 m3.

- Skrývka svrchních kulturních vrstev půdy o předpokládaném objemu cca 12 281 m3 je určena k

rozprostření na zemědělsky obhospodařované pozemky. Krajskému úřadu bude nejpozději před

vydáním stavebního povolení předložen k projednání konečný návrh využití předpokládaného

objemu skrývky kulturních vrstev půdy. Návrh na využití těchto zemin bude tvořen zejména

mapovým zákresem a tabulkovým přehledem pozemků, kde budou zeminy rozprostřeny s

uvedením předpokládaného objemu zemin určeného k rozprostření, mocnosti vrstvy rozprostírané

zeminy a vyjádření vlastníků (uživatelů) dotčených pozemků. Bez kladného projednání uvedeného

zpřesněného návrhu na využití skrývky svrchních kulturních vrstev půdy orgánem ochrany ZPF,

který souhlas vydal, nebude zahájena skrývka těchto zemin.

- Na dočasně odnímaných pozemcích o výměře 0,2759 ha bude provedena skrývka svrchních

kulturních vrstev půdy o předpokládaném objemu cca 662 m3. Deponovaná zemina (ornice) bude

zajištěna před znehodnocením a odcizením. Celý objem skryté ornice bude použit ke zpětné

rekultivaci dočasně odnímaných pozemků.

- O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím a ošetřováním kulturních

vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou uváděny všechny skutečnosti

rozhodné pro posouzení správnosti a účelnosti využívání těchto zemin v souladu s ustanovením

§ 10 odst. 2 vyhl. MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.

- Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou materiálu ani samotnou realizací

stavby poškozeny.

- Realizací stavby nedojde k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků ani

ke zhoršení jejich přístupnosti. Pokud budou výstavbou znepřístupněny zemědělské pozemky, zřídí

investor na vlastní náklad vyhovující přístup.

- Investor a dodavatelé prací učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných

a plynných látek, poškozující ZPF a jeho vegetační kryt.

- Dojde-li vlivem realizace stavebních prací k poškozeni vodních poměrů na okolních pozemcích, či

negativnímu ovlivnění funkci melioračního zařízení, zajistí investor stavby nápravu.

20. V dalším stupni projektové dokumentace DSP budou řádně projednány obecné podmínky Agentury

ochrany přírody a krajiny České republiky č.j. 1006/JC/19 ze dne 19. 3. 2019:

- Podmostí mimo koryto vodního toku a opevněné mostní pilíře je nezbytné řešit jako zemní

nezpevněné např. z utaženého hlinitého jílu nebo zeminy. Zásadně nesmí být vydlážděno nebo
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zasypáno štěrkem. Dalším zcela nevhodným prvkem, který sníží migrační prostupnost mostních

objektů je intenzivně využívaná cyklostezka často i ve večerních a časných ranních hodinách. Pod

mostem je nezbytné převést vodní tok kolmo a ne šikmo z důvodu migrační překážky. Vstupy a

výstupy z podmostí často příčně přecházejí silniční příkopy. Aby živočichové, zejména obojživelníci

příkopy překonali, je nezbytné, aby se jednalo o miskovité žlabovky nebo mělké lichoběžníkovité

profily s max. sklonem svahů 1:2,5.

- U vodního toku, který prochází pod mostem není problém koryto zpevnit kamenem do betonu nebo

kamennou rovnaninou na sucho, ale pouze na břehovou hranu. Opevnění koryta toku kamenem

do betonu je možné také u mostních pilířů, kde by mohlo dojít k narušení jejich statiky. Na

zbývajících úsecích je možné stabilizovat koryto kamenným záhozem. Na toku, který prochází mimo

liniovou stavbu je vhodné koryto nechat zemní nezpevněné s částečnou stabilizací dna kamenným

záhozem, břehy je možné osít nebo ponechat přirozenému sukcesnímu procesu. Při výstavbě nové

liniové stavby, a to zejména v místě migračního objektu pro živočichy je nezbytné vytvořit naváděcí

biokoridory, ke kterým patří i vodní toky. Betonové uniformní koryta vodotečí jednotný svah) nesmí

přesáhnout 10 cm.

- K migraci živočichů jsou vhodné rámové propustky (trubní jsou zcela nevhodné) o minimálních

rozměrech 2 m x 2 m s umístěním koryta uprostřed nebo u strany propustku. Vhodnější jsou s

korytem u jedné strany, protože pak vznikne širší průchozí berma. U rámových propustků lze

souhlasit se stabilizací suchých průchozích lavic kamenem do betonu. Doporučujeme umístit

kameny do betonu tak, aby vystupovaly nad beton 5-10 cm a od sebe byly vzdáleny (nepravidelně)

také 5-10 cm. Takto stabilizované kameny je nezbytné prosypat zeminou nebo hlinitým jílem. Vstup

a vystup z propustku musí být bezbariérový bez kolmých usazovacích jímek, sítě svodnic,

navazujících neprostupných šikmin koryta vodoteče. Musí bvt prostupné celé okolí nejen podmostí

propustků. Břehové lavice pro obojživelníky, které tvoří stupně (tam kde nelze vytvořit pozvolný

jednotný svah při vstupu a výstupu z propustku) nesmí přesáhnout 10 cm. Dále nedoporučujeme

do podmostí umístit větve a kameny jako úkryt pro drobné živočichy. Je to zcela zbytečné, i bez

těchto opatření je migrační objekt dobře využitelný a naopak v době zvýšených průtoků vody

znamenají větve překážku a zvyšují riziko zanesení propustku. V mnoha úsecích prochází nová

komunikace v souběhu s komunikací ll.-lll. třídy. Rámový propustek pod komunikací musí

pokračovat rámovým propustkem i pod komunikací nižší třídy.

- V místech křížení komunikace s vodními toky je nezbytné instalovat trvalé zábrany proti vnikání

obojživelníků na liniovou stavbu. Pokud bude v následných biologických průzkumech prokázán

výskyt skokana štíhlého (Ranadalmatina),doporučujeme výšku zábran 70 cm. Pokud ne, stačí

výška trvalých zábran 50 cm. Na základě negativních zkušenosti z hlediska kvality a trvanlivosti s

plastovými zábranami doporučujeme instalovat zábrany z pozinkovaného ocelového plechu nebo z

polymerbetonu s následným zasypáním zeminou. Tyto zábrany mají prokazatelně delší životnost

a menší nároky na údržbu. Zpřesnění uvedená lokalizace zábran bude dopracována v dalším stupni

PD na základě aktuálního biologického průzkumu.

21. Bude dodrženo rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství

a lesnictví č.j. KUJCK 101712/2019/OZZL ze dne 16. 9. 2019, resp. Rozhodnutí Ministerstva životního

prostředí č.j. MZP/2019/510-1698 ze dne 16. 12. 2019.

22. Bude dodrženo závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce s nakládáním majetkem, č.j. 17168/2019-

860 ze dne 23. 10. 2019:

- O přesném zahájení stavby bude v dostatečném časovém předstihu informováno Regionální

středisko vojenské dopravy Olomouc.

23. Bude dodrženo koordinované závazné stanovisko MěÚ Kaplice, odboru životního prostředí, územního

plánování a památkové péče č.j.: MěÚK/24268/2019 ze dne 8. 10. 2019

- Stavebník v průběhu stavby bude vést evidenci o předání odpadů z realizace stavby oprávněné

osobě, a to konkrétní množství těchto druhů odpadů, jako bylo uvedeno ve schválené projektové

dokumentaci a v případě potřeby umožnit stavebnímu úřadu po ukončení stavby do této evidence

nahlédnout.
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- Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném

stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb.

24. Bude dodrženo koordinované závazné stanovisko MěÚ Kaplice, odboru životního prostředí, územního

plánování a památkové péče č.j.: MěÚK/05809/2019 ze dne 15. 4. 2019

- V případě prací v blízkosti vzrostlých dřevin bude postupováno v souladu s ČSN 839061 -

Technologie vegetačních ploch při stavebních pracích.

- Při stavbě nedojde k znečištění vodního toku závadnými látkami ani jiným materiálem.

- Po ukončení prací budou okolní pozemky navráceny do původního stavu.

- Podél stavby bude dodatečně vysázeno na vhodných místech stromořadí.

25. Bude dodrženo závazné stanovisko MěÚ Kaplice, odboru životního prostředí, územního plánování

a památkové péče č.j.: MěÚK/21999/2019 ze dne 7. 8. 2019

- Při stavebních pracích bude zohledněna možnost vylití toku z koryta a bude postupováno podle

povodňového plánu, který bude zpracován a předložen správci vodního toku a příslušnému

povodňovému orgánu k odsouhlasení.

- Bude vypracován havarijní plán podle ust. § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona a ust. § 6 odst.

5 vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech

havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich

škodlivých následků a předložen k odsouhlasení správci vodního toku a ke schválení

vodoprávnímu úřadu.

- Při provádění prací a následném užívání stavby, nesmí dojít k úniku závadných látek do

povrchových ani podzemních vod.

- Staveniště bude zřízeno mimo záplavové území Q5.

- Pomocné konstrukce zasahující do průtočného profilu vodního toku, budou při povodňových

stavech odstraněny z koryt vodních toků. Při použití pontonů, budou tyto pevně uchyceny ke

břehu a v případě dosažení 1. SPA na Img. stanici Kaplice budou ihned odstraněny z koryta

vodního toku.

- Ke kolaudaci bude předloženo správci vodního toku a vodoprávnímu úřadu geometrické zaměření

stavby v místě křížení, a to ve výkresové a v digitální formě (situaci s okolím do 50 m, včetně sítí

v měř. 1 : 500 a detailní situační a výškové uspořádání v měř. 1:100 s kótami v nadm. výšce

B.p.v.).

26. Bude dodrženo závazné stanovisko MěÚ Kaplice, odboru životního prostředí, územního plánování

a památkové péče č.j.: MěÚK/24057/2019 ze dne 22. 8. 2019

- Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace uvedené stavby „Obchvat města

Kaplice, 2. etapa, silnice II/154“ po nabytí právní moci územního řízení.

- Kácení dřevin bude realizováno v době vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3.

27. V dalším stupni projektové dokumentace budou zohledněny připomínky a podněty Policie ČR, KŘP JčK,

DI Český Krumlov, č.j. KRPC-26340-1/ČJ-2019-020206 ze dne 12. 3. 2019

- Vzhledem k záměru stavby v dalším stupni PD doložit u návrhů křižovatek a sjezdů nejen podle

jaké normy ČSN jsou projektovány rozhledové trojúhelníky, ale zda jsou tyto splněny.

- Vyjma úseku km 0,940 - 1,360, kde je návrhová rychlost vzhledem k podélnému skonu 8,5 %

snížena na 60 km/h je nutné do dalšího stupně řízení prověřit, zda i na jiném místě podélné sklony

nepřekročily hodnoty podle návrhové rychlosti a kategorie silnice, tak aby byl zachován soulad s

ČSN 73 6101 (Projektování silnic a dálnic, v platném znění).

- U napojení křižovatek upozorňujeme na požadavek dosažení vhodného úhlu křížení tak, aby

upravením směrových oblouků bylo dosaženo co nejvíce pravého úhlu.

- Dl požaduje prověřit do dalšího stupně řízení soulad s ČSN 73 6101, kdy na silnicích musí být v

celé její délce zajištěna potřebná délka rozhledu pro zastavení vozidla před překážkou na jízdním

pásu (pruhu) a délka rozhledu na protijedoucí vozidlo při předjíždění na dvoupruhové obousměrné

silnici.

- Dále prověřit soulad s ČSN 73 6101, zda navržená svodidla ve směrovém oblouku návrhové

kategorie jsou umístěna tak, aby nebránila rozhledu pro zastaveni, popřípadě pokud této
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podmínce není vyhověno, je nutné uvážit úpravu příčného uspořádání nebo snížení návrhové

rychlosti, případně dovolené rychlosti.

- V souladu s vyhláškou MMR ČR č. 398/2009 Sb. v platném znění, o technických požadavcích

zabezpečující bezbariérového užívání staveb v návaznosti na kapitolu 2.4 PD očekáváme v dalším

stupni kompletní zpracování.

- U SO 104 - Cyklostezka v části textu u písne d): Příčné uspořádání PK - uvádíte, že „součástí

kategorie komunikace P/5,0 jsou 3 místa (výhybny) pro vyhýbání protijedoucích vozidel"- do

dalšího stupně prověřit, zda jsou výhybny v souladu s ČSN.

- Požadujeme zachování minimální šíře komunikace včetně krajnic pro směrově nerozdělené

dvoupruhové komunikace v návrhové kategorii S 7.5/70 v souladu s ČSN 73 6101 (Projektování

silnic a dálnic, v platném znění), dále prověřit, zda přídavný stoupací pruh od řeky Malše ve směru

na obce Blansko je v souladu s ČSN 73 6101.

- Nutno věnovat pozornost při realizaci Mostních objektu u SO 201 a SO 202, aby byly v souladu s

ČSN 73 6201 (Projektování mostních objektů, v platném znění) - především věnovat pozornost

záchytným bezpečnostním systémům (v zimním období se může jednat o rizikové místo vzhledem

k namrzáni komunikace na mostním objektu).

- Při realizaci musí být dodrženy podmínky § 11 a § 12 vyplývající z vy hlášky MDS ČR č. 104/1997

Sb., v platném znění a vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb., v platném znění, příslušných norem

a ostatních technických předpisů.

28. Bude dodrženo vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik č.j. 14374/2019-142 ze dne 6. 3. 2019:

- Pro provádění stavby bude zpracován povodňový a havarijní plán, který bude předložen Povodí

Vltavy, státní podnik k odsouhlasení.

- Provoznímu úseku Malše v Římově bude pro potřeby správce toku předáno zaměření skutečného

provedení stavby v místě křížení vodního toku a souběhu s vodním tokem (situace s okolím 50

m) v digitální formě (výkres v některém z formátu DWG, DGN nebo DXF), seznam zaměřených

bodů s uvedením jejich souřadnic X, Y, Z, ve formátu TXT s oddělovači a dále pak výkresy -

situace v měřítku 1:500 a detailní situační a výškové uspořádání v měřítku 1:100 s kótami

v nadmořských výškách Bpv. v tištěné podobě a digitální ve formátu PDF.

- Požadujeme před zahájením řízení o povolení stavby majetkoprávní vypořádání.

29. Bude dodrženo vyjádření Státního pozemkového úřadu č.j. SPU 047496/2019 ze dne 11. 2. 2019.

30. Bude dodrženo vyjádření České telekomunikační infrastruktury:

- V rámci realizace stavby budou dodrženy podmínky stanovené vyjádřením č.j. 7199859/19 ze dne

3. 9. 2019.

- Před vlastní realizací je nutno mezi investorem stavby a naší společností s dostatečným časovým

předstihem uzavřít smlouvu o provedení nucené překládky vedení a zařízení veřejné komunikační

sítě na základě které budou zahájeny práce na projednání SoSB VBŘ s majiteli novou trasou

dotčených pozemků - projednání nových tras vedení SEK a následně zpracování dokumentace

k provádění stavby.

31. Bude dodrženo vyjádření ČEVAK a.s., č.j. O19010013130 ze dne 1. 3. 2019:

- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných

ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. - p. Kodata,

tel. , cestmir.kodata@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní

předem). Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.

- Přeložku vodovodu Li 100 v km 0,130 požadujeme provést z PE 110.

- Projektovou dokumentaci pro stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření.

32. Bude dodrženo vyjádření E.ON Distribuce a.s. č.j. H18585-26008736 ze dne 26. 9. 2019:

- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před

zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu

kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro

jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční

odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Radek Kouba,
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tel.: , email: radek.kouba@eon.cz. Vytýčení sdělovacího vedení zajistí Milan Jedlička,

tel.: , email: milan.jedlicka@eon.cz.

- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním

nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem

zařízení stanoveno jinak.

- Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení

stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení

a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1

a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení uvedené v tomto vyjádření.

- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční

soustavy.

- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové

služby 800 22 55 77.

33. Bude dodrženo vyjádření E.ON Distribuce a.s. č.j. F5269-16306632 ze dne 21. 2. 2019:

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného

souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se

konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d)provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto

zařízením.

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech

vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačeni dobře viditelným způsobem přímo v terénu.

Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou

vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale

informováni.

- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před

zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu

kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro

jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční

odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců H.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vytýčení kabelů

VN, NN zajistí Radek Kouba, te email: radck.kouba@eon.cz. Vytýčení sdělovacího

vedení zajistí Milan Jedlička, tel. email: milan.jedlicka@eon.cz.

- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez

použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno

jinak.

- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození

poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle

pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při

vytýčení nebo po jeho odkrytí.

- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí

odpovídat příslušným ČSN.

- Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude

proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou

poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční

soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN

EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

- Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťoval konstrukce a jiná podobná

zařízeni, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

2. provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
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3. u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

4. u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové

hmotnosti nad 6t.

- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření

o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v

jeho blízkosti č. 16301039 ze dne 01.02.2019.

- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením

konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru

tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného

zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního

vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za

beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů

předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení

a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

34. Bude dodrženo vyjádření E.ON Distribuce a.s. č.j. H18585-26008736 ze dne 26. 9. 2019:

- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu a to nejméně 14 dnů před

zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu

bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné

stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu

podl městnanců ECD. Vytýčení plynovodu a katodové ochrany zajistí Alois Oškrda,

tel.: email: alois.oskrda@eon.cz.

- Prokazatelné seznámení pracovníků konající výkopové práce s uložením plynárenského zařízení

a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu

nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje,

sbíječky apod.).

- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční

soustavy.

- Ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení na telefonní číslo Poruchové služby 1239.

35. Bude dodrženo vyjádření E.ON Distribuce a.s. č.j. H18585-16301039 ze dne 15. 3. 2019:

- Zakreslení plynárenského zařízení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení

prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se

zejména o místa křížení či souběhu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení

výkopu a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale

informováni.

- Objednáni přesného vytýčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu a to nejméně 14 dnů před

zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu

bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízeni, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné

stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu

podle pokynů zaměstnanců E.O a.s. (dále jen ECD). Vytýčení plynovodu a katodové

ochrany zajistí Alois Oškrda, tel.: email: alois.oskrda@eon.cz.

- Prokazatelné seznámení pracovníků konající výkopové práce s uložením plynárenského zařízení

a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu

nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje,

sbíječky apod.).

- Prováděni vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3050 (NTP a STP - zapískování

potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP - zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).

- Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k

jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo

po jeho odkrytí.

- Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským

zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN 12
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186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4, TPG 702 01 a 03, ČSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejícím

předpisům pro umisťování objektů a provádění zemních prací.

- Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude

proveden zápis. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na

náklady investora stavby.

- Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev,

budou přizváni zástupci ECD ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.

- Po konečných úpravách nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu.

- Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle §70 zákona 458/2000 Sb. v platném zněni,

po předchozí dohodě se správcem zařízení.

- Uhrazení veškerý ch nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li

písemnou dohodou stanoveno jinak.

- Ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení na telefonní číslo Poruchové služby 1239.

36. Bude dodrženo vyjádření Vodafone Czech Republik a.s., zn. 200205-0853150351 ze dne 11. 2. 2020.

37. Bude dodrženo stanovisko Lesů České republiky, s.p., ze dne 3. 10. 2019

- Stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plněni funkcí lesa v jejich nadzemní ani podzemní

části.

- Žadatel si uvědomuje, že stavba je umístěna v ochranném pásmu lesa, kde vzniká nebezpečí pádu

stromů. Vlastník (správce) lesa nepřebírá zodpovědnost za případné škody na majetku žadatele

způsobené pádem stromů z přilehlých porostů (Zákon 289/1995 Sb., § 22).

- Dojde-li při realizaci stavby k poškození okolních porostů nebo pozemku, je investor povinen uvést

terén do původního stavu, popřípadě nahradit vzniklé škody.

- Při stavbě, ani při dalším užíváni pozemku, nesmí být v lesních porostech a na lesních pozemcích

zakládány žádné skládky zeminy, stavebního materiálu a odpadu.

- Při stavbě a jejím dalším užívání, budou dodržovány předpisy požární ochrany tak, aby v sousedních

lesních porostech nedošlo ke vzniku požáru.

38. Bude dodrženo vyjádření Zeměměřického úřadu, odboru geodetických základů č.j. ZÚ-02724/2020-

13200 ze dne 16. 6. 2020

39. Na základě vyjádření účastníka řízení Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kaplice

Blansko dojde k dostatečnému ozelenění svahů mezi zahrádkářskou kolonií a plánovanou silnicí, aby se

zamezilo prašnosti i optickému oddělení daného místa.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

Předmětem tohoto územního rozhodnutí jsou také stavební objekty, k jejíchž provedení ze zákona není potřeba

stavebního povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. V případě pochybností nutností provedení stavebního

povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu pro jednotlivé stavební objekty, je rozhodné stanovisko stavebního

úřadu.

Dokončenou stavbu, respektive vybrané stavební objekty, pro jejichž realizací není potřeba zajistit stavební

povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, lze užívat je na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je podle §

122 stavebního zákona povinen podat stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu, která musí

obsahovat náležitosti a přílohy dle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,

územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 12, části A a B k této vyhlášky.

Rozsah příloh žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude stanoven individuálně k jednotlivým stavebním

objektům.

Účastnící řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

• Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 708 90 650 zastoupený na

základě plné moci právnickou osobou Pudis a.s, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČO 452 72 891
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• Město Kaplice

• Čapková Ludmila,

• Kratochvíl Zdeněk,

• Kozyrev Václav Ing.,

• AGRO SVOBODA s.r.o., č. p. 232, 38272 Dolní Dvořiště

• Buchtelová Jarmila,

• Dittrich & Greipl CZ s.r.o., Pohorská 148, 38241 Kaplice

• Alexanderová Irena,

• Maček Karel

• Ševčík Jiří,

• Ševčík Petr

• Hellová Jarmila,

• Syrovátka Petr Ing

• Slepánková Jud

• Štiková Marie, Bc. Pavlem Štikou,

• Polaštík Petr,

• Němec Jiří Ing.

• Němcová Pav

• Daniel David,

• BEMAGRO, a.s.

• Staněk Zdeněk,

• Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kaplice Blansko, 1. máje 776, 38241 Kaplice

• ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

• Hanzalík Roman,

• Hanzalíková Pavl

• Hron Jaroslav

• Vošický Milan,

• Kučera - zem Dolní Dvořiště

• BIO TOP s.r.o., Nemanická 440/14, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice

• Návarová Marie,

• Žahourek Václav

• Komendová Miloslava,

• Šeba Josef,

• Auto moto klub v AČR Kaplice, Luční 570, 38241 Kaplice

• Řehout Martin Mgr.,

• Marek Jiří,

• Novotný Miroslav

• Šebová Marie,

• ČR-Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5

• CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3

• ČEVAK a.s. Severní 8/2264, České Budějovice

• E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice

• Technické služby Kaplice spol. s r.o., Bělidlo 180, 382 42 Kaplice

• Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 05 Praha 5

• Zeměměřický úřad, Pod Sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8

• Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

• Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5

• Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/92, 140 00 Praha 4

• MONETA Money bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4



č. j.: KUJCK 108810/2020 Sp. zn.: ODSH 141105/2019/jiur SO

Stránka 26 z 36

Odůvodnění

Dne 3. 12. 2019 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Obchvat města Kaplice

- II. etapa, silnice II/154“.

Jedná se o navazující řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní

prostředí, v platném znění (dále jen zákon „o posuzování vlivu na životní prostředí“).

Podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou

občanská sdružení (spolky) oprávněny požadovat, aby byly předem informovány o zahajovaných správních

řízeních.

S odkazem na § 1, odst. 2 písm. d) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací“ speciální stavební úřad konstatuje, že předmětná

stavba je dopravní infrastrukturou ve smyslu citovaného zákona.

Stavební úřad oznámil písemným opatřením č.j. KUJCK 63458/2020 ze dne 25. 5. 2020 zahájení územního řízení

známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání na den

16. 7. 2020.

Protože se jedná o navazující řízení, stavební úřad zároveň informoval podle § 9b zákona o posuzování vlivů na

životní prostředí. Stavební úřad rovněž upozornil, že předmětem územního rozhodnutí je záměr, který je

posouzen dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Stavební úřad v návaznosti na SO 006 „Úprava bodu výškového pole“ zaslal oznámení o zahájení řízení

a informaci na Český úřad zeměměřický a katastrální, IČO 604 58 500, který mu dne 29. 5. 2020 sdělil, že v této

věci je kompetentní Zeměměřický úřad, IČO 604 58 500. Tato vady zhojil stavební úřad tím, že dne oznámení

o zahájení řízení a informaci doslal na Zeměměřický úřad dne 1. 6. 2020.

Dne 3. 6. 2020 se do řízení přihlásilo Hnutí DUHA České Budějovice.

Dne 23. 6. 2020 bylo stavebnímu úřadu oznámeno účastníkem řízení FARMOU MÁŠL s.r.o., sděleno, že pozemek

parc. č. 839/19 k.ú. Blansko u Kaplice, který je dotčený stavbou prodal Mgr. Řehoutovi,

Tato skutečnost byla ověřena stavebním úřadem v katastru nemovitostí.

Dne 16. 7. 2020 proběhlo ústní jednání, o jehož průběhu byl sepsán protokol.

Posouzení souladu s územně plánovací dokumentací provedl v souladu s § 96b stavebního zákona orgán

územního plánování. Tímto orgánem v dané věcí je MěÚ Kaplice odbor životního prostředí, územního plánování

a památkové péče, přičemž vydal k záměru souhlasné závazné stanovisko dne 8. 10. 2019 pod

č.j. MěÚK/24268/2019.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Vlastnická práva k pozemkům, na nichž má být stavba umístěna, ověřil zdejší speciální stavební úřad v katastru

nemovitostí. Souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb dle § 184a odst. 1 stavebního zákona nebyly v tomto

územním řízení nezbytným podkladem, a to s odkazem na § 184a odst. 3 stavebního zákona, neboť pro získání

potřebných práv k pozemkům nebo stavbám pro požadovaný stavební záměr je stanoven účel vyvlastnění

zákonem. V případě předmětné stavby se jedná o veřejně prospěšnou stavbu (§ 17 odst. 1 zákona o pozemních

komunikacích) a účel vyvlastnění je stanoven v § 17 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, dle kterého lze

podle zvláštního právního předpisu (zákon o vyvlastnění) odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku

nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění

výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich
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součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících. Stavební povolení lze tedy vydat i bez souhlasu vlastníků

dotčených pozemků s odkazem na § 17 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích. Neznamená to však, že

stavebník dané veřejně prospěšné stavby, pro kterou lze cizí pozemek vyvlastnit, může začít realizovat stavbu

na cizím pozemku. K provedení stavby vyžaduje právní řád dva tituly, veřejnoprávní titul podle stavebního

zákona, v tomto případě stavební povolení, a soukromoprávní titul podle občanského zákoníku (právo stavby,

věcné břemeno, smlouva o výstavbě).

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, ze použití stanovených právních předpisů ve výroku

uvedených.

Odůvodnění podmínek územního rozhodnutí:

Podmínky pro umístění stavby:

Podmínka č. 1 odkazuje na grafickou přílohu tohoto rozhodnutí. Originální výkresy v měřítku

a opatřené autorizačním razítkem jsou přílohou originálu rozhodnutí.

Podmínka č. 2 zohledňuje skutečnost koordinovat záměry ohledně dopravní a technické infrastruktury.

Podmínka č. 3 vyplývá ze stavebního zákona.

Podmínka č. 4 stanoví žadateli povinnost provést pasportizaci stavu pozemních komunikacích dotčených

přesunem vytěžené zeminy. Tato podmínka vychází ze zákona o pozemních komunikacích a jejím stanovením

stavební úřad konstatuje, že se jedná o větší stavbu s předpokládaným přesunem většího množství zeminy,

který může mít negativní vliv na stavebně technický stav těchto komunikací. Převoz materiálu může vyvolat

potřebu stavebních úprav, popřípadě následné údržba stávajících pozemních komunikací. Veškeré finanční

náklady s tímto spojené nese žadatel.

Podmínka č. 5 klade specifické požadavky na žadatele, neboť v souvislosti s manipulací se zeminou lze

předpokládat zvýšenou prašnost.

Podmínky č. 6 až 13 jsou spíše obecného rázu a vycházejí z charakteru stavby.

Podmínky č. 14 až 39 jsou převzaté podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů.

Podmínky pro užívání stavby:

Stavba „Obchvat města Kaplice - II. etapa, silnice II/154“ a další související objekty týkající se dopravních staveb

vyžadují vydání stavebního povolení, které vydá speciální stavební úřad. Ostatní objekty vyžadující ohlášení,

nebo stavební povolení vydá úřad k tomu příslušný podle zvláštních právních předpisů.

Vedle staveb vyžadujících stavební povolení, nebo ohlášení stavebnímu úřadu jsou součástí záměru

a předmětem tohoto územního rozhodnutí také stavební objekty, k jejíchž provedení ze zákona již není potřeba

žádné další povolení. Mnohé z těchto stavebních objektů vyžadují před započetím s jejích užíváním kolaudační

souhlas (typicky se jedná o přeložky vedení tech. infrastruktury, viz § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona).

V pochybnostech o zařazení těchto stavebních objektů pod příslušné ustanovení stavebního zákona je rozhodné

stanovisko stavebního úřadu. Pro tyto stavební objekty byly podmínky stanoveny pouze obecně. Rozsah příloh

žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a popřípadě též věcná příslušnost bude stanovena individuálně

k jednotlivým stavebním objektům v rámci realizace stavby.
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Stanoviska a vyjádření sdělili:

- Závazné stanovisko k posuzování vlivu provedení záměru na životní prostředí, Krajský úřad Jihočeského

kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví č.j. KUJCK 13846/2017/OZZL ze dne 1. 2. 2017

- Závazné stanovisko k ověření změn záměru, Krajský úřad Jihočeského kraje, odboru životního prostředí,

zemědělství a lesnictví č.j. KUJCK 68331/2020/OZZL ze dne 4. 6. 2020

- ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v.o. ze dne 14. 2. 2019

- Sdělení MěÚ Kaplice, odbor stavební úřad, č.j. MěÚK/01392/2020 ze dne 14. 1. 2020

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, ÚO Český Krumlov, č.j. HSCB-

787-4-2019 UO-CK ze dne 28. 8. 2020

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje č.j. KHSJC 04546/2019/HOK CB-CK ze

dne 8. 3. 2019

- Vyjádření Správy a údržby silnice Jihočeského kraje, závod Český Krumlov č.j. SÚSCK/13116/19 ze dne

27. 8. 2019

- Vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor kultury a památkové péče č.j. KUJCK 46637/2019

ze dne 17. 4. 2019

- Vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

č.j. KUJCK 95266/2019 ze dne 17. 9. 2019

- Závazné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství

a lesnictví č.j. KUJCK 46895/2019/OZZL ze dne 18. 4. 2019

- Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č.j. 1006/JC/19 ze dne 19. 3. 2019

- a vyjádření č.j. 2919/JC/19 ze dne 4. 9. 2019

- Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví č.j.

KUJCK 101712/2019/OZZL ze dne 16. 9. 2019, resp. Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j.

MZP/2019/510-1698 ze dne 16. 12. 2019

- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce s nakládáním majetkem, č.j. 17168/2019-860 ze dne

23. 10. 2019

- Vyjádření Agentury logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc č.j. MO 242362/2019-

5512OL ze dne 21. 8. 2019

- Stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, Jihlava č.j. 132190017 ze dne 18. 2. 2019

- Vyjádření Národního památkového ústavu č.j. NPU-331/15451/2019 ze dne 27. 2. 2019

- Sdělení Města Kaplice č.j. MěÚK/06236/2019 ze dne 14. 3. 2019

- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Kaplice, odboru životního prostředí, územního plánování

a památkové péče č.j.: MěÚK/24268/2019 ze dne 8. 10. 2019

- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Kaplice, odboru životního prostředí, územního plánování

a památkové péče č.j.: MěÚK/05809/2019 ze dne 15. 4. 2019

- Závazné stanovisko MěÚ Kaplice, odboru životního prostředí, územního plánování a památkové péče

č.j.: MěÚK/21999/2019 ze dne 7. 8. 2019

- Závazné stanovisko MěÚ Kaplice, odboru životního prostředí, územního plánování a památkové péče

č.j.: MěÚK/24057/2019 ze dne 22. 8. 2019

- Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského č.j. SBS

28930/2019/OBÚ-06 ze dne 3. 9. 2019

- Vyjádření Policie ČR, KŘP JčK, DI Český Krumlov, č.j. KRPC-26340-1/ČJ-2019-020206 ze dne 12. 3.

2019 a č.j. KRPC-26340-2/ČJ-2019-020206 ze dne 29. 8. 2019

- Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik č.j. 14374/2019-142 ze dne 6. 3. 2019

- Vyjádření Státního pozemkového úřadu č.j. SPU 047496/2019 ze dne 11. 2. 2019

- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 11. 4. 2019

- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j. 719859/19 ze dne 3. 9. 2019

- Vyjádření ČEVAK a.s., č.j. O19010013130 ze dne 1. 3. 2019

- Vyjádření E.ON Distribuce a.s. č.j. H18585-26008736 ze dne 26. 9. 2019

- Vyjádření E.ON Distribuce a.s. č.j. F5269-16306632 ze dne 21. 2. 2019
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- Vyjádření E.ON Distribuce a.s. č.j. H18585-26008736 ze dne 26. 9. 2019

- Vyjádření E.ON Distribuce a.s. č.j. H18585-16301039 ze dne 15. 3. 2019

- Vyjádření Vodafone Czech Republik a.s., zn. 200205-0853150351 ze dne 11. 2. 2020

- Stanovisko Lesů České republiky, s.p., ze dne 3. 10. 2019

- Vyjádření Zeměměřického úřadu, odboru geodetických základů č.j. ZÚ-02724/2020-13200 ze dne 16.

6. 2020

- Vyjádření T-Mobile Czech Republik a.s., č.j. E05365/20 ze dne 5. 2. 2020

- Vyjádření UPS Český republika s.r.o., ze dne 5. 2. 2020

- Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13013433 mezi Jihočeským krajem a E.ON Česká

republika s.r.o.

- Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13013437 mezi Jihočeským krajem a E.ON Česká

republika s.r.o.

- Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13013437 mezi Jihočeským krajem a E.ON Česká

republika s.r.o.

- Smlouva o přeložce elektrické přípojky č. 010/19/096/03/00 mezi Jihočeským krajem a Vodafone Czech

Republic a.s.

- Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury č. CB 2019_0052 mezi Jihočeským krajem a Českou

telekomunikační infrastruktury, a.s.

Stanovení okruhu účastníků územního řízení:

Účastníky územního řízení jsou dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

a) žadatel

b) obec,najejímžúzemímábýtpožadovanýzáměruskutečněn;

účastníky územního řízení dále jsou dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

a) vlastníkpozemkunebostavby,nakterýchmábýtpožadovanýzáměruskutečněn,není-lisámžadatelem,

neboten,kdomájinévěcnéprávoktomutopozemkunebostavbě

b) osoby,jejíchžvlastnickénebojinévěcnéprávoksousednímstavbámanebosousednímpozemkůmnebo

stavbámnanichmůžebýtúzemnímrozhodnutímpřímodotčeno.

Účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:

• Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 708 90 650 zastoupený na

základě plné moci právnickou osobou Pudis a.s, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČO 452 72 891

Účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:

• Město Kaplice

Účastník územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:

• Město Kaplice

• Čapková Ludmila

• Kratochvíl Zdeněk,

• Kozyrev Václav Ing.,

• AGRO SVOBODA s.r.o., č. p. 232, 38272 Dolní Dvořiště

• Buchtelová Jarmil

• Dittrich & Greipl CZ s.r.o., Pohorská 148, 38241 Kaplice

• Alexanderová Irena

• Maček Kar

• Ševčík Jiří,

• Ševčík Petr
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• Hellová Jarmila

• Syrovátka Petr

• Slepánková Judita,

• Štiková Marie, - v zastoupení Bc. Pavlem Štikou,

• Polaštík Petr

• Němec Jiří Ing.

• Němcová Pa

• Daniel David,

• BEMAGRO, a.s., č. p. 101, 38291 Malonty

• Staněk Zdeněk,

• Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kaplice Blansko, 1. máje 776, 38241 Kaplice

• ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

• Hanzalík Roman,

• Hanzalíková P

• Hron Jaroslav,

• Vošický Milan,

• Kučera - zemědělská s.r.o., č. p. 162, 38272 Dolní Dvořiště

• BIO TOP s.r.o., jovice 3, 37010 České Budějovice

• Návarová Marie,

• Žahourek Václav

• Komendová Miloslav

• Šeba Josef,

• Auto moto klub v AČR Kaplice, Luční 570, 38241 Kaplice

• Řehout Ma

• Marek Jiří,

• Novotný Miroslav,

• Šebová Marie,

• ČR-Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5

• CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3

• ČEVAK a.s. Severní 8/2264, České Budějovice

• E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice

• Technické služby Kaplice spol. s r.o., Bělidlo 180, 382 42 Kaplice

• Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 05 Praha 5

• Zeměměřický úřad, Pod Sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8

• Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

• Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5

• Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/92, 140 00 Praha 4

• MONETA Money bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4

Účastník územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (dle § 87 odst. 3 stavebního zákona

jsou identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):

k.ú. Kaplice pozemky parc. č.:

1528/1, 1528/2, 1555/18, 1555/27, 1555/28, 1573/9, 1573/14, 1573/15, 1573/16, 1576, 1578, 1582/2, 1582/3,

1584/2, 1585, 1586/1, 1586/2, 1586/3, 1587/1, 1587/3, 1587/4, 1587/7, 1587/8, 1587/9, 1588, 1590/2,

1591/3, 1591/6, 1591/7, 1597/4, 1597/7, 1597/14, 1597/20, 1597/22, 1597/24, 1599/1, 1601/2, 1601/4,

1602/2, 1603/7, 1603/15, 1603/18, 1603/19, 1603/24, 1603/25, 1603/26, 1603/27, 1603/33, 1603/35,
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1603/38, 1603/42, 1603/43, 1603/44, 1603/45, 1603/46, 1603/54, 1603/58, 1603/59, 1603/62, 1603/65,

1606/2, 1607/5, 1607/7, 1608/8, 1608/9, 1608/51, 1608/55, 1621/1, 1623/2, 1623/5, 1623/6, 1624/1, 1625/2,

1625/3, 1625/4, 1625/10, 1626/1, 1627

k.ú. Blansko u Kaplice pozemky parc. č.:

st.20, st.22/2, st.110, st.236, st.237, st.238, st.241, st.274, st.275, st.276, st.277, st.278, st.279, st.280, st.281,

st.282, st.283, st.284, st.285, st.286, st.287, st.288, st.289, st.290, st.291, st.294, st.303, st.314, st.317, st.327,

st.328, st.353, st.362, st.363, st.365, st.368, st.375, st.402, 237/1, 237/3, 237/4, 237/12, 237/13, 237/27,

237/29, 267/10, 267/11, 267/19, 267/25, 267/27, 267/28, 322/2, 322/5, 322/6, 322/7, 322/8, 322/9, 322/10,

322/11, 322/12, 322/13, 322/14, 322/15, 322/17, 322/33, 350/5, 350/6, 350/10, 350/11, 350/12, 350/14,

350/15, 350/16, 350/17, 350/18, 350/19, 350/20, 395/15, 404/1, 404/2, 414, 456, 460/21, 460/23, 815/1,

815/2, 815/6, 839/17, 839/21, 839/23, 880/2, 880/6, 880/42, 934, 935/1, 937/2, 3311/1, 3311/2, 3311/3,

3317/3, 3515

k.ú. Mostky pozemek parc. č.:

1820/1

Účastník územního řízení podle § 27 odst. 3) správního řádu

• Hnutí DUHA České Budějovice

Způsob doručování písemností v řízení:

S ohledem na počet účastníků řízení se na toto řízení vztahují ustanovení o řízení s velkým počtem účastníků

řízení. Pro řízení s velkým počtem účastníků jsou podmínky doručování písemností ve správním řádu upraveny

zejména v § 144 správního řádu.

V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6

správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) se doručuje

jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm.

a) a § 85 odst. 2 písm. a). Účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu orgánu

známi se doručuje jednotlivě.

S odkazem na § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury doručuje speciální stavební úřad

tuto písemnost jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům.

Ostatním účastníkům se doručuje veřejnou vyhláškou.

Speciální stavební úřad v oznámení o zahájení řízení o této skutečnosti poučil účastníky řízení podle § 85 odst.

2 písm. a) stavebního zákona, jímž bylo oznámení o zahájení řízení doručováno jednotlivě.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Dne 9. 7. 2020 obdržel stavební úřad vyjádření účastníka řízení pana Petra Polaštíka, v němž uvádí:

Jsemvlastníkemparc.č.322/1-ornápůda,zapsanévKatastrunemovitostíproJihočeskýkraj,Katastrální

pracovištěČeskýKrumlovnaLVč.1902proobecKaplice,k.ú.BlanskouKaplice.Jakotakovémumidne

28.5.2020bylodoručenooznámeníozahájeníúzemníhořízenístavbyObchvatměstaKaplice-II.etapa,silnice

II/154apozváníkústnímujednánídne16.7.2020.Zároveňjsembylpoučenomožnostivyjádřitsekpodkladům

provydánírozhodnutí,atonejpozdějido5pracovníchdnůoddatakonáníústníhojednání.Tétomožnosti
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využívám a k podkladům se vyjadřuji následovně. Z mapy realizace obchvatu, zveřejněné na stránkách

www.portal.cenia.czprovariantučervenánenípatrno,jakjezajištěnvjezdavýjezdzméhopozemku.Nyníje

tentozajišťovánsjezdemzesoučasnékomunikace.Dlemapyrealizaceobchvatuvšakpřipojeníméhopozemku

knovězřizovanékomunikacichybí,jezdeřešenpouzesjezdksousedníparc.č.3311/7.Pokudbybylastavba

realizovánatak,jakjeuvedenozvýšespecifikovanémapy,bylobymizcelaznemožněnpřistupkméparc.č.

322/1,anižbybylopotřebanapř.zřizovatvěcnébřemenoksousednímpozemkůmapod.,cožbyznamenalo

zcela neúnosné zatížení a podstatné snížení hodnoty tohoto pozemku. Prosím proto o vyjádření, jakým

způsobembudepřístupnamůjpozemekřešen.

K výše uvedenému stavební úřad následující:

Pozemek parc. č. 322/1 k.ú. Blansko u Kaplice bude dle projektové dokumentace napojen samostatným sjezdem,

a to z komunikace vybudované v rámci SO 102.3 Přeložka napojení zahrádkářské kolonie.

Dne 16. 7. 2020 při ústním jednání uplatnil připomínku účastník řízení pan Zdeněk Staněk:

Vlastnímpozemekčíslo322/44.Napozemekjsempřivedlelektrickésítězdůvoduplánováníbudoucístavby.

Počítámsnímtedydobudoucnajakosestavebníparcelou.Zdůvodurozšířeníplánovanéhoobchvatuměsta

Kaplice silnice II/154 mi má být odebráno cca 5 m pozemku po celé jeho šíři. Žádám proto, aby při

majetkoprávnímvypořádánídošloknáhraděvpodoběvýměnypozemkunejlépezapozemkovoučástč.322/43

jehožvlastníkemjeStátnípozemkovýúřad.DálejelikožsenamémpozemkunacházívodovodMěstaKaplicea

dojdekjehopřeložení,mámzájemozřízenívodovodnípřípojky.

K výše uvedenému stavební úřad následující:

Co se týká věci majetkoprávního vypořádání, tak to je plně na dohodě mezi investorem a účastníkem řízení. Jak

již výše stavební úřad uvedl souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb dle § 184a odst. 1 stavebního zákona

nebyly v tomto územním řízení nezbytným podkladem, a to s odkazem na § 184a odst. 3 stavebního zákona,

neboť pro získání potřebných práv k pozemkům nebo stavbám pro požadovaný stavební záměr je stanoven účel

vyvlastnění zákonem. O této skutečnosti byli účastníci řízení srozuměni při ústním jednání.

K požadavku o zřízení vodovodní přípojky stavební úřad uvádí, že toto není předmětem tohoto územního řízení,

a proto je nutné, aby účastník řízení si o zřízení takovéto vodovodní přípojky zažádal u vlastníka vodovodu,

potažmo u jeho správce.

Dne 16. 7. 2020 při ústním jednání uplatnil připomínku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu

Kaplice Blansko

Žádámeodostatečnéozeleněnísvahůmezizahrádkářskoukoloniíaplánovanousilnicí,abysezameziloprašnosti

ioptickémuoddělenídanéhomísta.

K výše uvedenému stavební úřad následující:

Tato připomínka byla zohledněna v podmínce č. 39 tohoto rozhodnutí.

Dne 18. 7. 2020 byla e-mailem na stavební úřad doručena námitka, připomínka účastníka řízení paní Marie

Štikové, kterou na základě plné moci zastupuje Bc. Pavel Štika.

Reakcenaústníjednánívevěciúzemníhorozhodnutístavby,,ObchvatměstaKaplice-II.etapa,silniceII/154“.

Jednáseopozemkyč.1608/1a1624/4k.ú.Kaplice.Podlenavrženévýkresovédokumentacemánatěchto

pozemcíchvzniknouttrvalýzábor(násepmostu,odvodněníkomunikace).Nyníjepozemek1608/1k.ú.Kaplice

přístupný přes pozemek 1624/4 k.ú. Kaplice. Po odtržení části pozemku 1624/4 k.ú. Kaplice dojde

kznepřístupněníoboupozemků.Protonavrhujidoplnitsjezdznověbudované(nebostávající)siniceII/154na

pozemek1608/1.Zároveňnavrhujizpřístupnitsjezdempozemekč.1608/9,kterýjenynípřístupnýpouzepřes

cizípozemky.PřístupnapozemekbylztracenpřibudováníI.etapyobchvatu.Vpřílozezasílámzakreslenínašich

pozemkůaznázorněnívýšenapsanýchsouvislostí.Zároveňzasílámproilustracifotkyjižzbudovanýchsjezdů

zesilniceII/154napozemky.

K výše uvedenému stavební úřad následující:

Prvně je nutné podotknout, že tato připomínka, námitka byla podána již po lhůtě stanovenou stavebním úřadem.

Lhůta dokdy mohli účastníci řízení uplatnit své námitky, důkazy, připomínky končila nejpozději při ústním

jednání, jinak k nim stavební úřad nemusí přihlížet. Ústní jednání se konalo dne 16. 7. 2020 a tato námitka,

připomínka byla doručena na stavební úřad až 18. 7. 2020. O této skutečnosti byli účastníci řízení řádně


