
statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih, 

Odbor investiční      

 

1/1 Koordinátor BOZP 

 

Příloha č. 1 ke Smlouvě 

Zadání dle: 
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 

- rámcové smlouvy 

 

 
                                                                                                                         

Č. sml. příkazníka: 22/034/021/2024/INV                            Veřejná zakázka č.:       VZ 21.24   

                          P24V00000163 

 

 

Název stavby: Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 – pavilon A 

Projektant: Peter Mark s.r.o. (dříve MARK VALA s.r.o.), IČO: 07214481 

Zhotovitel: 
ERVO stavby, spol. s r. o., Budovatelů 771/1, 735 64  Havířov-Prostřední Suchá;       
IČO: 25876333 

Tech. dozor 

zadavatele 
Ing. Eva Kurková 

Náklady na 
realizaci stavby: 

3 099 343,08 Kč bez DPH 

Lhůta realizace: 80 kalendářních dnů 

 Poznámka: 

Předání staveniště:  07/2024 

Zahájení stavby:       do 10 kalendářních dnů 

Ukončení stavby:     do 80 kalendářních dnů 

Předpoklad doby činnosti koordinátora:  12 + 1 týden 

 

- Příkazce pověřuje příkazníka k zajišťování činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu. 
- Příkazník se zavazuje zajišťovat činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu. 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 27. června 2024 

 

Vyřizuje:  Kateřina Müllerová 

 

 

příkazce: 
 

 

 

 

            ................................................... 

za odbor investiční  
městského obvodu Ostrava-Jih  

Ing. Stanislav Šplíchal 
vedoucí odboru  

 

příkazník:  
 

 

 

 

.................................................... 

za 

SAFETY PRO s.r.o. 

Marek Dajč 

obchodně-výkonný ředitel 
 


