



Statutární město Ostrava  
**městský obvod Radvanice a Bartovice**  
úřad městského obvodu

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: RaB/04103/17/SŘDaŽP/Rai

MPTA GROUP s.r.o.  
Maryčky Magdonové 679/8  
717 00 Ostrava - Bartovice

Vyřizuje: Ing. Věra Raisová

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum: 4. 7. 2017

### **OBJEDNÁVKA číslo: O 0215/2017/SŘDaŽP**

#### **Objednatel:**

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

#### **DODAVATEL**

MPTA GROUP s.r.o.  
Maryčky Magdonové 679/8  
717 00 Ostrava - Bartovice  
IČ: 28606680  
DIČ: CZ 28606680

#### **Příjemce (zasílací adresa):**

městský obvod Radvanice a Bartovice  
Těšínská 87/281  
716 00 Ostrava-Radvanice  
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava  
Číslo účtu: [REDACTED]

#### **Předmět plnění:**

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice objednává opravu části komunikace na ulici Maryčky Magdonové dle přiložené cenové nabídky, která je součástí objednávky.

#### **Upozornění:**

- na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky
- v případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem, bude platba DPH zaslána přímo příslušnému FU
- splatnost faktury je 14 dnů od dne doručení faktury (daňového dokladu) s tím, že pokud připadne 14. den na sobotu či neděli, splatnost se posouvá na pondělí
- Objednatel prohlašuje, že pozemek, kde probíhají předmětné práce je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

Lhůta plnění: Do 31. 8. 2017

Cena dohodou: Max. 199.660,-- Kč (v.č. DPH)

Vyřizuje/telefon: Ing. Věra Raisová [REDACTED]

V Ostravě dne:

4. 7. 2017

STATUTÁRNÍ  
MĚSTO OSTRAVA  
Místní obvod  
Radvanice a Bertovice

Ing. Věra Raisová,  
vedoucí odboru stavebního řádu,  
dopravy a životního prostředí

Schválení Ing. Hanou Hanáčkovou, správcem rozpočtu: dne 04 -07- 2017 podpis...  
Schválení Bc. Alešem Boháčem, MBA, místostarostou: dne 04 -07- 2017 podpis...  
Schválení Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou: dne 04 -07- 2017 podpis...