



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Registr. číslo	PŘÁVNÍ ODBOR
	0334 / 24

OBJEDNÁVKA ČÍSLO:0263 /24 - HOS

№ 330

Objednavatel: Ministerstvo zdravotnictví Odbor Hospodářské správy Palackého nám. 4 128 01 Praha 2	Dodavatel: EuroGV spol.s.r.o. Opletalova 1284/37 110 00 Praha 1
Tel: [REDACTED] Fax: IČO: 00024341 Bankovní spojení: 000000-0002528001/0710 IBAN: CZ43 0710 0000 0000 0252 8001	IČO: 48116912 Bankovní spojení: IBAN: e-mail: eurogv@eurogv.cz tel: [REDACTED]

Objednáváme u Vás, dle vaší nabídky zasláné 12.6. 2024 update MISYS.
Zpracování aktualizace schéma podlaží, doplnění pasportizace objektu MZ.
Zpracování výkresové dokumentace – aktualizace stavební dokumentace a pasportizace objektu a aktualizace a doplnění dat technických sítí – pátevní rozvody vytápění objektu.

Zhotovitel předá objednateli:
CD s daty ve formátu *.xls a *.vyk 1x

Celková cena bez DPH 186.500 Kč
včetně DPH **225.060 Kč**

Termíny plnění:
zahájení prací – neprodleně po obdržení objednávky,
průběžné plnění dle požadavků objednatele
ukončení prací – do 4 týdnů od obdržení objednávky

Objednal: [REDACTED]
Podpis: [REDACTED]
Dne: 10. 7. 2024

Schválil: [REDACTED]
Podpis, razítko: [REDACTED]
Dne: 10. 7. 2024

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
poštovní přihrádka č. 81
Palackého náměstí č. 4
128 01 PRAHA 2



Dodavatel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Objednávky včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této Objednávce byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednavatel; tím není dotčeno právo Dodavatele k jejich odeslání.

Akceptace objednávky č. 0263/24-HOS dodavatelem

Dodavatel se potvrzením této objednávky zavazuje poskytnout plnění specifikované v objednávce a vyjadřuje svůj souhlas s obsahem této Objednávky.

Datum převzetí: 15.7.2024

Jméno:

Podpis:

Firma: EuroGV spol s.r.o.

Termín realizace : 15.8.2024



EuroGV spol. s r.o.
Opletalova 1284/37
110 00 Praha 1
Tel: [redacted]
<http://www.eurogv.cz>

IČO: 48116912
DIČ: CZ48116912
Ms. v Praze, odd.C, vl.16908
Fax: [redacted]
e-mail: eurogv@eurogv.cz

V Praze dne 12.6.2024

Věc: nabídka na update systému MISYS – aktualizace výkresové dokumentace a doplnění pasportizace objektu MZ, Palackého nám. 4 128 01 Praha 2

Vážená paní,

na základě poptávky si Vám dovoluujeme nabídnout zpracování aktualizace výkresové dokumentace a doplnění pasportizace objektu MZ, Palackého nám. 4 128 01 Praha 2.

Jedná se o:

Zpracování aktualizace schéma podlaží, doplnění pasportizace objektu MZ.

Zpracování výkresové dokumentace – aktualizace stavební dokumentace a pasportizace objektu a aktualizace a doplnění dat technických sítí – páteřní rozvody vytápění objektu.

Cenová nabídka:

Podrobný rozpis cen je uveden v tabulce. Jako jednotkové ceny používáme ceny doporučené pro zeměměřické výkony (Zeměměřické výkony, vzory nabídkových cen, ČSGK. Praha, leden 2024) a dále dle interního ceníku EuroGV spol. s r. o.

Předmět	MJ	Kč/MJ	Počet MJ	Kč	DPH 21%	Kč s DPH
update systému MISYS - aktualizace výkresové dokumentace a doplnění pasportizace	ks	186000	1	186000,0	39060,0	225060,0

Zhotovitel předá objednateli:

- 1x CD se soubory,

Termíny plnění:

- zahájení prací – neprodleně po obdržení objednávky,
- průběžné plnění dle požadavků objednatele
- ukončení prací – do 4 týdnů od obdržení objednávky

Jiná ujednání:

- závazná objednávka

S uctivým pozdravem

[redacted]
jednatel EuroGV s.r.o.

EuroGV
Sídlo: Opletalova 1284/37
Kancelář: Smichovská 10
Http://www.eurogv.cz