

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 8

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002413** (dále jen „Rámcová dohoda“)

Ze dne: 17. 09. 2020

Číslo dílčí objednávky: 08PU-003767

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

„Velkoplošné značení ÚL“

Vedoucí sdružení: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně

IČO: 25229761

DIČ: CZ25229761

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, sp. zn.: A 80478

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Předmětem Dílčí objednávky č. 8 je výměna velkoplošného dopravního značení po jejich poškození vč. poškození při dopravní nehodě, anebo z důvodu konce životnosti daného dopravního značení.

Identifikace vad v CEV: ID: 626965, 634647,627254, 605582, 558332, 526913, 504798, 504756, 438714, 438363, 410685, 370668, 369780, 623958, 618928, 628797, 635869, 636000, 638291, 635762, 621589, 628783, 618127

Místo dodání: silnice I. třídy a dálnice D6 a D7 v Ústeckém kraji

Termín plnění: od data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 do 2 měsíců

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 492 880,00 / 596 384,80

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„Velkoplošné značení ÚL“, vedoucí sdružení SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně
Doba pro dokončení	1.1.9	od data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 do 2 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██
Zástupce objednatele	3.2	██ ██
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele: Netýká se.

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 8 je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění – výkaz výměr

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: 

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ*



Firma: Velkoplošné dopravní značení ÚL

Dílčí objednávka č. 8Stavba: **08PU-002413 Velkoplošné dopravní značení v Ústeckém kraji**

101

492 880,00

Rozpočet: **101 Velkoplošné dopravní značení v Ústeckém kraji**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9 Ostatní konstrukce a práce						492 880,00	
1	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,00		
položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí							
2	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,00		
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
3	914441		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,00		
položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí							
4	914443		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	KUS	1,00		
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
5	914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT	M2	36,00		
položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení							
6	914523		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	M2	41,50		

		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo			
7	914531	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT	M2	31,10	
		položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení			
8	914533	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	M2	9,60	
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo			
9	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	18,00	
		položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí			
10	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	7,00	
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo			
11	914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	9,00	
		položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí			
12	914983	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ	KUS	4,00	
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo			

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 11.07.2024 8:49:15 +02:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 15. července 2024 15:54
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: 08PU-003767 - „Velkoplošné dopravní značení v ÚK – DO č. 8“

Dobrý den , potvrzuji přijetí a akceptuji objednávku. Jen termínově to máme teď plné , takže bychom pracovali v průběhu srpna spíše. Některé věci už tam máme na této objednávce rozjeté / ty, co spěchaly/. Děkuji.

S pozdravem / Best regards

[REDACTED]

[REDACTED]



SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Plzeňská 666

330 21 Líně - Sulkov

CZECH REPUBLIC

[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, July 11, 2024 12:28 PM
To: [REDACTED]
Subject: FW: 08PU-003767 - „Velkoplošné dopravní značení v ÚK – DO č. 8“

E-maily z adresy [REDACTED] nedostáváte moc často. [Přečtěte si, proč je to důležité.](#)

Dobrý den,

posílám viz níže



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Referent majetkové správy

Správa Chomutov – Kochova 3975/10, 430 01

Chomutov

www.rsd.cz

From: [REDACTED]

Sent: Thursday, July 11, 2024 11:49 AM

To: [REDACTED]

Subject: 08PU-003767 - „Velkoplošné dopravní značení v ÚK – DO č. 8“

Dobrý den,

v příloze zasílám Dílčí objednávku č. 08PU-003767 s názvem „**Velkoplošné dopravní značení v ÚK – DO č. 8**“.

Prosím o zaslání akceptace zpět na tento mail.

OBJEDNÁVKU NEPODEPISUJTE – POSTAČÍ POUZE ODPOVĚĎ, ŽE POTVRZUJETE PŘIJETÍ A AKCEPTUJETE OBJ.

Nově prosím vyplnit, elektronicky podepsat a vrátit v mailu s akceptací objednávky Čestné prohlášení z přílohy.

S pozdravem



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Referent majetkové správy

Správa Chomutov – Kochova 3975/10, 430 01

Chomutov

www.rsd.cz