

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-004539 ev.č. 309/22
Podepsaná dne: 13.6.2023

Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres PCE + CR, běžná údržba/7

Číslo dílčí objednávky: **11PU-005018** ev.č. **143/24**

ISPROFIN: **500 116 0009.60462**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Pardubice

Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno

ředitelem Správy Pardubice,
na základě Pověření

zápis v obchodním rejstříku:

Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

Dodavatel:

SAMMIS s.r.o. + M-STAV CZ s.r.o.

Správce společnosti: SAMMIS s.r.o.

Sídlo: generála Svobody 339, 533 51

Pardubice-Rosice

IČO: 05472806

DIČ: CZ05472806

Kontaktní osoba:

e-mail:

tel.

Společník: M-STAV CZ s.r.o.

Sídlo: Husova 1805, 530 03 Pardubice

IČO: 27557235

DIČ: CZ27557235

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provádění běžné letní údržby na silnicích I. tříd Pardubického kraje okresů Pardubice a Chrudim dle uzavřené rámcové dohody.

Místo dodání: silnice I. tříd Pardubického kraje, okresy Pardubice a Chrudim

Termín dodání: do 30 dnů ode dne účinnosti Dílčí Objednávky

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 952 002,70 / 1 151 923,27

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo

- vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jednotlivé úkony budou prováděny na základě systému Centrální evidence vad (CEV), do kterého má zhotovitel přístup a ve kterém jsou uvedeny požadavky na provádění jednotlivých úkonů. Přehled výkonů BLÚ bude 1 x měsíčně odsouhlasován objednatelem. Odsouhlasený zjišťovací protokol bude sloužit jako podklad k fakturaci.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele

ředitel Správy Pardubice

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění

Příloha č. 2 – Seznam závad CEV

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.,
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ*

Seznam závad CEV

Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres PCE + CR, běžná údržba/7

Číslo dílčí objednávky: 11PU-005018 ev.č. 143/24

Závady CEV: 646698, 646699, 646714, 646715, 646720, 646726, 646728, 646732, 646773, 646776, 646808, 646821, 646827, 646837, 646844, 646960, 646962, 646966, 646968, 652840, 652845, 652854, 652858, 652862, 652914, 652934, 652937, 652944, 656848, 656849, 656850, 656853, 656858, 656859, 656862, 656863, 656864, 656881, 656882, 656883, 656900, 656919, 656855, 656874, 656921, 655687, 654932, 654930, 656877, 656879, 656860, 656856, 655684, 651742, 655759, 653332, 650555, 650397, 651297, 654884, 654882, 651535, 651534, 651533, 654882, 651535, 651534, 651533, 654882, 656534, 656536, 656541, 656544, 656974, 656977, 656976, 656978, 656971, 656972, 656970, 657347, 657430, 657431, 657432, 657435, 657444, 657562

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ - REKAPITULACE**Dílčí objednávka č. 7****Běžná údržba silnice I. tř. Pardubického kraje, okres PCE + CR/7****Číslo dílčí objednávky: 11PU-005018 ev.č. 143/24**

Dílčí objednávka na období červenec + srpen 2024 v Kč bez DPH	952 002,70
DPH 21%	199 920,57
Dílčí objednávka na období červenec + srpen 2024 v Kč včetně DPH	1 151 923,27

Dílčí objednávka BESIP na období červenec + srpen 2024 v Kč bez DPH	0,00
DPH 21% Kč	0,00
Dílčí objednávka BESIP na období červenec + srpen 2024 v Kč v Kč včetně DPH	0,00

Dílčí objednávka na období červenec + srpen 2024 v Kč bez DPH	952 002,70
DPH 21%	199 920,57
Dílčí objednávka na období červenec + srpen 2024 v Kč včetně DPH	1 151 923,27

Běžná údržba silnice

[illegible]