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tel: e-mail ;g
Cenova nabidka ¢islo: 02-052324RB
Cinoherni studio
Datum vystaveni: 23.5. 2024 Usti nad Labem
Klimatizace kancelafi
zaf.| ¢ Nazev ks/m Cenal/ks DPH| Celkem bez DPH
1 01 _{Vnitini jednotka Acond ASAI 09 Qch 2,5 kW 2,00 720000 21 14 400,00
02 |Vnitinf jednotka Acond ASAil 12 Qch 3,5 kW 4,00 7400,00] 21 29 600,00
03 |Venkovni jednotka Muiti Acond AMW3S 24 Qch 7,2 kW 2,00 37 200,000 21 74 400,00
04 |[Chladici okruh Cu 6/10 112,00 490,001 21 54 880,00
05 [Noha podstavna pryzova do 75 kg 2,00 1690,00] 21 3 380,00
06 |Lista instalagni 120x80 8,00 385,00 21 3 160,00
07 |Elektroinstalace - zhotoveni privodu Soubor 2,00 3500,000 21 7 000,00
08 |Cerpadlo kondenzatu vé&. edvodnino potrubif Soubor 6,00 3300000 21 19 800,00
09 |Zhotoveni prostupt Soubor 14,00 750,00 21 10 500,00
10 |Pomocny mont. mat. Soubor 1,00 2500,00f 21 2 500,00
Dodavka zafizeni 219 620,00
MontéZ a zprovoznéni zafizen| 29 900,00
Osfatni
Naklady na dopravu 750,00
Cena celkem bez DPH 250 270,00
Sazba dané Zdklad dang DPH Celkem v&etn& DPH
0% 0,00 0,00 0,00
12 % 0.00 0,00 0,00
21 % 250 270,00 52 556,70 302 826,70
Soucet 250 270,00 52 556,70 302 828,70
Celkem k Ghradé véetné DPH: 302 826,70
Poznamka

Pfedpokladana éasova narocnost

V misté instalace kazdé vnitFni Jednotky (kancelaf) vZdy 2 pracovni dny. Na chodbach a
prilehiych prostorech 6 dni. Pfedpokladana doba instalace od zahajeni po spusténi cca 14

pracovnich dni.

DE&kujeme za provedenou poptavku

1C; 413

F

Stranka 1z 1

razitko a podpis
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Jii'f Roskot

tel: CEENENR, c-mnail ;

Yaduchoteehnlla (Mimatizase Elsltralnstalass
St e

IC ~ 41334990 DIC ~ CZ7003292901

Cenova nabidka ¢islo: 01- 052324RB
Cinoherni studlo
Datumn vystaveni: 23.5. 2024 Usti nad Labem
Montaz klimatizace pro zalozni 2dro
zaf. | &, Nazev ksim Cenalks DPH| Celkem bez DPH
1 01_|Kllmatizaénf Jednotka Acond ASA 12 Qch 3,5 kw 1,00 19800,00] 21 19 800,00
02 |Chladicl okruh Cu 8/10 12,00 480,00 21 5 880,00
03 |Konzole sestavna do 75 kg 1,00 950,00 21 850,00
04 |Li3ta instala&nif 80x70 8,00 285000 21 1710,00
05 |Elektroinstalace - zhotoveni pflvodu Soubor 1,00 1200,00] 21 1.200,00
06 |Odvod kondenzatu Soubor 1,00 3900,00] 21 3 900,00
07 _|Zhotovent prostupt; Soubor 3,00 750,00 21 2250,00
08 |Pomocny mont, mat, Soubor 1,00 1450,000 21 1450,00
Dod4vka zafizen( 37 140,00
MontéZ a zprovozn&ni zafizenf 4 900,00
Ostatni
Néklady na dopravu 750,00
Cena celkem bez DPH 42 790,00
Sazba dana Z4klad dana DPH Celkem vZetna DPH —’
0% 0,00 0,00 0,00
12 % 0,00 0,00 0,00
21 % 42 790,00 8 985,80 51 775,80
Soudst 42 790,00 8 985,90 51 775,90
Celkem k Ghradé véetnd DPH: 51775,90
Poznamka:

PFedpokladana doba Instalace od zah3jeni po spusténi cca 3 dny.

D&kujeme za provedenou poptavku

razllko a podpis

Stranka{ z 1
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Specifikace mistnosti

Prispévkova organizace (odbor): Cinoherni studio mésta Usti nad Labem,
prispévkova organizace, Var$avska 767/7
400 03 Ustf nad Labem

Kontaktni osoba: Jan Mrakota vedouci HS
Tel. kontakt: 727 970 480
Zakazka: klimatizaci 2.NP
¢. mist. popis mistnosti
209.0 vnitini mistnost

umisténi UPS ,poZadovana teplota 19st. Celsia
plocha 4,4m2  vyS$ka 3m

2020 mistost krajni orientace jiho zapad
plocha 25m2 vyska 3m
specifikace vyvod klimatizace foyer

203.0 mistost krajni orientace jih
plocha 26m2 vyska 4m
specifikace vyvod klimatizace foyer

204.0 mistost krajni orientace jiho vychod
plocha 15m2 vy8ka 4m
specifikace umisténi reku, rozvody datovych siti
server,tel. Ustfedna,alarm Gstfedna

205.0 mistost krajni orientace jiho vychod
plocha 18m2 vyska 3m
specifikace

206.0 mistost krajni orientace jiho vychod
plocha 8m2 vy3ka 4m
specifikace

207.0 mistost krajni orientace jiho vychod

plocha 10m2 vySka 4m
specifikace



Akce : Klimatizace kancelaii 2.NP

Cinoherni studio, Varsavska 767/7, Usti n.L. — Stiekov
Cislo zakédzky :  66¢ /03 — 24

STATICKE POSOUZENI

Datum : Cerven 2024
Vypracoval : Ing. Karel Stransky
IC : 164 356 48
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D.1.2 a) Technicka zZprava

Popis navrzeného konstriukcniho systému stavby,

Objekt &.p. 767/7 tvoti narozi ulic Varsavska a Kozinova v bloku fadové uliéni méstské
zastavby. Odhadované stafi Jje cca 100 - 105 rokt. Konstrukéng Je tvofeny 3 &dstmi ¢

Vstupni objekt na narozi méa 1 podzemni podlazi, 5 nadzemnich podlazi a pidu. Nepravi-
delnd nosna konstrukce padorysného tvaru L je kombinovana. zdéné stény a pilife jsou dopl-
néné Zelezobetonovymi sloupy a ramy. Stropy jsou Zelezobetonové tramové, tramy jsou pre-
fabrikované tvaru I, stropni desky nad 2.NP jsou na trdmech monolitické. Stiedni pravlak nad
2.NP, 3.NP a 4.NP je vynaseny tahly do monolitickych Zelezobetonovych ramd 5.NP tak, aby
byla volna dispozice 2.NP a 1 NP. Balkony 3.NP zadniho praceli jsou na Zelezobetonovych
konzoléch stropu nad 2.NP. Stiecha vstupniho objektu je z obloukovych sbijenych dfevénych
vazniki, kleStiny tvofi podlahu pidy nad 5.NP. Vstupni objekt je zaloZeny na betonovych
zakladovych pasech.

Objekt salu byl postaveny jako kino. po r. 1982 byl prestavény na divadelni sal. Podlaha
pfizemi je na terénu, sal neni podsklepeny. Vyska salu je pres 2 podlazi, na strang ke vstup-
nimu objektu byl balkon. Nosna konstrukce salu je ze zdénych stén, balkon mé] nosnou kon-
strukci ze Zelezobetonovych ramii a desek. Strecha salu Je ze dfevénych piihradovych vazniki
rizného obloukového tvaru, tazené pribradové pruty jsou z ocelové tyCoviny. Stresni plast je
z vice vrstev asfaltovych lepenek na bednéni. pavodni podlaha meziprostoru mezi vazniky je
z bednéni na dievénych hranolcich. na bednéni je vrstva hlinéné mazaniny. Pod ptvodnim
podbijenim je podhled SDK. Podél boeni stény sdlu je spojovaci chodba ( krdek ) do zadni
pristavby, pultova stfecha pristavby je ze dievénych krokvi, Nosné stény jsou zaloZené na
betonovych zékladovych pasech. :

Zadn{ pristavba ma v asti pudorysu 1 podzemni podlazi, v ¢asti 2 a v &4sti 3 nadzemni
podlazi. Nosna konstrukee je ze zdénych stén se stropy z ocelovych nosnikil a hurdisek. Nos-
“né stény jsou zaloZené na betonovych zikladovych pasech.

Stavebnik vybuduje klimatizaci v kanceldfich 2.NP vstupniho objektu. Z hlediska statiky
Jjsem provéfil 3 body Upravy objektu :
- Vybouréni otvoru ® 200 mm skrz strop mezi 2.NP a 3.NP v mistnosti 213.0 do 312.0.

- Prostupy obvodovou zdi na balkony 316.0.

- Zavé&Seni venkovnich jednotek klimatizace na balkonovou pricku.

Vysledek prizzkumu stavajiciho stavi nosného systému stavby piii navrhu jeji zmény;

Stav dotéené &dsti objektu jsem kontroloval vizualni prohlidkou dne 27.5.2024. Vizualni
kontrolou jsem v dotéenych mistech nezjistil viditelné statické poruchy.

Navrzené materialy a hlavni konstrukeni prvky;

Ocelové stojany pro venkovni Jjednotky VZT budou k balkonové priCce prisroubované
pomoci zavitovych ty&i M12. které budou prochazet skrz pricku. Jednotky VZT budou umis-
té€né proti sobe. Stojany nebudou kotveng jednostranng, tim by pricku zat€Zovaly nesymetric-
ky.




Zasady pro provident bouracich ¢ podchycovacich praci o Zpeviiovacich konstruket & pro-
Stupu,

Otvor skrz strop nad 2.NP bude ve stropni desce mimo nosny tram. Otvor doporutuji
nejdiive nafiznout diamantovou pilou a nésledns dobourat, variantng cely otvor odvrtat jadro-
vym vyvrtem.

Otvory skrz obvodovou zed budou vyvrtané ve sténovém pilifi mezi okny. Nad okny je

pravdépodobné Zelezobetonovy preklad, otvor doporucuji umistit vice Jjak 150 mm pod spod-
‘nim licem prekladu,

D.1.2 b) Vykresova &ast

Neobsazeno.

D.1.2 ¢) Statické posouzeni

Staticky vypoce, POPripadé dynamicky wipocet, pokud na konstrukei pusobt dynamické na-
mahani

Konstrukee objektu vyhovuje pro vybudovéni klimatizace v kancela¥ich 2.NP.

V Ustin.L. 5.6.2024




