

Smlouva o dílo č.: 1502024 na opravu výtahu



1) Smluvní strany:

OBJEDNAVATEL:

Město Sedlčany

Zastoupený:

Ing. Ivan Janeček, starosta města

Adresa:

nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

IČO:

00243272

E-mail:



GSM:

ZHOTOVITEL:

Výtahy Příbram s.r.o.

Zastoupený:

Pavel Scharhag, jednatel společnosti

Adresa:

Gen.R. Tesaříka 135, 261 01 Příbram

IČO:

24800503

DIČ:

CZ24800503

Číslo účtu-peněžní ústav:



E-mail:

GSM:

Zhotovitel se zavazuje, že dodá a smontuje a objednavatel, že odebere a zaplatí předmět díla v množství, lhůtách a za podmínek uvedených v jednotlivých bodech této smlouvy o dílo. (dále jen SoD).

2) Předmět plnění:

Předmětem plnění je oprava 1 ks. osobního výtahu v rozsahu nabídky zhotovitele 2211/2024 ze dne 31. 5. 2024, jež je nedílnou součástí této smlouvy.

Oprava bude provedena v objektu bytového domu v Sedlčanech, 28 října 175. Oprava bude ukončena výchozí revizí. Po předání opraveného výtahu objednavateli bude na nové díly 36ti měsíční záruční lhůta, která začne běžet dnem řádného předání díla. Záruka poskytnutá zhotovitelem je podmíněna plněním záručních podmínek zhotovitele konečným uživatelem výtahu a vztahuje se pouze na díly, které zhotovitel při opravě použil a práci kterou při opravě provedl.

3) Termíny:

Předmět plnění dle bodu 2) bude dodán, smontován a předán do termínu: do 30. 9. 2024. Zahájení prací na místě plnění bude 30. 8. 2024.

Tyto termíny jsou pro zhotovitele závazné za těchto podmínek:

a) tato smlouva bude podepsána v termínu do 30. 6. 2024.

Nedodržení těchto podmínek bude mít za následek posunutí termínu předání smontovaného výtahu.

Smlouva o dílo č.: 1502024

na opravu výtahu

4) Cena a fakturace:

Obě strany se dohodly na smluvní ceně takto:

Předmět plnění dle bodu 2) této SoD – smluvní cena bez DPH 298.000,- Kč za smluvený předmět díla.

Platba bude provedena následovně:

Celková faktura bude vystavena po dokončení opravy výtahu.

5) Podmínky provedení díla:

- a) Objednavatel se zavazuje zajistit zhotoviteli volný přístup ke všem částem montovaného výtahu v době provádění montáže v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod. V případě časového skluzu též o sobotách a nedělích ve stejnou dobu.
- b) Objednavatel prohlašuje, že na smluvní dodávku má finanční krytí.

6) Ostatní ujednání:

- a) Nedodrží-li zhotovitel čas plnění této SoD, uvedený v čl. 3), má objednavatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu z prodlení ve výši 500,-Kč za každý započatý den z prodlení. Nedodrží-li objednavatel splatnost faktur dohodnutou v čl. 4) této SoD, má zhotovitel právo vyúčtovat objednavateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 500,- Kč za každý započatý den z prodlení.
- b) Dopravu na místo stavby zajišťuje na své náklady zhotovitel. Složení a uložení na místě montáže výtahu zajišťuje na své náklady zhotovitel po dohodě s objednavatelem.
- c) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v bezvadné jakosti a z nových materiálů. Je povinen dodržovat ustanovení ČSN a platných předpisů včetně zajištění bezpečnosti práce dle vyhlášky číslo 324/90 Sb.
- d) V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednavatele v době jejího plnění vyhrazuje si zhotovitel právo vyfakturovat objednavateli veškeré provedené práce a případný materiál související s předmětem plnění této smlouvy. Takto fakturovaný materiál musí být v době fakturace dodán na místo stavby.
- e) Po dobu provádění montáže provede zhotovitel montážní deník, do kterého bude zapisovat provedené práce. Montážní deník je k dispozici ke kontrole objednavateli.
- f) Zhotovitel prohlašuje, že má na své práce uzavřeno přiměřené pojistné krytí u Kooperativa, pojišťovna, a.s., číslo pojistné smlouvy 4280055371.

Smlouva o dílo č.: 1502024 na opravu výtahu

8) Splnění Smlouvy o Dílo:

Po ukončení montážních prací zajistí zhotovitel výchozí revizi zařízení (zkoušku po opravě). Náklady spojené s touto zkouškou hradí zhotovitel. Smlouva je splněna předáním provozuschopného výtahu, zápisu o zkoušce po opravě a zápisu o předání a převzetí díla, jež spolu sepíší obě smluvní strany.

9) Závěrečná ustanovení:

- Dodací lhůta může být prodloužena z důvodů vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí neobvyklé, nepředvídatelné okolnosti, které brání dočasně nebo trvale plnění smlouvou stanovených povinností, a které nemohly být objednavatelem ani zhotovitelem předvíhány nebo odvráceny. Po jejich vyjasnění se smluvní strany dohodnou a upraví SoD dodatkem k této smlouvě. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně druhou stranu informovat při vzniku takových okolností a předloží doklady, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- Jakékoli změny a doplňky této smlouvy mají platnost jen tehdy, jsou-li učiněny písemně se souhlasem obou stran.
- Tato smlouva má 3 strany textu a přílohu č. 1, která má 2 stranu textu. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Objednavatel obdrží jedno vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti dosažením shody ve všech bodech.


7) Zástupci smluvních partnerů.

V Sedlčanech dne: 20. 06. 2024


Objednavatel :



Ing. Ivan Janeček, starosta města



Zhotovitel:



Pavel Scharnag, jednatel společnosti



Výtahy Příbram s.r.o.

Gen. R. Tesaříka 135

261 01 Příbram I

IČ: 24800503



V Příbrami dne: 31. 5. 2024

Věc: Nabídka č. 2211/2024 na opravu výtahu v objektu DPS Sedlčany 175

Dobrý den, děkujeme za vaši poptávku. Na základě vašeho požadavku a očekávanému konci s životnosti stávajícího řízení výtahu vám nabízíme provedení opravy výtahu- výměnu řízení a elektroinstalace.

p.č.	Popis nabízené činnosti – oprava osobního výtahu.	Nabídková cena CZK
1	DM. původní elektroinstalace a rozvaděče výtahu - likvidace	6.000,-
2	D.+ M. nové elektroinstalace	31.500,-
3	D. + M. nového rozvaděče výtahu a řídicí jednotky, s novým s frekvenčním měničem	141.100,-
4	D.+ M. nového tabla do kabiny výtahu – tlačítka s volbou stanic, s digitální a akustickou signalizací směru jízdy a polohy kabiny, nouzovou signalizací, ovládacími tlačítky dveří a nouzovým komunikátorem	36.800,-
5	D.+ M. nových přivolavačů do stanic výtahu 5 ks s polohovou a směrovou signalizací v každé stanici s dvojtlačítky mimo krajních stanic	26.600,-
6	Práce techniků cca 80 hodin	52.000,-
7	Přezkoušení uvedení do provozu.	2.000,-
8	Doprava Stč.. paušál	2.000,-
9	Celkem bez DPH	298.000,-

Záruční doba na nově zabudované komponenty: 24 měsíců

Termín zahájení prací: Ihned po přijetí objednávky.

Termín provedení: max. do 10 týdnů od podání objednávky.

Doba odstavení jednoho ks. výtahu z provozu: max. 10 pracovní dnů.

Poznámka: případný souhlas s nabídkou potvrďte prosím na mail, z kterého vám nabídka přišla.

S přátelským pozdravem

Pavel Scharhag, jednatel společnosti Výtahy Příbram s.r.o.

Mobil:

E-mail:



Vysvětlivky: OP-odborná prohlídka výtahu,OZ-odborná zkouška výtahu,IP-inspekční prohlídka výtahu,O-oprava dílu,DM-demontáž dílu,M-montáž dílu,D-dodání dílu,STP-stavební práce nezbytně nutné k výměně výtahu,ZK- soubor zkoušek související

Výtahy Příbram s.r.o. Gen. R. Tesaříka 135 261 01 Příbram I Společnost zapsána v OR vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 175413.	NONSTOP POHOTOVDOSTNÍ LINKA: +420 608 927 721		IČ: 248 00 503 DIČ: CZ 24800503 Bankovní účet:	Strana 1 (stranek celkem: 2)
---	---	--	--	---------------------------------

Výtahy Příbram s.r.o. - Jsme ryze česká firma s českými zaměstnanci, pohybující se na trhu výstavby, servisu a revizí výtahů již od roku 1992.

Jsme aktivním členem profesní komory výtahářů - UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU České republiky.

Jsme autorizovaným partnerem českého výrobce výtahů fy. Lift Components s.r.o. z Karviné.

Jsme držiteli certifikát systému managementu kvality dle ČSN/EN ISO 9001:2001.

Výtahy Příbram s.r.o.

Gen. R. Tesaříka 135

261 01 Příbram I

IČ: 24800503



výtahy
příbram s. r. o.

s případnou výměnou nebo rekonstrukcí výtahu obvykle v rozsahu montážní zkoušky (MZ) a zkoušky ověření shody-notifikace (ZOS), ZKH-zkouška měření hluku z provozu výtahu, PD-projektová dokumentace, PBŘ-požárně bezpečnostní řešení stavby.

Výtahy Příbram s.r.o.
Gen. R. Tesaříka 135
261 01 Příbram I
Společnost zapsána v OR vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 175413.
NONSTOP POHOTOVDOSTNÍ LINKA: +420 608 927 721



IČ: 248 00 503
DIČ: CZ 24800503
Bankovní účet

Strana 2
(stranek celkem: 2)

*Výtahy Příbram s.r.o. - jsme ryze česká firma s českými zaměstnanci, pohybující se na trhu výstavby, servisu a revizí výtahů již od roku 1992.
Jsme aktivním členem profesní komory výtahářů - UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU České republiky.
Jsme autorizovaným partnerem českého výrobce výtahů fy. Lift Components s.r.o. z Karviné.
Jsme držiteli certifikát systému managementu kvality dle ČSN/EN ISO 9001:2001.*