

Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě o poskytování instalatérských prací (plynoinstalace)

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany:

(1) **Statutární město Brno, městská část Brno-střed**

Sídlo: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785, plátce DPH
Zastoupená: Petrem Pacalem, na základě pověření RMČ BS ze dne 27.05.2024 usnesením č. RMČ/2024/69/08
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) **Miloš Valena**

Sídlo: ul. 9. května 614, 664 56, Blučina
IČO: 01250311
DIČ:
Jednající: Milošem Valenou, podnikatelem
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2901707707/2010

(dále jen „**Zhotovitel č. 1**“)

a

(3) **INSTALATÉR SERVIS plyn voda topení s.r.o.**

Sídlo: Měnin č.p. 90, 664 57 Měnin
IČO: 067 40 928
DIČ: CZ06740928
Zastoupená: Vlastimilem Kopečkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-5868590247/0100

(dále jen „**Zhotovitel č. 2**“)

a

(4) **PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.**

Sídlo: Tovární 807, 664 61 Rajhrad
IČO: 282 87 967
DIČ: CZ28287967
Zastoupená: Petrem Konečným, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2500635001/2010
(dále jen „Zhotovitel č. 3“)

(5) **Marek Šmíd**

Sídlo: Pavlíkova 758/39a, 664 44 Ořechov
IČO: 756 04 931
DIČ: ██████████
Jednající: Markem Šmídem, podnikatelem
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 304519899/0300
(dále jen „Zhotovitel č. 4“)

(6) **STOS – TZ Brno, s.r.o.**

Sídlo: Vranovská 191/38, 614 00 Brno
IČO: 652 76 931
DIČ: CZ65276931
Zastoupená: Robertem Markem, jednatelem
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 167905514/0600
(dále jen „Zhotovitel č. 5“ a Zhotovitelé č. 1 až 5 společně „Zhotovitelé“)
(Objednatel a Zhotovitelé společně „Strany“ a každý samostatně „Strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek tohoto znění:

Článek I. Úvodní prohlášení

1. Výše uvedené smluvní strany spolu dne 21.03.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. j. MCBS/2024/0010873/GRUB (dále jen „Dohoda“), jejímž předmětem bylo poskytování služeb

„Instalatérské práce – plynoinstalace“.

Tato Dohoda byla podepsána na základě výběrového řízení a jde o veřejnou zakázku malého rozsahu.

2. V průběhu realizace Dohody vznikla potřeba změnit (z důvodu větší operativnosti) některé podmínky poskytování služeb, které nemají vliv na cenu ani termín plnění.
3. Tato změna je možná v souladu s podmínkami pro změnu smlouvy dle čl. 12.7 Dohody.

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Dohody následovně:

Původní čl. 3.3 a 3.4 Dohody ve znění:

„3.3 Jednotlivé Dílčí zakázky s hodnotou do 49.999,- Kč bez DPH včetně zadávané na základě této Rámcové dohody budou Objednatel realizovány dle konkrétních potřeb na základě písemné Výzvy k uzavření dílčí smlouvy a písemného potvrzení této výzvy jedním ze Zhotovitelů, obojí stačí e-mailem (potvrzení

je zasíláno na e-mail, ze kterého byla odeslána výzva) nebo prostřednictvím elektronického systému, který určí Objednatel. Písemnou akceptací Výzvy ze strany Zhotovitele je uzavřena Dílčí smlouva.

3.4 Objednatel postupuje při oslovení konkrétního Zhotovitele vždy tak, že za účelem poskytnutí plnění předmětu Dílčí zakázky zašle Výzvu k uzavření dílčí smlouvy v první řadě Zhotoviteli č. 1, který se v rámci Výběrového řízení podle ekonomické výhodnosti umístil jako první v pořadí. V případě, že Zhotovitel č. 1 ve lhůtě stanovené v čl. 3.10 Rámcové dohody odmítne Dílčí zakázku plnit (tj. písemně odmítne plnění Dílčí zakázky nebo na Výzvu k uzavření dílčí smlouvy ve stanovené lhůtě nezareaguje), Objednatel zašle předmětnou Výzvu k uzavření dílčí smlouvy Zhotoviteli č. 2. Obdobným způsobem Objednatel postupuje ve vztahu ke Zhotoviteli č. 3 a dalším Zhotovitelům.“

se nahrazuje tímto zněním:

„3.3 Jednotlivé Dílčí zakázky s hodnotou do 49.999,- Kč bez DPH včetně zadávané na základě této Rámcové dohody budou Objednatel realizovány dle konkrétních potřeb na základě Výzvy učiněné telefonicky mezi Objednatel a Zhotovitelem postupem dle čl. 3.4. této Dohody. Dohodu o konkrétní zakázce potvrdí Objednatel Zhotoviteli písemně e-mailem a potvrzení bude obsahovat náležitosti Výzvy k uzavření dílčí smlouvy dle bodů a) až e) čl. 3.5 této Dohody nebo prostřednictvím elektronického systému, který určí Objednatel. Dílčí smlouva je uzavřena ústně (telefonicky) a stvrzena písemným potvrzením ze strany Objednatele“.

3.4 Objednatel postupuje při oslovení konkrétního Zhotovitele vždy tak, že za účelem poskytnutí plnění předmětu Dílčí zakázky osloví k uzavření dílčí smlouvy v první řadě Zhotoviteli č. 1, který se v rámci výběrového řízení podle ekonomické výhodnosti umístil jako první v pořadí. V případě, že Zhotovitel č. 1 ve lhůtě stanovené v čl. 3.10 Rámcové dohody a) odmítne (nebo na Výzvu k uzavření dílčí smlouvy ve stanovené lhůtě nezareaguje) nebo b) z kapacitních či provozních důvodů nemůže Dílčí zakázku plnit, Objednatel učiní předmětnou Výzvu k uzavření dílčí smlouvy Zhotoviteli č. 2. Obdobným způsobem Objednatel postupuje ve vztahu ke Zhotoviteli č. 3 a dalším Zhotovitelům.“

V původním čl. 3.5 Dohody se „Písemná výzva“ nahrazuje slovem „Výzva“.

Původní čl. 3.7 Dohody ve znění:

„3.7 Zhotovitelé se zavazují, že vždy potvrdí přijetí či doručí Objednateli odůvodněné odmítnutí Výzvy k uzavření dílčí smlouvy, která jim bude doručena, ve lhůtě do 24 hodin od jejího doručení. V případě, že Objednatel oslovený Zhotovitel Výzvu k uzavření dílčí smlouvy ve stanovené lhůtě odmítne (nebo na Výzvu k uzavření dílčí smlouvy ve stanovené lhůtě nezareaguje), je Objednatel ve smyslu Článku 3.4 oprávněn oslovit Zhotovitele, který se v rámci Výběrového řízení umístil dle ekonomické výhodnosti jako další v pořadí.“

se nahrazuje tímto zněním:

„3.7 Zhotovitelé se zavazují, že potvrdí či odmítnou Výzvu k uzavření dílčí smlouvy bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené Objednatel. V případě, že Objednatel oslovený Zhotovitel Výzvu k uzavření dílčí smlouvy ve stanovené lhůtě odmítne (nebo na Výzvu k uzavření dílčí smlouvy ve stanovené lhůtě nezareaguje) nebo nemůže z provozních nebo kapacitních důvodů plnit, je Objednatel ve smyslu Článku 3.4 oprávněn oslovit Zhotovitele, který se v rámci Výběrového řízení umístil dle ekonomické výhodnosti jako další v pořadí.“

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti nabude zveřejněním dle čl. III. odst. 2 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jeho dojednání a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání tohoto Dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto Dodatku.
5. Ostatní ustanovení Dohody tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou městské části Brno-střed dne 27.05.2024, usnesením č. RMČ/2024/69/08.

PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele

Datum: 03.06.2024

Za Zhotovitele č. 1

Datum: 05.06.2024

Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy
bytových domů

Miloš Valena, podnikatel

Za Zhotovitele č. 2

Datum: 24.06.2024

Vlastimil Kopeček, jednatel společnosti

Za Zhotovitele č. 3

Datum: 05.06.2024

Petr Konečný, jednatel

Za Zhotovitele č. 4

Datum: 03.06.2024

Marek Šmíd, podnikatel

Za Zhotovitele č. 5

Datum: 05.06.2024

Robert Marek, jednatel