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SMLOUVA O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  

„Pěstební opatření na stávajících dřevinách v ulicích Žižkova, Šaldova, Werichova   
a v Jiráskových sadech v Litoměřicích“ 

 
 

Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958   
zastoupené: Ing. Pavlem Gryndlerem, vedoucím Odboru životního prostředí 

(dále jen „Objednatel“) 
 

na straně jedné a 

 

PROSTROM Bohemia s.r.o. 

se sídlem: Železniční 240/18, 326 00 Plzeň   
IČO: 26376717 

DIČ: CZ26376717 

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Kováříkem, jednatelem  
Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C vložka 16479 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

na straně druhé 

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

uzavírají 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,  

(dále jen „ObčZ“) 

tuto 

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem 

dále jen „Smlouva“): 

 

1. ÚČEL SMLOUVY 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Odbor životního prostředí 
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1.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky na pěstební opatření 
na stávajících dřevinách v ulicích Žižkova, Šaldova, Werichova a v Jiráskových sadech 
Litoměřicích.  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí 
a vlastní odpovědnost pěstební opatření na stromech v ulicích Žižkova, Šaldova, Werichova  
a v Jiráskových sadech v Litoměřicích za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu 
stanoveném níže v čl. 2.2 Smlouvy (dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za 
Dílo dohodnutou cenu.  

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy a v rozsahu detailně specifikovaném zejména 
v příloze č. 1 Smlouvy – Cenová nabídka (dále jen „Cenová nabídka“). 

2.3. Dřevní hmota z pokácených stromů bude rozmanipulována a uložena na hromady pod stromy. 

Její odvoz a zpracování zajistí objednatel vlastními prostředky. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli 
v termínu nejpozději do 15. 12. 2024. Termíny realizace budou zvoleny dle jednotlivých druhů řezů. 

2.5. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 3 Smlouvy. 

 

3. CENA DÍLA A PLATBY 

3.1. Cena Díla je stanovena na základě Cenové nabídky (přílohy č. 1) a činí  

cena bez DPH:   178 104,00 Kč 

DPH ve výši 21 %:     37 401,84Kč 

cena včetně DPH:              215 505,84 Kč 

3.2. Cena Díla, jež je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek v Cenové nabídce, je cenou 
smluvní, pevnou a neměnnou (dále jen „Cena“). 

3.3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla.  

3.4. Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude provedena po ukončení a předání Díla, nebo 
jeho částí dle čl. 5.2. Nedílnou součástí faktury bude zápis o předání a převzetí Díla oběma 
Smluvními stranami stanovící, že Dílo, nebo jeho část, je bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

3.5. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.  

3.6. Faktura musí být doručena Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny dle 
příslušných právních předpisů včetně vyčísleného DPH v zákonné výši. Nebude-li mít faktura 
příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude v prodlení 
s jejím zaplacením.  

3.7. Faktura je splatná do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena se hradí 
bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy či později 
Zhotovitelem Objednateli písemně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odeslání 
příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.  

4. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

4.1. Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu 
v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 

4.2. Oprávněná osoba Objednatele je Ing. Lenka Brožová 
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tel.:       
e-mail: 

adresa:  Pekařská 2, 412 01 Litoměřice 

4.3. Oprávněná osoba Zhotovitele je pan Václav Štojdl 

tel.:  

e-mail:  

adresa:  Železniční 240/18, 326 00 Plzeň   

5. ZHOTOVENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

5.1. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato podpisem zápisu 
o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků.  

5.2. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i za předpokladu, že bude obsahovat drobné vady a nedodělky; 
v tom případě budou tyto drobné vady a nedodělky zaznamenány v zápisu o předání a převzetí 
Díla a stanovena lhůta k jejich odstranění. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti 
sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez 
jakýchkoli zjevných vad.   

5.3. Vlastnické právo ke zhotovenému Dílu přechází na Objednatele dnem protokolárního předání 
a převzetí Díla Objednatelem dle odst. 5.1. 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo jako celek bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, 
Smlouvě (včetně veškerých jejích příloh) a technických normách i doporučujících, jinak vlastnosti 
a jakost obvyklou. 

6.2. V případě projevení vady Díla v záruční době má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel 
povinnost odstranit vadu na svůj náklad bez zbytečného odkladu ve lhůtě odpovídající charakteru 
a rozsahu nezbytných úprav Díla, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od řádného uplatnění vady 
Díla v rámci záruky u Zhotovitele dle podmínek uvedených v odstavcích tohoto článku Smlouvy, 
pokud to povětrnostní, klimatologické a vegetační podmínky umožní a pokud nebude sjednána 
písemně lhůta jiná. 

6.3. Záruka se nevztahuje na škody způsobené Objednatelem či třetími osobami, ať již zaviněným 
jednáním či opomenutím, domácími i volně žijícími zvířaty včetně psů, živelnými pohromami, 
haváriemi, vandalismem apod. 

6.4. Požadavek na případné plnění vyplývající ze záruky je Objednatel povinen uplatnit bez zbytečného 
odkladu po zjištění vady Díla, a to písemně s přesnou specifikací reklamované části Díla a jeho 
vad (dále jen „Reklamace“). Je-li při reklamačním řízení zjištěna závada, na kterou se nevztahuje 
Záruka, případně nebyly splněny další podmínky Záruky, tzn. Objednatel uplatnil reklamaci 
nedůvodně, může Zhotovitel požadovat po Objednateli uhrazení veškerých nákladů, které vznikly 
v souvislosti s prověřováním nahlášené závady (cestovné, konzultační, servisní  
a znalecké služby apod.). 

7. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

7.1. Objednatel má právo provést kdykoli v průběhu plnění předmětu Smlouvy kontrolu Díla.  
Zjistí – li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu 
a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní – li tek zhotovitel ani v přiměřené době, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy. 
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7.2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 

- zákona 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
- právních předpisů o bezpečnosti práce,  
- arboristických standardů SPPK A02 002:2015 Řez stromů, I. revize 2015 a SPPK A02 004: 
2019 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy zpracovaných AOPK a Mendelovou 
univerzitou v Brně, 

- předpisů, norem technologií a jiných závazných pokynů, 
- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,    

7.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce a za škody vzniklé při plnění předmětu Díla. 

7.4. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad               a 
nedodělků pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností (včetně 
škod způsobených objednateli), včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, se 
sjednaným pojistným plněním ve výši min. 5 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku), kdykoli během provádění 
díla nebo odstraňování vad díla. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše 
pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako 
podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty 
v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.    

8. ZÁVAZNÉ PODMÍNKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

8.1. Zhotovitel se po celou dobu plnění Smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje 
dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů, a to zejména v oblasti pracovního 
práva, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zajistit jejich dodržování svými 
poddodavateli a dodavateli, pokud se tito podílí na veřejné zakázce. 

8.2. Zhotovitel se po celou dobu plnění Smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje plnit 
Smlouvu tak, aby předcházel vzniku odpadů a snížil dopady své činnosti na životní prostředí 
včetně omezení emisí, a to například:  

• využíváním vozidel s nulovými emisemi či nízkoemisních vozidel, má-li je k dispozici;  

• tiskem veškerých listinných výstupů na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud 
konkrétní užití nevyžaduje jiný druh papíru; 

• předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během 
plnění veřejné zakázky způsobit; 

• stanovením hierarchie nakládání s odpady a prosazováním principů ochrany životního 
prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady. 

8.3. Zhotovitel se po celou dobu plnění Smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje dodržet 
při nakládání s odpady vzniklými v souvislosti s plněním této Smlouvy veškeré povinnosti 
stanovené právními předpisy. 

8.4. V případě podstatného či opakovaného porušení výše uvedených povinností Zhotovitele je 
Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou 
se řídí právními předpisy České republiky. 

9.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo 
nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se 
dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými platnými, 
právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží 
smyslu a účelu dotčených ustanovení.  
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9.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.  

9.4. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele.  

9.5. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon 
o registru smluv“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním 
systému registru smluv (dále jen „ISRS“). 

9.6. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona  
o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu 
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

9.7. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před 
uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem 
podpisu poslední ze Smluvních stran. 

9.8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v ISRS. 

9.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

• příloha č. 1 – Cenová nabídka 

9.10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel 
a jeden Zhotovitel. 

 

Objednatel 

 

V Litoměřicích dne  

Zhotovitel 

 

V Plzni dne  

 

           Ing. Pavel Gryndler 

vedoucí odboru životního prostředí                                  

..........................

    Ing. Zdeněk Kovářík 

                jednatel 
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Příloha č. 1  

Řez (kácení) stromů, v ul. Žižkova, před domem Křesťanské pomoci, 
v k.ú. Litoměřice. 

č.
 p

oř
.  

č.
 in

v.
 Název stromu (rod 

- taxon): 

O
b

vo
d

 

km
en

e 

(c
m

): 

Pěstební 
opatření 
(zásah): 

 Cena celkem:  Poznámka, opatření, doporučení: 

1.   lípa - Tilia cordata 209 
S-RB,  

S-RLLR 
3 600,00 Kč 

Bakteriální výtoky na kmeni. S-RB - řez 

bezpečnostní. S-RLLR - lokálně odlehčit 
bočně rostoucí kosterní větve s defekty. 
POZN. PŘED REALIZACÍ VYBLOKOVAT 
PARKOVIŠTĚ. 

    Cena celkem bez DPH:  3 600,00 Kč   

    DPH 21%:     756,00 Kč   

  CENA CELKEM VČETNĚ DPH: 4 356,00 Kč  

V celkové ceně nejsou zahrnuty náklady, na likvidaci vzniklé dřevní hmoty (biomasy).  
Zadavatel zajistí na své náklady pronájem plošiny, s minimálním dosahem 22 m.  

Zadavatel zajistí vyblokování parkoviště, pod korunou stromu. 

 

Řez stromů, ve školní zahradě, v Šaldově ul. (MŠ Eliášova 1.), v k.ú. 
Litoměřice. 

č.
 p

oř
.  

č.
 in

v.
 Název stromu 

(rod - taxon): 

O
b

vo
d

 

km
en

e 

(c
m

): 

Pěstební 
opatření 
(zásah): 

 Cena celkem:  Poznámka, opatření, doporučení: 

1.   
lípa - Tilia 

platyphyllos 
274 

S-RB,  

S-RLPV 
4 746,00 Kč 

Zavěšené větve v koruně. Zasypání 
báze kmene (bez kořenových náběhů). 
S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - 

úprava podchodné výšky. POZN. PŘED 
REALIZACÍ VYBLOKOVAT 
PARKOVIŠTĚ. 

2. 

  

  

  

  

  

jírovec - 
Aesculus 

hippocastanum 

 

  

330 

  

  

S-RB,  

S-RLLR 
4 315,00 Kč 

S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - 

lokálně odlehčit větve s defekty, a s 
tlakovým úžlabím. POZN. PŘED 
REALIZACÍ VYBLOKOVAT 
PARKOVIŠTĚ. 

S-VDH 

instalace 
1 726,00 Kč 

Instalovat 3 lana bezpečnostních 
vazeb dynamický (S-VDH), nosnost 4 

kN. 

S-VDH 

materiál 
1 546,00 Kč   

    Cena celkem bez DPH: 12 333,00 Kč   
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    DPH 21%:     2 589,93 Kč   

    CENA CELKEM VČETNĚ DPH:  14 922,93 Kč   

  

V celkové ceně nejsou zahrnuty náklady, na likvidaci vzniklé dřevní hmoty (biomasy).  
Zadavatel zajistí na své náklady pronájem plošiny, s minimálním dosahem 22 m, ke stromu č. 1. 
Zadavatel zajistí vyblokování parkoviště, pod korunou stromů č. 1 a 2. 

 

Řez vybraných stromů, v Jiráskových sadech, v k.ú. Litoměřice. 

 

č.
 p

oř
.  

č.
 in

v.
 Název stromu 

(rod - taxon): 

O
b

vo
d

 

km
en

e 

(c
m

): Pěstební opatření 
(zásah): 

 Cena celkem:  Poznámka, opatření, doporučení: 

1. 67. 
lípa - Tilia 

platyphyllos 
  S-RO (20%), S-RZ 3 361,00 Kč 

S-RO (20%) - řez redukční, ze 
současné velikosti koruny stromu o 
výšce 13,5m a náporové ploše 
koruny 103 m², na konečnou výšku 
po redukci max. 11m a náporovou 
plochu koruny cca 80 m ². S-RZ - 

řez zdravotní, ve zredukované části 
koruny. 

2. 

  

119. 

  

višeň - Prunus 

mahaleb 

  

  

  

  

S-RO (30 %),  

S-RLLR (50 %),  

S-RZ 

4 482,00 Kč 

S-RO (30%) - řez redukční, ze 
současné velikosti koruny stromu  
o výšce 15m a náporové ploše 
koruny 121,5 m², na konečnou 
výšku po redukci max. 11m  
a náporovou plochu koruny cca  
85 m ². S-RLLR - lokální redukce 
vykloněné kosterní větve náchylné 
ke zlomu o 50% její délky, z důvodu 
stabilizace. S-RZ - řez zdravotní, ve 
zredukované části koruny. 

S-VDH instalace 2 054,00 Kč 

Instalace 3 lan bezpečnostních 
vazeb dynamických (S-VDH), 

nosnost 4 kN. 

      S-VDH materiál 2 608,00 Kč   

3. 158. 
javor - Acer 

platanoides 
134 S-RZ  1 494,00 Kč S-RZ - řez zdravotní. 

4. 170. 
dub - Quercus 

robur 'Fastigiata' 
243 

S-RLLR (3 m),  

S-RZ 
2 241,00 Kč 

S-RLLR - lokální redukce, z důvodu 
stabilizace o 3m. S-RZ - řez 
zdravotní, ve zredukované části 
koruny. 

5. 182. 

jasan - Fraxinus 

exelsior 

'Diversifolia' 

331 
PB-RO, S-RLLR (3 

m), S-RZ  
6 349,00 Kč 

PB-RO - řízená obvodová redukce 
(retrenchment), za účelem zvýšení 
stability senescentního stromu. S-

RLLR - lokální redukce, z důvodu 
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stabilizace o 3m. S-RZ - řez 
zdravotní. 

6. 297. 
buk - Fagus 

sylvatica 
  PB-ST 7 096,00 Kč 

PB-ST - Sesazení senescentního 

stromu na torzo (o cca 60%, ze 

současné velikosti koruny stromu o 
výšce 19 m, a náporové ploše 
koruny 243 m², na konečnou výšku 
po redukce max. 8 m a náporovou 
plochu koruny cca 100 m²) - při 
sesazení koruny dojde k odstranění 
všech tří dynamických vazeb v 

horní polovině koruny, v koruně 
zůstane pouze spodní dynamická 
vazba a torzo buku bude sesazené 
cca 2 - 3m nad touto vazbou. 

 

        S-VDH instalace 2 614,00 Kč 

Instalace 3 lan bezpečnostních 
vazeb dynamických (S-VDH), 

nosnost 4 kN. 

        S-VDH materiál 2 334,00 Kč   

7.  363. 
dub - Quercus 

robur 
  

S-RO (10 %), 

 S-RLLR (30 %), S-

RZ 

8 964,00 Kč 

S-RO (10%) - redukce obvodová (o 
10%, ze současné velikosti koruny 

stromu o výšce 28 m, a náporové 
ploše koruny 375 m², na konečnou 
výšku po redukce max. 25 m a 
náporovou plochu koruny cca 335 
m²). S-RLLR (30%) - lokální redukce 
vybraných vykloněných či 
obloukovitě se ohýbajících větví 
náchylných ke zlomu o max. 30% 

jejich délky, z důvodu stabilizace. S-

RZ - řez zdravotní. 

8. 670. 
javor - Acer 

pseudoplatanus 
314 

S-RLLR (2 m),  

S-RZ 
6 349,00 Kč 

S-RLLR - lokální redukce, z důvodu 
stabilizace o 2m. S-RZ - řez 
zdravotní. 

9. 

  

  

672. 

  

  

lípa - Tilia 

platyphyllos 

  

  

  

  

  

S-RO (35 %),  

S-RZ 
10 831,00 Kč 

S-RO (35%) - redukce obvodová (o 
35%, ze současné velikosti koruny 
stromu o výšce 22 m a náporové 
ploše koruny 276 m², na konečnou 
výšku po redukci max. 15 m a 
náporovou plochu koruny cca 180 
m²). S-RZ - řez zdravotní. 
 

S-VSP instalace 

(výměna) 
2 988,00 Kč 

Instalace (výměna) 1 lana 
bezpečnostní vazby statické (S-

VSP), z ocelového lana a dřevěných 
podkladnic, přičemž stará vazba 
bude zcela odstraněna. 

S-VSP materiál 2 502,00 Kč   
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10. 

  

  

  

  

765. 

  

  

  

  

javor - Acer 

platanoides 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

S-RO (10 %),  

S-RLLR (25 %),  

S-RZ, OPŘ 

4 108,00 Kč 

S-RO (10%) - redukce obvodová (o 
10%, ze současné velikosti koruny 
stromu o výšce 21 m a náporové 
ploše koruny 181 m², na konečnou 
výšku po redukci max. 19 m a 
náporovou plochu koruny cca 160 
m²). S-RLLR (25%) - lokální redukce 
vybraných větví v koruně 
náchylných ke zlomu o cca 25 % 

jejich délky, z důvodu stabilizace. S-

RZ - řez zdravotní. OPŘ - opravný 
řez. 

S-VDH instalace 

(výměna) 
1 867,00 Kč 

Instalace (výměna) 3 lan 
bezpečnostních vazeb 
dynamických (S-VDH), nosnost 4 

kN. 

S-VDH materiál 1 481,00 Kč   

S-VSP instalace 

(výměna) 
2 988,00 Kč 

Instalace (výměna) 1 lana 
bezpečnostní vazby statické (S-

VSP), z ocelového lana a dřevěných 
podkladnic, přičemž stará vazba 
bude zcela odstraněna. 

S-VSP materiál 1 844,00 Kč   

11. 

  

  

827. 

  

  

javor - Acer 

platanoides 

  

  

264 

  

  

S-RO (1,5m),  

S-RLLR (2,5m,  

S-RZ 

6 723,00 Kč 

S-RO (1,5m) - redukce obvodová, se 
zakrácením o 1,5m. S-RLLR - lokální 
redukce z důvodu stabilizace o 
2,5m. S-RZ - řez zdravotní. 

S-VDH instalace 2 988,00 Kč  
Instalace 6 lan bezpečnostních 
vazeb dynamických (S-VDH), 

nosnost 4 kN. 

S-VDH materiál 3 864,00 Kč   

12. 

  

  

842. 

  

  

javor - Acer 

pseudoplatanus 

  

  

141 

  

  

S-RO (1,5m), S-

RLLR (2 m), S-RZ 
2 988,00 Kč 

S-RO (1,5m) - redukce obvodová, se 
zakrácením o 1,5m. S-RLLR (2 m) - 

lokální redukce z důvodu 
stabilizace o 2m. S-RZ - řez 
zdravotní. POZN. PŘED REALIZACÍ 
VYBLOKOVAT PARKOVIŠTĚ. 

S-VDH instalace 373,00 Kč 

Instalace 1 lana bezpečnostní 
vazby dynamické (S-VDH), nosnost 

4 kN. 

S-VDH materiál 290,00 Kč   

13. 846. 
dub - Quercus 

robur 
377 S-RB, S-RLSP 14 940,00 Kč 

S-RB - řez bezpečnostní. S-RLSP - 

uvolnit střechu budovy. 

    Cena celkem bez DPH: 110 721,00 Kč   

    DPH 21%:     23 251,41 Kč   
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    CENA CELKEM v ČETNĚ DPH: 133 972,41 Kč   

 

V celkové ceně nejsou zahrnuty náklady, na likvidaci vzniklé dřevní hmoty (biomasy). 
Zadavatel zajistí na své náklady pronájem plošiny, s minimálním dosahem 22 m, ke stromům č. 182, 297, 363, 670, 
672, a 842. 

Zadavatel zajistí vyblokování parkoviště, pod korunou stromů č. 827 a 842. 

Řez stromů, v ul. Werichova (hřiště ZŠ – vnitroblok), v k.ú. Litoměřice. 

 

č.
 p

oř
.  

č.
 in

v.
 Název stromu 

(rod - taxon): 

O
b

vo
d

 k
m

en
e 

(c
m

): 

Pěstební 
opatření 
(zásah): 

 Cena celkem:  Poznámka, opatření, doporučení: 

1.   
jerlín - Sophora 

japonica 
140 

S-RZ,  

S-RLLR 
3 969,00 Kč 

S-RZ - řez zdravotní. S-RLLR - řez redukční, 
lokálně odlehčit dlouhé větve vyčnívající z habitu. 

2.   
javor - Acer 

platanoides 
152 

S-RZ, S-

RLSP 
4 851,00 Kč 

S-RZ - řez zdravotní. S-RLSP - řez redukční, 
uvolnit střechu dřevěné chaty, VO a sítě hřiště. 

3. 57. 
javor - Acer 

negundo 
201 

S-RB, S-

RLLR, S-

RLSP 

8 379,00 Kč 

Původně dvojkmen. S-RB - řez bezpečnostní. S-

RLLR - řez redukční, lokálně odlehčit dlouhé 
přetížené větve. S-RLSP - řez redukční, uvolnit 
oplocení dětského hřiště ZŠ.  

4. 

  

  

  

  

  

lípa - Tilia 

cordata 

  

  

175 

  

  

S-RZ, S-

RLSP 
3 087,00 Kč 

Nestabilní (tlakové) úžlabí. S-RZ - řez zdravotní. 
S-RLSP - řez redukční, uvolnit VO. S-RLPV - 

úprava podchodného profilu. 

S-VDH 

instalace 
441,00 Kč 

Instalovat 1 lano bezpečnostní vazby dynamické 
(S-VDH), nosnost 4 kN. 

S-VDH 

materiál 
644,00 Kč   

5. 

  

  

  

  

  

lípa - Tilia 

platyphyllos 

  

  

178 

  

S-RZ, S-

RLSP 
3 969,00 Kč 

S-RZ - řez zdravotní. S-RLSP - řez redukční, 
uvolnit střechu BD. 

S-VDH 

instalace 
1 102,00 Kč 

Instalovat 1 lano bezpečnostní vazby dynamické 
(S-VDH), nosnost 4 kN. 

S-VDH 

materiál 
1 030,00 Kč   

6. 46. 
javor - Acer 

negundo 

133, 

142 

S-RB, S-

RO, S-

RLLR 

5 733,00 Kč 

S-RB - řez bezpečnostní. S-RO - řez redukční, 
odlehčit po obvodu koruny. S-RLLR - řez redukční, 
lokálně odlehčit kosterní větev s poškozením na 
její bázi, a rostoucí ve směru ke chráněnému 
bydlení. 
 

7. 47. 
javor - Acer 

platanoides 
175 

S-RB, S-

RLLR 
2 646,00 Kč 2 x nestabilní (tlakové) úžlabí. S-RB - řez 

bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční, lokálně 
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odlehčit kosterní větev, rostoucí ve směru ke 
chráněnému bydlení. 
 

S-VDH 

instalace 
1 102,00 Kč 

Instalovat 1 lano bezpečnostní vazby dynamické 
(S-VDH), nosnost 4 kN. 

S-VDH 

materiál 
1 030,00 Kč   

8. 

  

  

48. 

  

  

javor - Acer 

platanoides 

  

  

162 

  

  

S-RB, S-

RLLR 
1 764,00 Kč 

S-RB - řez bezpečnostní. S-RO - řez redukční, 
odlehčit po obvodu koruny. S-RLLR - řez redukční, 
lokálně odlehčit překloněnou větev s nestabilním 
úžlabím. 

S-VDH 

instalace 
441,00 Kč 

Instalovat 1 lano bezpečnostní vazby dynamické 
(S-VDH), nosnost 4 kN. 

S-VDH 

materiál 
547,00 Kč   

9. 38. 
lípa - Tilia 

cordata 
119 

S-RZ, S-

RLSP 
1 102,00 Kč 

S-RZ - řez zdravotní. S-RLSP - řez redukční, 
uvolnit střechu pergoly. 

10. 35. 
javor - Acer 

negundo 
149 

S-RB, S-

RLLR, S-

RLSP 

2 425,00 Kč 

S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční, 
odlehčit přetížené dlouhé větve. S-RLSP - řez 
redukční, uvolnit oplocení. 

11. 

  

  

135. 

  

  

lípa - Tilia 

cordata 

  

  

149 

  

  

S-RZ, S-

RLSP 
1 764,00 Kč 

Zhoršené stanovištní podmínky - sešlap. S-RZ - 

řez zdravotní (vylišit terminální výhon). S-RLSP - 

řez redukční zakrácením větví, k oknům BD. 

S-VDH 

instalace 
441,00 Kč 

Instalovat 1 lano bezpečnostní vazby dynamické 
(S-VDH), nosnost 4 kN. 

S-VDH 

materiál 
354,00 Kč   

12. 138. 
lípa - Tilia 

cordata 
100 

S-RZ, S-

RLSP 
661,00 Kč 

S-RZ - řez zdravotní. S-RLSP - řez redukční, 
zakrátit větve, rostoucí ke střeše chráněných 
domů. 

13. 23. 
lípa - Tilia 

cordata 
135 

S-RZ, S-

RLLR 
1 543,00 Kč 

S-RZ - řez zdravotní. S-RLLR - řez redukční, 
lokálně odlehčit bočně rostoucí kosterní větev, v 
horní 1/3 výšky koruny. 

14. 26. 
javor - Acer 

platanoides 
86, 98 S-RB 1 323,00 Kč 

Kodominantní typ větvení koruny. Na kmeni 
mrazová lišta. S-RB - řez bezpečnostní.  

15. 28. 
javor - Acer 

platanoides 
102 S-RB 1 102,00 Kč 

Kodominantní typ větvení k;oruny. S-RB - řez 
bezpečnostní. 

    Cena celkem bez DPH: 51 450,00 Kč   

    DPH 21%:     10 804,50 Kč   

    CENA CELKEM VČETNĚ DPH: 62 254,50 Kč   
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V celkové ceně nejsou zahrnuty náklady na likvidaci vzniklé dřevní hmoty (biomasy). 
Zadavatel zajistí na své náklady pronájem plošiny, s minimálním dosahem 17 m, ke stromu č. 3. 

TERMINOLOGIE (technologické postupy skupiny řezu stromů, návrhů opatření, zásahů), 

dle arboristických standardů. 

Řezy zakládací  A02 002 Řez stromů 

S-RZK  Řez zapěstování koruny. 

S-RK Řez komparativní (srovnávací). 

S-RV Řez výchovný. 

Řezy udržovací  A02 002 Řez stromů 

S-RZ  Řez zdravotní. 

S-RB Řez bezpečnostní. 

S-S-RL Skupina řezů lokálních 

S-RLSP Lokální redukce směrem k překážce. 

S-RLLR Lokální redukce z důvodu stabilizace. 

S-RLPV Úprava průjezdného a průchozího profilu. 

S-OV Odstranění výmladků (kmenových, bazálních, kořenových). 

Řezy stabilizační  A02 002 Řez stromů 

S-RO Redukce obvodová. 

S-SSK Stabilizace sekundární koruny. 

S-RS Řez sesazovací. 

Řezy tvarovací  A02 002 Řez stromů 

S-RTHL Řez na hlavu. 

S-RTPP Řez popouštěcí. 

S-RTZP Řez živých plotů a stěn. 

Speciální řezy  A02 002 Řez stromů 

PB - JO odstranění poloparazitických keřů z korun masivně napadených stromů. 

OPŘ opravný řez předchozích nevhodných zásahů, nebo odstranění zlomů po kalamitě. 

BZ bez nutného zásahu 
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Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy (A02 004) 

S-VDH instalace bezpečnostní vazby dynamické v horní úrovni (výšky koruny stromu). 

S-VDD instalace bezpečnostní vazby dynamické v dolní úrovni (výšky koruny stromu). 

S-VSV instalace bezpečnostní vazby statické vrtané.  

S-VSP instalace bezpečnostní vazby statické podkladnicové.  

S-VO instalace obruče  

S-VP instalace podpěry (kmene, koruny či kosterních větví). 

S-VK 

detailní revize již v minulosti instalovaných bezpečnostních vazeb, s využitím 
lezecké techniky 

 

 

 

 

 

 


