
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum:

Zadavatel: IČ: 00297535
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Zhotovitel: IČ: 15404927
Bohumír WANECKI - MANAP DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 392,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 392,11 21,00% 8 482,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 874,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Statutární město Karviná, oprava a nátěr dřev. opláštění

02 - Kadeřnictví
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:  
Zhotovitel: Bohumír WANECKI - MANAP Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 392,11

D PSV Práce a dodávky PSV 38 892,11

D 783 Dokončovací práce - nátěry 38 892,11

1 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 
před provedením nátěru

m2 130,550 61,00 7 963,55

2 K 783101401 Pomocné práce kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

3 K 783101403
Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru

m2 130,550 7,10 926,91

4 K 783128101
Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 130,550 203,00 26 501,65

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 1 500,00
5 K 081103000 Doprava kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

Statutární město Karviná, oprava a nátěr dřev. opláštění

02 - Kadeřnictví
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum:

Zadavatel: IČ: 00297535
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Zhotovitel: IČ: 15404927
Bohumír WANECKI - MANAP DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 851,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 44 851,70 21,00% 9 418,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 270,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Statutární město Karviná, oprava a nátěr dřev. opláštění

01 - WC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:  
Zhotovitel: Bohumír WANECKI - MANAP Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 44 851,70

D PSV Práce a dodávky PSV 43 351,70

D 783 Dokončovací práce - nátěry 43 351,70

6 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 
před provedením nátěru

m2 147,000 61,00 8 967,00

9 K 783101401 Pomocné práce kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

5 K 783101403
Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru

m2 147,000 7,10 1 043,70

8 K 783128101
Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 147,000 203,00 29 841,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 1 500,00
4 K 081103000 Doprava kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

Statutární město Karviná, oprava a nátěr dřev. opláštění

01 - WC
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum:

Zadavatel: IČ: 00297535
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Zhotovitel: IČ: 15404927
Bohumír WANECKI - MANAP DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 22 500,00 21,00% 4 725,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 225,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Statutární město Karviná, oprava a nátěr dřev. opláštění

03 - Solářské práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:  
Zhotovitel: Bohumír WANECKI - MANAP Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV 21 000,00

D 783 Stolářské práce 21 000,00
1 K 783101203 Materiál kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

2 K 783101401  Práce kpl 1,000 17 000,00 17 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 1 500,00
5 K 081103000 Doprava kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

Statutární město Karviná, oprava a nátěr dřev. opláštění

03 - Solářské práce
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