



Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.: MUUH-OIN/65087/2024/Bača
Spisová zn.: Spis/ 16080/2017
Počet listů/příloh: 0/0
Vyřizuje: Ing. Zdeněk Bača
Telefon: 572 525 271
E-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz
Datum: 21.06.2024



muuhvp24v00nbj

Ing. Adolf Jebavý

Gorkého 59/9
602 00 Brno
IČ 64313743

Objednávka číslo: 658/2024

Toto číslo objednávky uveďte na faktuře

Objednáváme u Vás výkon autorského dozoru na akci „Cyklostezka Mojmir v Uherském Hradišti“ v termínu od 24.6.2024 do 13.9.2024. Cena je stanovena na základě cenové nabídky, která je nedílnou přílohou objednávky.

Dodací lhůta: do 13.09.2024

Cena celkem: 108 355,00 Kč vč. DPH, 89 550,00 Kč bez DPH

Fakturace bude probíhat dle skutečně odpracovaných a investorem odsouhlasených hodin.

Splatnost faktury bude 30 dní

Bankovní spojení: Česká spořitelna Uh. Hradiště
č. ú.: 27-1543078319/0800

IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471

Fakturu zašlete na adresu:

Město Uherské Hradiště
Odbor investic
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Sdělení ke statutu nespolehlivý plátc

Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „ nespolehlivý plátc“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Sdělení o účtu

Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.

Ing. Bronislava Struhelková
vedoucí odboru investic

Ing. Ivan Matulík
Tajemník MěÚ Uherské Hradiště

Příloha: č.1 Cenová nabídka
Akceptace objednávky, souhlasím s plněním této objednávky

**CENOVÁ NABÍDKA
„CYKLOTRASA
MOJMÍR V UHERSKÉM HRADIŠTI“
Autorský dozor**

Zajištění Autorského dozoru včetně součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele a účasti na kontrolních dnech, resp. předání a převzetí dokončené stavby v níže uvedeném rozsahu s předpokladem časové náročnosti 96 hodin

Předpokládaný rozsah prací je následující:

- Součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele
- Kontrola dodržení opravené PDPS a podmínek stavebního povolení
- Posuzování veškerých případných návrhů na změny stavby dle opravené PDPS
- Řešení nepředvídatelných situací na stavbě (mimo změn souvisejících s úpravou PDPS)
- Účast na kontrolních dnech stavby
- Účast na předání a převzetí dokončené stavby

Předpokládaný termín realizace

Předpokládaný termín realizace stavby včetně přípravné fáze 0324-0624

Nabídková cena

Předpokládaný počet hodin na KD stavby a jiných souvisejících činnostech	96 hodin
Hodinová sazba	750 Kč/hod
Předpokládaný počet cest Brno-Uherské Hradiště a zpět	
9 cest	
Jízdné	1.950,00 Kč/cestu
Celkem bez DPH	89.550,00 Kč
DPH 21%	18.805,50 Kč
Celkem s DPH	108.755,50 Kč

Způsob fakturace

Podle skutečně odpracovaných a investorem odsouhlasených hodin. Cena zahrnuje i náklady na autorský dozor specialisty na veřejné osvětlení.

Závěr

Podkladem pro vypracování nabídky byla poptávka města Uherské Hradiště ze dne 8.2.2024.

V Brně dne 13.2.2024

S pozdravem



Ing. Adolf Jebavý
samostatný projektant