

MĚSTO BROUMOV

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

VAŠE NABÍDKA ZE DNE: 02. 06. 2024
NAŠE ZN.: PDMUBR 21141/2024
VYŘIZUJE: Mgr. Jaroslav Betáš
TEL.: 491 504 244
MOBIL: 739 527 540
E-MAIL: betas@broumov-mesto.cz

ISOTEC spol. s r.o.
Smetanova 140/3, Řetenice
415 03 Teplice

IČ: 49098357

DATUM: 26. 06. 2024

OBJEDNÁVKA

Objednáváme u vás provedení sanace vlhkosti na budově II MěÚ Broumov, Komenského 275, Broumov – injektáž obvodového zdiva, venkovní izolace, v dohodnutém rozsahu dle přiložené nabídky.

Cena bez DPH	164 956,78 Kč
DPH 21%	34 640,92 Kč
Cena celkem s DPH	199 597,70 Kč

Termín dokončení do 30. 09. 2024

Pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti, dodavatel je povinen vystavit doklad s náležitostmi uvedenými v zákoně 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

Nebude-li zakázka v daném termínu dokončena v rozsahu cenové nabídky a v dohodnuté kvalitě, má Město Broumov nárok požadovat slevu 0,2 % z konečné ceny zakázky za každý další pracovní den po dohodnutém termínu. Nabídka je přílohou objednávky.

Sjednává se záruka na jakost díla. Záruční doba na dílo činí 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí kompletního díla objednatelem. V případě zjištění závad bude zhotovitel do 3 pracovních dnů písemně vyzooměn emailem či DS k odstranění vad a nedodělků, a to ve lhůtě 14 dní od vyzoomění.

S pozdravem

odpovědný pracovník
Útvar místostarosty - investice a rozvoj
Město Broumov

Daňový údaj: Město Broumov je plátcem DPH.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito k ekonomické činnosti. Pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti, dodavatel je povinen vystavit doklad s náležitostmi uvedenými v zákoně 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

Fakturu vystavte na: **Město Broumov, DIČ: CZ00272523**
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Bankovní spojení: **KB Náchod, číslo účtu: 43-3693230207/0100**

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Objednávku převzal dne:.....

(dodavatel)

Nabídka na provedení prací č. 24.014.1 ze dne 2.6.2024 - injketáže zdiva, venkovní izolace

Kód:
Stavba: BROUMOV - BUDOVA II MĚSTSKÉHO ÚŘADU BROUMOV, KOMENSKÉHO 275

KSO: 801 6
Místo: BROUMOV

CC-CZ:
Datum: 02.06.2024

Zadavatel:
MĚSTO BROUMOV

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Kočí Jiří

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			164 956,78
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	164 956,77	34 640,92
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	199 597,70
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: BROUMOV - BUDOVA II MĚSTSKÉHO ÚŘADU BROUMOV, KOMENSKÉHO 275

Místo: **BROUMOV**

Datum: 02.06.2024

Zadavatel: MĚSTO BROUMOV

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kočí Jiří

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		164 956,78	199 597,70	
D01	SANACNI OPATRENI V PROSTORACH MESTSKE POLICIE	164 956,78	199 597,70	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
BROUMOV - BUDOVA II MĚSTSKÉHO ÚŘADU BROUMOV, KOMENSKÉHO 275

Objekt:
D01 - SANAČNÍ OPATŘENÍ V PROSTORÁCH MĚSTSKÉ POLICIE

KSO: 801 6
Místo: BROUMOV

CC-CZ:
Datum: 02.06.2024

Zadavatel:
MĚSTO BROUMOV

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ISOTEC spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
ING.J.KOČÍ

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	164 956,78
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	164 956,77	21,00%	34 640,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	199 597,70
-------------------	--------------	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
BROUMOV - BUDOVA II MĚSTSKÉHO ÚŘADU BROUMOV, KOMENSKÉHO 275

Objekt:
D01 - SANAČNÍ OPATŘENÍ V PROSTORÁCH MĚSTSKÉ POLICIE

Místo: BROUMOV

Datum: 02.06.2024

Zadavatel: MĚSTO BROUMOV

Projektant: ING.J.KOČÍ

Zhotovitel: ISOTEC spol. s r.o.

Zpracovatel: 0


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------




Náklady soupisu celkem	164 956,78
-------------------------------	-------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					129 444,31
D 38.1			Různé kompletní konstrukce - injektáže					121 597,50
1	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm	m	26,150	4 650,00	121 597,50	CS ÚRS 2024 01
D 61			Úprava povrchů vnitřních					2 092,95
2	K	61118100R	Stěrka vnitřních povrchů s vysokou odolností proti síráním tloušťky do 3 mm stěn 4,8 kg/m ² - např.SULFATEX	m ²	1,500	640,00	960,00	
3	K	61213111R	Nátěr vnitřního zdiva minerální stěrkou (adhézní můstek) v tl.1 mm 1,6kg/m ² např.SUFATEX	m ²	1,500	249,00	373,50	
4	K	612322141	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m ²	1,500	354,00	531,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	612322191	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m ²	1,500	81,90	122,85	CS ÚRS 2024 01
6	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m ²	1,500	70,40	105,60	CS ÚRS 2024 01
D 62			Úprava povrchů vnějších					3 287,66
7	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m ²	9,585	139,00	1 332,32	CS ÚRS 2024 01
8	K	622125101	Vyplnění spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m ²	9,585	204,00	1 955,34	CS ÚRS 2024 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 829,40
9	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m ²	8,000	145,00	1 160,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	95290141R	Vyčištění venkovních prostor	m ²	10,000	35,10	351,00	
11	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m ²	8,000	22,40	179,20	CS ÚRS 2024 01
12	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m ²	4,000	34,80	139,20	CS ÚRS 2024 01
D 96			Bourání konstrukcí					457,80
13	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	1,500	110,00	165,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m ²	1,500	93,10	139,65	CS ÚRS 2024 01
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,075	998,00	74,85	CS ÚRS 2024 01
16	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezískládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,075	424,00	31,80	CS ÚRS 2024 01
17	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,500	12,90	19,35	CS ÚRS 2024 01
18	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,075	362,00	27,15	CS ÚRS 2024 01
VV		5,187		5,187				
D 998			Přesun hmot					179,00
19	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,100	1 790,00	179,00	CS ÚRS 2024 01
D PSV			Práce a dodávky PSV					10 752,47
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					6 605,02
20	K	711413121	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou dvousložkovou bitumenovou	m ²	9,585	675,00	6 469,88	CS ÚRS 2024 01
21	K	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,058	2 330,00	135,14	CS ÚRS 2024 01
D 713			Izolace tepelné					4 147,45
22	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m ²	9,585	232,00	2 223,72	CS ÚRS 2024 01
23	M	28376013	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 50mm	m ²	10,064	172,00	1 731,01	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	998713121	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,073	2 640,00	192,72	CS ÚRS 2024 01
D OST Ostatní							1 560,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							1 560,00	
25	K	HZS 1	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku (POLOŽKA UVEDENA PRO URČENÍ HODINOVÉ SAZBY ZHOTOVITELE, NUTNÁ KONTROLA VYČERPANÝCH HODIN ZAHRNUTÝCH V TOMTO ROZPOČTU)	hod	4,000	390,00	1 560,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							23 200,00	
D VRN1 Zařízení staveniště							21 000,00	
26	K	030001000	Zařízení staveniště- zřízení, provoz, zrušení	kpl	1,000	20 500,00	20 500,00	
27	K	034002000	Zabezpečení staveniště - ochranné pásy, inform.tabule atd.	kpl	1,000	500,00	500,00	
D VRN2 Inženýrská činnost							700,00	
28	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	700,00	700,00	
D VRN3 Provozní vlivy							1 500,00	
29	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	

Rozsah izolačních prací



-  venkovní odkop cca 200 mm pod úroveň podlah 1.NP
-  venkovní svislá hydroizolace + krytí tep. iz. deskami
-  injektážní clona nad podlahou