
Smlouva na zpracování diagnostiky mostů 
 „Diagnostika předpjatých mostů ve správě KSSLK“ 

(dále jen „smlouva“) 
Číslo smlouvy objednatele: 2024121/D 

Číslo smlouvy zhotovitele: 24 170 00 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními 
stranami:  

 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 

IČO: 70946078 

DIČ: CZ70946078 

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7963780267/0100   

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86  

(dále jen „objednatel“) 

 

a  

 

Pontex, spol. s r. o. 

se sídlem Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4  

zastoupená Ing. Petrem Součkem – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem,  
Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, každý z jednatelů je oprávněn jednat a 
podepisovat za společnost samostatně) 

IČO: 407 63 439 

DIČ: CZ40763439 (plátci DPH) 

bankovní spojení: ČSOB, a. s., Praha 2  

číslo účtu: 474022543/0300 

zapsaná v OR vedený Městským soudem v Praze, spis. zn. C2994 

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“) 
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Smluvní strany se dohodly na následujícím: 
 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek, jedině požádá-li o to jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Diagnostika předpjatých mostů ve správě KSSLK“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve 
které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem 
a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této 
smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem provedení 
diagnostiky mostních objektů s těmito základními identifikačními údaji:  

- most ev.č. 283-005 
- most ev.č. 01023-5 
- most ev.č. 29031-1 

(každý samostatně nebo společně dále také jen „stavba“).  

Bližší popis a lokalizace jsou obsaženy v Příloze č. 1 a Příloze č. 4 této smlouvy. 

 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele diagnostický 
průzkum stavby ve smyslu odst. 4 Úvodních ustanovení smlouvy včetně zpracování výstupů 
průzkumu a výpočtu zatížitelnosti (dále jen „dílo“). 

2. Zhotovení díla bude realizováno v následujících fázích: 

a) přípravná fáze; 

b) provedení diagnostického průzkumu; 

c) zapravení sond, uvedení částí stavby dotčených zapravením sond do původního 
bezvadného stavu, nebo do stavu, který nebude příčinnou dalšího zhoršování stavu 
stavby; 

d) navržení variant řešení údržby, oprav nebo rekonstrukce stavby a technické a 
ekonomické posouzení těchto variant; 

e) závěrečné seznámení objednatele s výstupy díla a případná oponentura tohoto 
výstupu díla ve fázi před jeho odevzdáním; 



 3

f) dokončení díla na základě výsledků vyplývajících ze závěrečného seznámení 
objednatele s výstupy díla a případné oponentury tohoto výstupu díla. 

3. Bližší specifikace díla je uvedena v přílohách smlouvy. Dílo bude odpovídat také všem právním 
a technickým předpisům a normám vztahujícím se k předmětu díla, zejména Technickým 
podmínkám TP 72 – Diagnostický průzkum mostů PK vydaným Ministerstvem dopravy 
České republiky a Technickým podmínkám TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst 
na pozemních komunikacích vydaným Ministerstvem dopravy České republiky, nebo 
obdobným předpisům tyto technické podmínky nahrazujícím (dále jen „technické 
podmínky“). 

Dílo zahrnuje především tyto činnosti: 

a) vizuální prohlídka stavby a všech jejích součástí, vč. záznamu; 

b) sběr a kompletace existujících a dostupných podkladů a informací potřebných k 
provedení diagnostického průzkumu stavby, a to i nad rámec podkladů 
předávaných objednatelem, bude-li to nutné pro řádné provedení díla. Jedná se 
zejména o údaje z dokumentace stavby, údaje z prohlídek stavby a z dříve 
provedených měření a zkoušek. Součástí podkladů je i ověření (zaměření) 
základních rozměrů potřebných pro výpočet zatížitelnosti stavby;  

c) vyhodnocení těchto podkladů a informací, vč. písemného záznamu;  

d) sestavení plánu provedení diagnostického průzkumu stavby, vč. podrobného 
určení rozsahu, způsobu provedení, postupu prací a seznamu zkušebních míst, v 
návaznosti na požadavky objednatele a na stav stavby. Projednání tohoto plánu 
s objednatelem a se všemi dotčenými subjekty a orgány, včetně opatření potřebných 
stanovisek, povolení či osvědčení (např. zajištění a projednání dopravně 
inženýrských opatření, zajištění souhlasů se vstupy na pozemky atd.), a se správci 
sítí v případě jejich dotčení prováděním průzkumu;  

e) zajištění potřebné mechanizace k provedení diagnostiky stavby (mostní prohlížečka 
v případě jejího použití, lešení a plošin ve vodním korytu i mimo něj, v případě jeho 
použití, vč. přepravy, montáže a demontáže);  

f) vlastní diagnostický průzkum stavby;  

g) vyhodnocení měření a zkoušek  

h) provedení statického výpočtu, určení zatížitelnosti stavby;  

i) stanovení příčin degradace konstrukcí stavby;  

j) stanovení zbytkové životnosti konstrukce stavby;  

k) stanovení opatření k zajištění bezpečného provozu a provozní spolehlivosti 
objektu;  

l) navržení možných variant oprav nebo rekonstrukce stavby, včetně jejich 
technickoekonomického posouzení;  

m) provedení zprávy o diagnostickém průzkumu stavby a její projednání s 
objednatelem před jejím odevzdáním; 
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n) poskytování součinnosti v zadávacím řízení na zpracování projektové dokumentace 
na realizaci opravy nebo rekonstrukce stavby (zejména součinnost při přípravě 
odpovědí na žádosti o vysvětlení); 

o) provedení všech dalších náležitostí s realizací díla souvisejících, které jsou v 
působnosti zhotovitele, včetně součinnosti s objednatelem. 

V případě rozporu mezi touto smlouvou a technickými podmínkami se zhotovitel zavazuje 
informovat objednatele a vyžádat si jeho stanovisko. Zhotovitel je povinen postupovat podle 
stanoviska objednatele. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude podkladem pro výběr dodavatele projektové 
dokumentace na realizaci opravy nebo rekonstrukce stavby v rámci zadávacího řízení a musí 
tak být zpracováno v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby mohlo být jako takový 
podklad bez dalšího využito. 

5. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo (jeho výstupy) převzít (akceptovat) a 
uhradit zhotoviteli za provedení díla dle této smlouvy sjednanou cenu. 

 
Článek III. 

Kontrola provádění plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění objednateli, popř. dalším 
oprávněným osobám, a za tímto účelem vytvořit potřebné podmínky a poskytnout nezbytnou 
součinnost.  

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může 
objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl plnění řádným způsobem. 

 

Článek IV. 
Čas a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

a) zahájení prací: nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy ze strany 
objednatele, 

b) předání konceptu díla (všech diagnostických průzkumů): nejpozději do 280 dnů 
od doručení písemné výzvy ze strany objednatele; 

c) objednatel se zavazuje provést kontrolu konceptu díla (všech diagnostických 
průzkumů) a sdělit zhotoviteli své případné připomínky ke konceptu či návrhy 
úprav konceptu nejpozději do 15 dnů od okamžiku předání konceptu, 

d) předání finální verze díla (všech tří diagnostických průzkumů), tj. verze po 
zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od 
objednatele: nejpozději do 310 dnů od doručení písemné výzvy ze strany 
objednatele,  

e) poskytování součinnosti při zadávacím řízení na zpracování projektové 
dokumentace na realizaci opravy nebo rekonstrukce stavby a při realizaci dané 
veřejné zakázky (dle požadavků objednatele): po celou dobu zadávacího řízení 
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na realizaci stavby dle díla, 

2. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o plnění díla a výsledcích jednotlivých 
zjištění. V případě zjištění závažných skutečností, týkajících se zejména špatného technického 
stavu stavby (např. některá z konstrukcí mostu (spodní stavba/nosná konstrukce) bude 
neopravitelná), se Zhotovitel zavazuje písemně informovat objednatele, konzultovat 
s objednatelem další postup a vyčkat rozhodnutí objednatele o dalším postupu. Objednatel 
v této souvislosti může rozhodnout mj. o zastavení prací na dotčené části díla. V takovém 
případě zhotoviteli náleží poměrná část z ceny. 

Termíny uvedené dle čl. IV. odst. 1 smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel 
prokazatelně nemohl vykonávat práce na díle z důvodu nevydání rozhodnutí objednatele o 
dalším postupu. 

3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo v termínech dle čl. IV odst. 1 výše kdykoli během 
dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu písemně vyzvat objednatele 
k převzetí díla s výjimkou, že čas příslušné části plnění připadne na poslední den lhůty.  

4. Místem plnění je sídlo objednatele a místo realizace díla.  

5. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s plněním dle této smlouvy všechny doklady nebo jiné 
dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání v souladu s účelem vyplývajícím z této 
smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. 
 

Článek V. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli a objednatel se zavazuje od zhotovitele převzít řádně 
provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo bezvadně dokončené, tj. způsobilé 
sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání 
díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém čase a na dohodnutém místě. 

Zhotovitel může dílo předat i po částech (dokončený diagnostický průzkum pro jednotlivé 
mosty), vždy však musí být diagnostický průzkum mostu kompletní dle příslušných ustanovení 
smlouvy, Přílohy č.1 a Přílohy č.4 této smlouvy. 

2. O předání (části) díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO, 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČO, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 rozsah a předmět plnění,  

 čas a místo předání (části) díla,  

 jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,  

 oznámení objednatele dle odst. 4, pokud objednatel provede prohlídku díla přímo při jeho 
předání. 

Vzor předávacího protokolu je součástí Přílohy č. 3 této smlouvy. 
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3. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla nejpozději do 15 pracovních dnů 
ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případně zjištěné zjevné vady 
předaného díla. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo 
žádné výhrady, resp. vady neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že 
dílo převzal ke dni, kdy mu bylo fyzicky předáno. Tím není dotčena možnost objednatele 
uplatnit skryté vady, pokud je objednatel nemohl při běžné péči a jeho odbornosti v uvedené 
lhůtě rozpoznat. 

Zjistí-li objednatel, že předané dílo trpí zjevnými vadami, které nebrání užití díla, oznámí 
zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo 
převzal ke dni, kdy mu bylo fyzicky předáno. 

Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, 
popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém 
případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. Nepřevzaté dílo vrátí objednatel zpět 
zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve 
objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. odst. 3 této smlouvy.  

5. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 
které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.  

6. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 
 

Článek VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce a dalšími 
podklady, které obdrží od objednatele, případně které si bude moci obstarat sám. Bude-li 
zhotovitel v této souvislosti potřebovat plnou moc, bude tato objednatelem vystavena bez 
zbytečného odkladu po obdržení písemné žádosti zhotovitele o její vystavení. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo požadavkům objednatele, obecně platným 
právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým 
normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Zhotovitel odpovídá za úplnost 
a správnost díla.  

2. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 
výkon finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy a za tím 
účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s 
plněním této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem  
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy minimálně po dobu 10 let. 
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4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla podle této smlouvy disponovat potřebnou 
kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících 
potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, ne 
kratší než 5 dnů, a způsobem dle požadavku objednatele. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude autorizováno osobami, které doložil ve své nabídce na 
plnění veřejné zakázky. Doložil-li zhotovitel odbornou způsobilost jednou osobou, musí být 
dílo autorizováno touto osobou jako celek, a pokud zhotovitel doložil každou požadovanou 
odbornou způsobilost jinou osobou, musí jedna z těchto osob dílo jako celek a další z těchto 
osob autorizovat alespoň ty činnosti, ke kterým její odborná způsobilost vztahuje. 

Změna odborně způsobilé osoby je možná pouze za podmínky, že nová osoba splňuje 
kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako původní osoba a zároveň by v rámci hodnocení 
obdržela stejný počet bodů jako původní osoba. Zhotovitel je vždy povinen neprodleně, 
nejpozději však do 7 dnů, písemně oznámit objednateli změnu odborně způsobilé osoby 
včetně informací a dokladů dokládajících splnění podmínek dle tohoto článku smlouvy.  

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 
objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 
termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

7. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo pouze prostřednictvím poddodavatele, který byl jako 
poddodavatel výslovně uveden v nabídce a je uveden v seznamu poddodavatelů, který je 
Přílohou č. 5 této smlouvy, či jehož identifikace byla objednateli předem písemně oznámena a 
objednatelem předem písemně schválena.  

Za veškeré práce poddodavatelů odpovídá v plném rozsahu zhotovitel, jako by je zajišťoval 
sám. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které použije k plnění smlouvy, byly písemně 
zavázány k tomu, aby svou činnost vykonávaly za respektování všech ustanovení smlouvy a 
podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Eventuální neúplnost takových smluv 
nezakládá u zhotovitele žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnuté lhůty. 
Zhotovitel bude spolupracovat pouze s poddodavateli, kteří mají všechna potřebná oprávnění 
potřebná pro práce, služby a činnosti apod. 

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace 
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku jen z vážných objektivních důvodů a 
s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat 
kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. 

Poddodavatel, pomocí kterého zhotovitel prokázal část splnění kvalifikace pro účast 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, bude poskytovat i tomu odpovídající část plnění.  
Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, 
pokud mu budou příslušné doklady v ujednané lhůtě předloženy. 

8. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat objednateli 
všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dle této smlouvy.  

9. Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to 
objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku objednatele. 
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10. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti s pojistným plněním ve 
výši nejméně 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel 
je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění ve lhůtě stanovené 
objednatelem. 

11. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této 
smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení díla 
a umožnit zhotoviteli přístup do příslušných prostor. Zhotovitel se zavazuje podklady předané 
objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel povinen 
podklady neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském 
řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění díla pro 
objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, v účinném znění. 

13. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle smlouvy, 
a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž zhotovitel 
je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo objednatele obrátit se v případě 
podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na 
příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce). 

14. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského 
řetězce. 

 
Článek VII. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána v Příloze č. 4 této smlouvy, a to včetně jejího 
podrobného členění dle jednotlivých činností a výstupů v rámci plnění dle této smlouvy.  

2. Cena za součinnost při zadávacím řízení na zpracování projektové dokumentace na realizaci 
opravy nebo rekonstrukce stavby dle čl. I odst. 3 písm. n) smlouvy není samostatně 
naceňována a je již zohledněna v celkové ceně díla. 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. 

4. Cena sjednaná v Příloze č. 4 této smlouvy, včetně jejích dílčích částí, je stanovena jako konečná 
a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, 
včetně inflace. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty dle právních předpisů 
účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za dílo takto:  

 cenu za dílo je zhotovitel oprávněn fakturovat po jeho předání dle čl. V. této smlouvy, 

 v případě předání díla po částech, je zhotovitel oprávněn fakturovat kompletně 
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provedený diagnostický průzkum jednotlivých mostů po jeho předání dle čl. V. této 
smlouvy. 

6. Faktura (daňový doklad) musí být vystavena v listinné podobě nebo elektronicky a je splatná v 
době 30 dnů od vystavení. 

Elektronická verze musí být odeslána současně na tyto obě adresy: faktury@ksslk.cz a 
dominik.jares@ksslk.cz.  

Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 rozsah a předmět fakturované části díla (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této 
smlouvy), 

 den předání fakturované části díla, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat 
náležitosti dle příslušných právních předpisů. Objednatel je oprávněn sdělit zhotoviteli další 
případné požadavky na obsah a formu faktury (např. požadavky plynoucí ze způsobu 
financování plnění dle této smlouvy). 

8. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle 
příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a počne běžet znovu 
ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového dokladu).  

9. Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která 
obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který 
zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.  

10. Smluvní strany se dohody, že povinnost úhrady faktury vystavené zhotovitelem je splněna 
okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
poskytovatele uvedeného v souladu s čl. VII. odst. 9 této smlouvy. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením smlouvy nerozhodl, že je zhotovitel 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), (dále jen „nespolehlivý plátce“). 
Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem nebo bude dán jiný důvod podle § 109 
zákona o DPH pro ručení objednatele, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je 
oprávněn uhradit zhotoviteli pouze cenu bez DPH a odvést daň z přidané hodnoty přímo 
správci daně.   
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Článek VIII. 
Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí všechny výstupy zhotovitele, nebo jakákoliv 
jejich část, které vzniknou realizací předmětu této smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla. 

3. Objednateli náleží tato práva z vadného plnění: 

a. oprava věci; v takovém případě je zhotovitel povinen započít s opravou vady 
nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů a oprava musí být dokončena nejpozději do 
10 (deseti) pracovních dnů od provedení volby práva z vadného plnění, nebude-li 
dohodnuto jinak. Dopravu věci a veškeré související náklady za účelem opravy je 
povinen zajistit a hradit zhotovitel. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění 
jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, a která vyšla najevo kdykoli 
do ukončení realizace stavby, nejpozději však do 5 let od řádného převzetí díla; 

b. přiměřená sleva z ceny; pak je objednatel slevu z ceny oprávněn uplatnit alespoň ve 
výši účelných nákladů, které sám vynaložil na odstranění vady (a to i odstranění třetí 
osobou); 

c. odstoupení od smlouvy. 

4. Objednatel je povinen zjištěnou vadu díla oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 pracovních dnů od okamžiku jejího zjištění. V případě, že bude vada 
díla zjištěna zhotovitelem projektové dokumentace, nebo zhotovitelem stavebních prací 
v rámci provádění stavby, má se za okamžik zjištění vady díla objednatelem okamžik, kdy je 
mu taková vada prokazatelně oznámena zhotovitelem projektové dokumentace, resp. 
zhotovitelem stavebních prací. 

Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 
uplatňuje.  
 

Článek IX. 
Vlastnické právo a právo užití 

1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací předmětu 
smlouvy okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou. 

2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za účelem 
podání žádosti o dotaci, výběru dodavatele opravy nebo rekonstrukce stavby, jakož i pro 
realizaci opravy nebo rekonstrukce stavby. 

3. V případě, že budou kterékoli části díla podléhat ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva související s ochranou 
duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po 
celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému 
dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže 
uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“). 
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4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, 
který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním 
rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na 
dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. Smluvní strany se dohodly, že na poskytnutí 
licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského zákoníku. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla. 

7. V případě, že se ukáže v budoucnu potřeba upravit možnosti užívání díla samostatnou licenční 
smlouvou nebo případně jinou formou, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli 
veškerou součinnosti nezbytnou k uzavření takové smlouvy. 

8. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že v případě potřeby uzavření jakékoli další licenční nebo 
obdobné smlouvy, bude tato sjednána pro objednatele bezplatně, neboť veškeré případné ceny 
licencí jsou zahrnuty již v ceně díla. 
 

Článek X. 
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, pokud: 

a) nedodrží termíny stanovené v čl. IV. této smlouvy, nebo kterýkoli z nich, a to 
ve výši 0,1 % z ceny dotčené části díla včetně DPH za každý započatý den prodlení; 

b)  bude v prodlení s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené v čl. VIII. odst. 6 této 
smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny dotčené části díla včetně DPH za každý započatý 
den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady; 

c) poruší povinnost mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 
pojištění odpovědnosti za škodu dle čl. XI odst. 10 smlouvy, a to ve výši 50.000,- 
Kč za každý započatý den prodlení; 

d) použije nebo změní jakéhokoliv poddodavatele v rozporu s čl. VI odst. 7 smlouvy, 
a to ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; 

e) neposkytne objednateli součinnost při zadávacím řízení na zpracování projektové 
dokumentace na realizaci opravy nebo rekonstrukce stavby dle čl. I odst. 3 písm. n) 
smlouvy ve lhůtě 2 pracovních dnů, a to ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení; 

f) bude ve smyslu čl. II. této smlouvy zjištěno, že zhotovitel porušuje své povinnosti 
vyplývající z této smlouvy, ledaže je za jejich porušení stanovena smluvní pokuta 
podle jiného písm. čl. X odst. 1 smlouvy, a to ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení. 

2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zhotoviteli.  

3. Objednatel je oprávněn započíst částku smluvní pokuty proti případným pohledávkám 
zhotovitele.  
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4. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

5. Objednatel má právo na náhradu škody způsobenou porušením jakékoli povinnosti 
zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, 
která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou 
smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne 
v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Smluvní strany po odpovědném uvážení a zvážení všech okolností výslovně prohlašují, že výše 
smluvních pokut, jakož i úroků z prodlení uvedené v tomto článku odpovídají významu 
utvrzovaných povinností, jsou přiměřené, a proto s nimi výslovně souhlasí. 

 

Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených obecně závaznými 
právními předpisy nebo touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

a) zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy; v tomto 
případě objednatel písemně oznámí zhotoviteli porušení povinnosti a stanoví 
přiměřenou lhůtu ke sjednání nápravy. Nedojde-li ke sjednání nápravy v této lhůtě, 
bylo od smlouvy odstoupeno jejím marným uplynutím;  

b) zhotovitel vstoupí do likvidace; zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své 
osoby, bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele (i nepravomocně) nebo bude ve 
vztahu ke zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; zhotovitel bude 
pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin, 

c) zhotovitel nedodrží povinnost stanovenou v čl. XI odst. 3 smlouvy, 

d) zhotovitel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na veřejnou zakázku nepravdivé, 
zkreslené nebo zavádějící skutečnosti nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady 
stanovené v zadávací dokumentaci. 

3. Nastane-li některý z případů uvedených v odst. 2 písm. b) tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 
povinen informovat o této skutečnosti objednatele písemně do 3 pracovních dnů od jejího 
vzniku, společně s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších údajů, 
které objednatel může v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od 
smlouvy. 

4. Odstoupení je účinné ode dne, ve kterém bylo doručeno druhé smluvní straně. 

5. Objednatel je za splnění podmínek této smlouvy a/nebo obecně závazných právních předpisů 
oprávněn ve svém odstoupení od smlouvy určit, že odstupuje od smlouvy pouze částečně (ve 
vztahu k některé ze staveb). Takové částečné odstoupení se může týkat pouze takové části díla, 
které se týkají skutečnosti, které zakládají právo objednatele odstoupit od smlouvy. 

6. Ukončením smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
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pokud již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, 
které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po ukončení smlouvy. 

 
Článek XII. 

Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele: 

- Tomáš Čáp, investiční referent pověřený vedením investičního oddělení KSSLK, tel.: 
725 691 347, e-mail: tomas.cap@ksslk.cz; 

- Ing. Dominik Jareš, vedoucí správy mostů KSSLK, tel: 777 136 121, e-mail: 
dominik.jares@ksslk.cz. 

2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele: 

 Ing. Tomáš Míčka, tel.: 606 644 442, e-mail: micka@pontex.cz. 

3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 
s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací 
protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, 
je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony 
podle této smlouvy. 

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 
Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 
odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní 
doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou či elektronickou poštou. 
Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích zástupců uvedené v této smlouvě 
nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily. Tím 
není dotčen čl. XIV odst. 5 smlouvy. 

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 
anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání 
elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 
stejného komunikačního kanálu. 

 
Článek XIII. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejich případných změn byla 
vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména 
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. 
Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejich případných změn byla 
v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.  
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3. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve 
smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává 
pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních 
údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, 
že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou 
a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu 
trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek XIV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 
kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník. 

4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to 
prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.  

5. Písemnou formou se pro účely právních jednání vedoucích ke změně smlouvy ve smyslu 
čl. XIV odst. 4 smlouvy nebo k zániku smlouvy rozumí listinná podoba nebo zaslání 
příslušného dokumentu či zprávy poštou nebo prostřednictvím datové schránky. 

Písemnou formou se pro ostatní účely rozumí zaslání příslušného dokumentu či zprávy poštou, 
e-mailem s potvrzením doručení nebo prostřednictvím datové schránky. 

6. Tato smlouva je vyhotovena  ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě, která mají platnost a 
závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě 
svobodné a vážné vůle. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv 
zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel. 

9. Nedílnou součást této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1 Specifikace akce  

Příloha č. 2 Rozpis předání dokumentace 

Příloha č. 3 Vzor předávacího protokolu 

Příloha č. 4 Rekapitulace nákladů 

Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů 
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Liberec ........................ Praha ....................................  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………… ………………………… 

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje, za Pontex, spol. s r. o. 

příspěvkovou organizaci Ing. Martin Havlík, jednatel 

Ing. Jan Růžička, ředitel  
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PŘÍLOHA č. 1 SPECIFIKACE AKCE  

 

[TVOŘENO SAMOSTATNOU PŘÍLOHOU] 
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PŘÍLOHA č. 2 ROZPIS PŘEDÁNÍ DÍLA 

Výstupy díla předá zhotovitel objednateli následovně: 

Diagnostický průzkum 

Koncept: digitálně na e-mail 
dominik.jares@ksslk.cz a     tomas.cap@ksslk.cz             

Čistopis: 3x v listinné podobě a digitálně na 
e-mail dominik.jares@ksslk.cz a 
tomas.cap@ksslk.cz  

 
Zhotovitel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v 
elektronické (digitální) podobě, která bude ve formátu pdf. 
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PŘÍLOHA č. 3 

VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU 

 

Předávací protokol 

ke smlouvě o dílo č. [BUDE DOPLNĚNO] 

Smluvní strany: 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 

IČO: 709 46 078 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86  

dále jen „objednatel“  

a 

Pontex, spol. s r. o. 

se sídlem Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 

IČO: 407 63 439 

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. 2994. 

dále jen „zhotovitel“ 

 

sepisují tento předávací protokol o předání díla na základě smlouvy o dílo č. [BUDE 
DOPLNĚNO], kterou výše uvedené smluvní strany uzavřely dne [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Předmět a rozsah plnění: 

Smluvní strany potvrzují, že zhotovitel v níže uvedený den, měsíc a rok a v níže uvedeném místě 
předal toto dílo:  

[BUDE DOPLNĚNO] 

 

Čas a místo předání: 

Smluvní strany potvrzují, že se předání uskutečnilo dne [BUDE DOPLNĚNO] na 
pracovišti Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 
Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec. 

 

Oznámení o výhradách: 

Objednatel potvrzuje, že provedl prohlídku předávaného díla a nemá žádné výhrady / má tyto výhrady: [BUDE 
DOPLNĚNO] 
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Objednatel s ohledem na uvedené výhrady dílo akceptuje a požaduje odstranění vad díla v souladu s podmínkami 
smlouvy. / Objednatel s ohledem na uvedené výhrady dílo odmítá a požaduje odstranění vad díla v souladu 
s podmínkami smlouvy. 

 

Vyjádření zhotovitele k uvedeným výhradám: 

[BUDE DOPLNĚNO] 

 

 

Smluvní strany svým podpisem shodně stvrzují pravdivost údajů uvedených v tomto předávacím 
protokolu. 

 

Liberec [BUDE DOPLNĚNO] 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele  

 

 

 

……………………. ………………………… 

[BUDE DOPLNĚNO] Pontex, spol. s r. o. 
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PŘÍLOHA č. 4 

REKAPITULACE NÁKLADŮ 

 

REKAPITULACE NÁKLADŮ   

č. most 
cena za most 
bez DPH [Kč] DPH 21% 

[Kč] 
cena za most 
s  

DPH [Kč] 
1 Diagnostický průzkum mostu ev.č. 283-005 850 300 Kč 178 563 Kč 1 028 863 Kč 
2 Diagnostický průzkum mostu ev.č. 29031-1 446 100 Kč 93 681 Kč 539 781 Kč 
3 Diagnostický průzkum mostu ev.č. 01023-5 843 300 Kč 177 093 Kč 1 020 393 Kč 

celková cena bez DPH [Kč]  2 139 700 Kč 

DPH 21% [Kč]  449 337 Kč 

celková cena včetně DPH [Kč]  2 589 037 Kč 

 
most ev.č. 283-005 

Rozsah diagnostického průzkumu    

pol. Název dílčí činnosti jednotka 

četnost  
jednotek  
[počet - 
NK] 

četnost  
jednotek  
[počet - 
SS] 

cena za 

jednotku 

bez DPH 

[Kč] 

celkem  
bez 
DPH  

[Kč] 

A Diagnostický průzkum    

1 
Odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč.odborné 
reprofilace otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty 

ks 4 12 3 000 48 000 

2 
Laboratorní zkouška objemové hmotnosti, nasákavosti a 
pevnosti betonu v tlaku na odebraných vývrtech DN100 
včetně popisu vývrtů 

sada 4 12 4 000 64 000 

3 
Odběr vývrtů DN150, délka do 200 mm vč.odborné 
reprofilace otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty 

ks 
 

6 3 500 21 000 

4 Laboratorní zkouška odolnosti betonu vůči vlivu prostředí 
na odebraných vývrtech DN150 včetně popisu vývrtů sada  6 8 500 51 000 

5 
Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová 
zkouška) betonu dle  
ČSN 73 6242 

ks 
 

12 1 500 18 000 

6 Ověření přítomnosti chloridových iontů ks 180 36 500 108 000 
7 Měření hloubky karbonatace ks 10 6 500 8 000 
8 Korozní potenciálová mapa betonářské výztuže podle 

ASTM C 876-09  
kpl   90 000 90 000 

9 Ověření stavu betonářské výztuže SS - měření průměru a 
velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací ks  12 1 800 21 600 

10 Ověření stavu předpínací výztuže NK - měření průměru a 
velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací ks 45  3 000 135 000 
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11 Měření tl. krycí bet. vrstvy a ověření polohy polohy 
předpínací výztuže NK ks 45 12 1 000 57 000 

12 Prohlídka dutin předpjatých nosníků včetně vrtaného 
prostupu pro snímací zařízení ks 20  1 200 24 000 

13 
Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s 
fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní 
sondě + stav injektážní malty 

ks 5 
 

2 800 14 000 

B Zpracování výstupů    

14 

Vyhodnocení průzkumu vč. příp. doporučení varinant oprav 
s ekonomickým zhodnocením variant. Příp. návrhy 
doporučení pro další průzkumy, zákresy do výkresů 
(schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin závad 
včetně všech závad z prohlídky 

kpl 

  

40 000 40 000 

15 Vypracování protokolu o provedeném průzkumu kpl   30 000 30 000 

16 Reprografie paré  3 1 900 5 700 

C Statika    

17 Výpočet zatížitelnosti kpl   80 000 80 000 

D Ostatní položky    

18 
Příprava průzkumu - shromáždění a analýza dostupné 
dokumentace, prohlídek, průzkumů, dle velikosti mostu 
zpracování plánu průzkumu aj. 

kpl 
  

10 000 10 000 

19 Technické zpřístupnění pro prohlídku a provedení zkoušek 
a měření 

kpl   20 000 20 000 

20 Zajištění,osazení a přesuny  DIO a DIR kpl   5 000 5 000 

celková cena [Kč]   850 300 

 
most ev.č. 29031-1 

Rozsah diagnostického průzkumu    

pol. Název dílčí činnosti jednotka 

četnost  
jednotek  

[počet - 
NK] 

četnost  
jednotek  

[počet - 
SS] 

cena za  
jednotku 

bez DPH 

[Kč] 

Celkem  
[Kč] 

A Diagnostický průzkum    

1 
Odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč.odborné reprofilace 
otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a 
TL výrobce hmoty 

ks 2 4 3 000 18 000 

2 Laboratorní zkouška objemové hmotnosti, nasákavosti a pevnosti 
betonu v tlaku na odebraných vývrtech DN100 včetně popisu vývrtů 

sada 2 4 4 000 24 000 

3 
Odběr vývrtů DN150, délka do 200 mm vč.odborné reprofilace 
otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a 
TL výrobce hmoty 

ks  
4 3 500 14 000 

4 Laboratorní zkouška odolnosti betonu vůči vlivu prostředí na 
odebraných vývrtech DN150 včetně popisu vývrtů 

sada  4 8 500 34 000 
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5 Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška) 
betonu dle ČSN 73 6242 

ks  6 1 500 9 000 

6 Ověření přítomnosti chloridových iontů ks 72 36 500 54 000 
7 Měření hloubky karbonatace ks 4 4 500 4 000 
8 Korozní potenciálová mapa betonářské výztuže podle ASTM C 876-

09  
kpl   36 000 36 000 

9 Ověření stavu betonářské výztuže SS - měření průměru a velikosti 
oslabení profilu a porovnání s dokumentací 

ks  4 1 800 7 200 

10 Ověření stavu předpínací výztuže NK - měření průměru a velikosti 
oslabení profilu a porovnání s dokumentací 

ks 18  3 000 54 000 

11 Měření tl. krycí bet. vrstvy a ověření polohy polohy předpínací 
výztuže NK 

ks 18 4 1 000 22 000 

12 Prohlídka dutin předpjatých nosníků včetně vrtaného prostupu pro 
snímací zařízení 

ks 9  1 200 10 800 

13 Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací, 
korozním specialistou, v destruktivní sondě + stav injektážní malty ks 3  2 800 8 400 

B Zpracování výstupů    

14 
Vyhodnocení průzkumu vč. příp. doporučení varinant oprav s 
ekonomickým zhodnocením variant. Příp. návrhy doporučení pro 
další průzkumy, zákresy do výkresů (schéma poškození, průsaků 
atd.), stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky 

kpl 
  

30 000 30 000 

15 Vypracování protokolu o provedeném průzkumu kpl   30 000 30 000 

16 Reprografie paré  3 1 900 5 700 

C Statika    

17 Výpočet zatížitelnosti kpl   60 000 60 000 

D Ostatní položky    

18 
Příprava průzkumu - shromáždění a analýza dostupné 
dokumentace, prohlídek, průzkumů, dle velikosti mostu zpracování 
plánu průzkumu aj. 

kpl   
10 000 10 000 

19 Technické zpřístupnění pro prohlídku a provedení zkoušek a měření kpl   10 000 10 000 

20 Zajištění,osazení a přesuny  DIO a DIR kpl   5 000 5 000 

celková cena bez DPH [Kč]   446 100 

SS - spodní stavba 
NK - nosná konstrukce 

POZNÁMKA: Součástí díla jsou i práce a činnosti výše nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné (např.doprava) 
a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Jejich provedení však v žádném případě 
nezvyšuje sjednanou cenu díla. Součástí ceny díla jsou veškeré správní poplatky. 
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most ev.č. 01023-5 

Rozsah diagnostického průzkumu    

pol. Název dílčí činnosti jednotka 

četnost  
jednotek  

[počet - 
NK] 

četnost  
jednotek  

[počet - 
SS] 

cena za  
jednotku 

bez DPH 

[Kč] 

Celkem  
[Kč] 

A Diagnostický průzkum    

1 
Odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč.odborné reprofilace 
otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a 
TL výrobce hmoty 

ks 4 8 3 000 36 000 

2 Laboratorní zkouška objemové hmotnosti, nasákavosti a pevnosti 
betonu v tlaku na odebraných vývrtech DN100 včetně popisu vývrtů 

sada 4 8 4 000 48 000 

3 
Odběr vývrtů DN150, délka do 200 mm vč.odborné reprofilace 
otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a 
TL výrobce hmoty 

ks  
8 3 500 28 000 

4 Laboratorní zkouška odolnosti betonu vůči vlivu prostředí na 
odebraných vývrtech DN150 včetně popisu vývrtů 

sada  8 8 500 68 000 

5 Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška) 
betonu dle ČSN 73 6242 

ks  10 1 500 15 000 

6 Ověření přítomnosti chloridových iontů ks 144 36 500 90 000 
7 Měření hloubky karbonatace ks 6 4 500 5 000 
8 Korozní potenciálová mapa betonářské výztuže podle ASTM C 876-

09  
kpl   72 000 72 000 

9 Ověření stavu betonářské výztuže SS - měření průměru a velikosti 
oslabení profilu a porovnání s dokumentací 

ks  8 1 800 14 400 

10 Ověření stavu předpínací výztuže NK - měření průměru a velikosti 
oslabení profilu a porovnání s dokumentací 

ks 36  3 000 108 000 

11 Měření tl. krycí bet. vrstvy a ověření polohy polohy předpínací 
výztuže NK 

ks 36 8 1 000 44 000 

12 Prohlídka dutin předpjatých nosníků včetně vrtaného prostupu pro 
snímací zařízení 

ks 15  1 200 18 000 

13 Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací, 
korozním specialistou, v destruktivní sondě + stav injektážní malty ks 4  2 800 11 200 

B Zpracování výstupů    

14 
Vyhodnocení průzkumu vč. příp. doporučení varinant oprav s 
ekonomickým zhodnocením variant. Příp. návrhy doporučení pro 
další průzkumy, zákresy do výkresů (schéma poškození, průsaků 
atd.), stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky 

kpl 
  

50 000 50 000 

15 Vypracování protokolu o provedeném průzkumu kpl   30 000 30 000 

16 Reprografie paré  3 1 900 5 700 

C Statika    

17 Výpočet zatížitelnosti kpl   70 000 70 000 

D Ostatní položky    

18 
Příprava průzkumu - shromáždění a analýza dostupné 
dokumentace, prohlídek, průzkumů, dle velikosti mostu zpracování 
plánu průzkumu aj. 

kpl   
10 000 10 000 
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19 Technické zpřístupnění pro prohlídku a provedení zkoušek a měření kpl   80 000 80 000 

20 Zajištění,osazení a přesuny  DIO a DIR kpl   40 000 40 000 

celková cena bez DPH [Kč]   843 300 

SS - spodní stavba 
NK - nosná konstrukce 
POZNÁMKA: Součástí díla jsou i práce a činnosti výše nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné (např.doprava) 
a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Jejich provedení však v žádném případě 
nezvyšuje sjednanou cenu díla. Součástí ceny díla jsou veškeré správní poplatky. 
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PŘÍLOHA č. 5 

SEZNAM PODDODAVATELŮ   

  

 

PODDODAVATEL Č. 1  

Jméno poddodavatele  

(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)  
Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.  

IČO  445 64 996  

Sídlo / místo podnikání / bydliště  

Svobody 814/95, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15  

 Liberec   

  

Část plnění veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit  část terénních prací  

Podíl části plnění veřejné zakázky, 
jež bude poddodavatel plnit v Kč bez 

DPH nebo % z nabídkové ceny  
40 %  
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