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Urad méstské éasti Brno-Bohunice

Vas dopis &.j.

Ze dne;

Nage €. BBOH/03982/24/TS

Vyfizuje: Marie Rosendorfova OSS Brno, s.r.o.
Telefon: 547 423 829 Holandska 878/2
Fax: 547 352 946

E-mail: rosendorfova@bohunice.brno.cz 639 00 Brno
Datum: 15.07.2024

Objednavka ¢. 097/2024
Vazeni,

na zakladé Vasi cenové nabidky ze dne 11.07.2024 u Vas objednavame demontaz
a zpétnou montaz kondenzaénich jednotek véetné pripojeni na pavilonu ,F* objektu ZS
Arménska 21 v MC Brno-Bohunice v souladu s vy$e uvedenou cenovou nabidkou, ktera je
nedilnou soucasti této objednavky.

Dohodnuta cena je dle cenové nabidky ze dne 11.07.2024 68.880 K¢ bez DPH a koordinace
3.444 K¢ bez DPH.

Celkova cena celkem 72.324 K¢ bez DPH.

Dohodnuty termin provedeni je od 22.07.2024 na vyzvani a zpétna montaZz na vyzvani
nejpozdéji véak do 23.08.2024.

Vyfakturujte na adresu: Adresa pro doruéovani:
Statutarni mésto Brno Méstska ¢ast Brno-Bohunice
Dominikanské nam. 196/1 Diouha 3

602 00 Brno 625 00 Brno

Objednéavka je vystavena na zakladé povéfeni Rady MC Brno-Bohunice ze dne 05.06.2024 —
Organizaéni fad UMC Brno-Bohunice.

S pozdravem

tajemnik UMC Brno-Bohunice

Telefon: 547 423 810 Bankovni spojeni: Komeréni banka Brno-mésto ICO: 44992785
Fax: 547 352 946 Pfijmovy ucet:  19-519 086 0257/0100 DIC: CZ44992785
Vydajovy ucet:  19-519 081 0217/0100
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VZDUCHOTECHNIKA - KLIMATIZACE - TEPELNA CERPADLA
KLIMAVENT s.r.o

Starikova 18
602 00 Brno
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www.klimavent.cz

PRO:

0SS Brno, s.r.o.
Ing. Robert Liska

Rybkova 23
602 00 Brno

CisLo:

DATUM: 11.

VYRIZUJE:

Ceska republika

VaZeny pane,

TEL.:

N24098
07.2024

dovolujeme si Vam pitedloZit nasi cenovou nabidku, kterou jsme vypracovali na zakladé Vasich pozadavkd a predanych podklad(.

ZS Arménska - kuchyné - DEM a MONT kondenzaénich jednotek

pozice NAZEV A POPIS MNOZSTVI CENA /MJ CENA CELKEM
a varian, BEZ DPH BEZ DPH
DEMONTAZ
Demontaz kondenzaénich jednotek
1.01 = StaZeni a gdéerpéni chladiva 3 ks 8 000,00 K¢ 24 000,00 K& 0%
Demontaz Zlabu
1.02 6m 90,00 K& 540,00 K& 0%
Demontaz Cu potrubi
1.03 = DemontaZ potrubi, zapajeni koncu, 6m 590,00 K& 3540,00KE 0%
zabezpeden( elektro kabeld.
Celkem demontaz :
28 080,00 K¢
MONTAZ
Zpétna montaz kondenzacnich
201 jednotek 3 ks 12000,00 K& 36 000,00KE 0%
= Zpétna montaz a usazeni jednotek, pfipojeni
na stavajici rozvody, vakuovani celého
systému, tlakova zkouska zafizeni,
Zprovozneni.
Zpétna montaz zlabl
2.02 6 m 110,00 K& 660,00 KE 0%
Zpétna montaz Cu potrubi
2.03 6 m 690,00 K& 4 140,00Ke 0%
Celkem zpétna montaz :
40 800,00 K¢
CELKEM BEZ DPH: 68 880,00 K&
CELKEM DPH 0% 0,00 K&
CELKEM VCETNE DPH: 68 880,00 K&
ZARUCNI DOBA : 66 mésicil na montaZ a potrubni rozvody, na zafizeni dle Gdajt od vyrobct.
DODACI TERMIN : dle harmonogramu vystavby
PLAT. PODMINKY : dle dohody
PLATNOST NAB. : 3 mésice
Doufame, Zze Vas nase nabidka zaujala a v pfipadé Vaseho zajmu Vam radi zodpovime veSkeré dal§i dotazy.
Tésime se na dalsi spolupraci a jsme
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