

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **19/02** **Kematorium Strašnice**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.
Pod Habrovou 445/3
152 00 Praha 5

IČO: **24194506**

DIČ: **CZ24194506**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 121 891,93
PSV			809 204,62
MON			0,00
Vedlejší náklady			100 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 031 096,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 031 096,55 CZK
Zaokrouhlení		0,45 CZK

Cena celkem bez DPH

2031097,00 CZK

v

dne

12.07.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Udržovací práce na zdi - uliční strana -	0	1 220 302		1 220 302	60
19/02/01	Krematorium Strašnice - zeď- uliční stran	0	1 220 302		1 220 302	60
02	Udržovací práce na zdi - hřbitovní stra	0	810 794		810 794	40
19/02/02	Krematorium Strašnice - zeď - hřbitovní s	0	810 794		810 794	40
Celkem za stavbu					2 031 097	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			895 506,46	44
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 513,01	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			199 485,90	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 386,56	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			130 321,45	6
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			511 917,71	25
783	Nátěry	PSV			166 965,46	8
VN	Vedlejší náklady	VN			100 000,00	5
Cena celkem					2 031 096,55	100