

**Číslo rozpočtu: 21k210278 - VCP****Stavba:** Dílny pro střední školu Frýdek-Místek, ul. Lískovecká**Provozní soubor:****Projektant:****Zpracoval:****Schválil:****Poznámka:****Předmětem je:** Předmětem nabídky je doplnění regulace odsávacího zařízení ve svařovnách**Předmětem není:****Záruka:** Záruční doba na dodávku zařízení bude shodná se zárukou udanou výrobcem. Záruční doba dle SoD.**Splatnost ve dnech:****Dodací lhůta:** 5 týdnů**Platnost nabídky:** 14 dnů**Datum vytvoření:** 16. května 2024**Rekapitulace zařízení**

| Zařízení                                                                                         | Cena materiálu    | Montáž           | Celkem            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Zařízení 01: doplnění regulace otáček chodu VZT venkovního odsávacího zařízení - svařovna 1 až 3 | 256 400 Kč        | 62 700 Kč        | 319 100 Kč        |
| <b>Celkem za zařízení:</b>                                                                       | <b>256 400 Kč</b> | <b>62 700 Kč</b> | <b>319 100 Kč</b> |

**Vedlejší rozpočtové náklady**

| Název VRN           | %    | Z ceny     |                   |
|---------------------|------|------------|-------------------|
| Doprava             | 2,0% | 319 100 Kč | 6 382 Kč          |
| Zařízení staveniště | 1,0% | - Kč       | - Kč              |
| Kompletační činnost | 1,0% | - Kč       | - Kč              |
| <b>Celkem VRN</b>   |      |            | <b>6 382 Kč</b>   |
| <b>CELKEM</b>       |      |            | <b>325 482 Kč</b> |