

**Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VE 4. NP budovy ZUŠ L. Janáčka, Havířov, p.o.****REKAPITULACE**

Stavební část				148 630,00 Kč
Vodoinstalace a zdravotnicka				104 069,00 Kč
Celkem bez DPH				252 699,00 Kč
DPH 21 %				53 066,79 Kč
<b>Celkem včetně DPH 21%</b>				<b>305 765,79 Kč</b>