

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19.06.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
110	Rekonfigurace tří stožárových návěstidel AŽD70 pro žst. Kralupy n. Vlt. předměstí	92 400,66	0,00	19 404,14	111 804,80	89 750,76	2 649,90	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	80 984,71	0,00	17 006,79	97 991,50	80 984,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	2 769,27	0,00	581,55	3 350,82	2 769,27	0,00	0,00	0,00	0,00
03	VRN	8 646,68	0,00	1 815,80	10 462,48	5 996,78	2 649,90	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>92400,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19404,14</b>	<b>111804,80</b>	<b>89750,76</b>	<b>2649,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz  
**Objekt:** Rekonfigurace tří stožárových návěstidel AŽD70 pro žst. Kralupy n. Vlt. předměstí  
**Část:** technologická část

**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace  
**Zhotovitel:** Společnost „Údržba 2024 – 2025“  
**Místo:** žst. Kralupy nad Vltavou předměstí, před DK

**Zpracoval:** Milan Bělehrad  
**Datum:** 19. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>30 756,00</b>	<b>50 228,71</b>	<b>80 984,71</b>		<b>0,000</b>
1	R	7590555010	Zhotovení formy kabelové na kabel do 5x2	kus	1,000	730,37	0,00	730,37	730,37	0,00000	0,000
2	R	7590555012	Zhotovení formy kabelové na kabel do 10x2	kus	2,000	1 036,97	0,00	2 073,94	2 073,94	0,00000	0,000
3	R	7590587090	Demontáž formy drátové	kus	1,000	7 380,30	0,00	7 380,30	7 380,30	0,00000	0,000
4	R	7590725018	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu desky transformátoru	kus	3,000	780,74	0,00	2 342,22	2 342,22	0,00000	0,000
5	R	7590725020	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu návěstního transformátoru	kus	3,000	243,09	0,00	729,27	729,27	0,00000	0,000
6	R	7590725022	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu svítilny návěstní	kus	19,000	1 423,50	0,00	27 046,50	27 046,50	0,00000	0,000
7	R	7590725024	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu stínítka	kus	3,000	306,60	0,00	919,80	919,80	0,00000	0,000
8	R	7590727018	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu desky transformátoru	kus	3,000	234,33	0,00	702,99	702,99	0,00000	0,000
9	759	7590720080	<i>Součásti světelných návěstidel Deska svítilnová plastová boční úplná (CV012369003)</i>	kus	2,000	361,00	722,00	0,00	722,00	0,00000	0,000
10	759	7590720570	<i>Součásti světelných návěstidel Trafo ST 3 R1 (HM0374215010000)</i>	kus	11,000	2 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00000	0,000
11	759	7590720030	<i>Součásti světelných návěstidel Deska transformátoru ST3-R (CV012299001)</i>	kus	3,000	262,00	786,00	0,00	786,00	0,00000	0,000
12	759	7590720085	<i>Součásti světelných návěstidel Deska svítilnová plastová horní-dolní úplná (CV012369004)</i>	kus	4,000	712,00	2 848,00	0,00	2 848,00	0,00000	0,000
13	R	7590727020	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu návěstního transformátoru	kus	11,000	73,04	0,00	803,44	803,44	0,00000	0,000
14	R	7590727022	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu svítilny návěstní	kus	17,000	424,86	0,00	7 222,62	7 222,62	0,00000	0,000
15	R	7590727024	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu stínítka	kus	3,000	92,42	0,00	277,26	277,26	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>30 756,00</b>	<b>50 228,71</b>	<b>80 984,71</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz  
**Objekt:** Rekonfigurace tří stožárových návěstidel AŽD70 pro žst. Kralupy n. Vlt. předměstí  
**Část:** stavební část

**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace  
**Zhotovitel:** Společnost „Údržba 2024 – 2025“  
**Místo:** žst. Kralupy nad Vltavou předměstí, před DK

**Zpracoval:** Milan Bělehrad  
**Datum:** 19. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HZS      Hodinové zúčtovací sazby</b>							<b>0,00</b>	<b>2 769,27</b>	<b>2 769,27</b>		<b>0,000</b>
1	R	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	3,000	516,84	0,00	1 550,52	1 550,52	0,00000	0,000
2	R	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	3,000	406,25	0,00	1 218,75	1 218,75	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>2 769,27</b>	<b>2 769,27</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz  
**Objekt:** Rekonfigurace tří stožárových návěstidel AŽD70 pro žst. Kralupy n. Vlt. předměstí  
**Část:** VRN

**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace  
**Zhotovitel:** Společnost „Údržba 2024 – 2025“  
**Místo:** žst. Kralupy nad Vltavou předměstí, před DK

**Zpracoval:** Milan Bělehrad  
**Datum:** 19. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST      Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>5 996,78</b>	<b>5 996,78</b>		<b>0,000</b>
3	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,500	727,08	0,00	1 090,62	1 090,62	0,00000	0,000
4	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,500	467,57	0,00	701,36	701,36	0,00000	0,000
1	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	4 204,80	0,00	4 204,80	4 204,80	0,00000	0,000
<b>VRN      Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>2 649,90</b>	<b>2 649,90</b>		<b>0,000</b>
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	529,979	5,00	0,00	2 649,90	2 649,90	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>8 646,68</b>	<b>8 646,68</b>		<b>0,000</b>