

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výměna nefunkčního kalového čerpadla jímkou	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	NPU Most		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		10.07.2024	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	10	Bez pevné podl.	0,00	15	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	54,15	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	5 701,95	12		0,00	17	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				19	VRN z rozpočtu		0,00	
7		Nosný m.	0,00								
8	ZRN (ř. 1-7)		5 756,10	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)		0,00	
21	HZS		52 098,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D		Celkem bez DPH		57 854,10	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
				snížená	12,0	0,00	0,00		
				základní	21,0	57 854,10	12 149,36		
				Cena s DPH		70 003,46			
				E		Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00			
				Klouzavá doložka		0,00			
				Zvýhodnění		0,00			