



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/20/2024/0161**

vyřizuje: Vavruška Zdeněk Ing.

telefon:

e-mail: neslouží pro zasílání faktur



Dodavatel

IČ: 08825734

DIČ: CZ08825734

STATIC BUREAU PRAHA s.r.o.

Na Pernikářce 932/18

160 00 Praha

V Praze 18. 7. 2024

Objednávka - Projektové práce - kontrola a návrh úprav a statického zabezpečení v objektu ZŠ Stoliňská 2440

Objednáváme práce dle nabídky v příloze.

Cena bez DPH:

265 000,00 Kč

Cena včetně DPH 21 %:

320 650,00 Kč

Způsob platby: převodním příkazem

Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20

Jívanská 647

193 21 Praha – Horní Počernice

**Vavruška Zdeněk Ing.
vedoucí odboru**

Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!

Fakturu doručte na úřad formou DS seibq29, mailem na  nebo poštou na adresu Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647, Praha Horní Počernice případně osobně na podatelnu na hlavní budově ÚMČ.



IČO: 00240192

PŘEDMĚT:

Cenová nabídka na projekt týkající se posouzení a návrhu opatření včetně zesílení nosné konstrukce podkroví v nové budově ZŠ Stoliňská 2440, Horní Počernice v prostorách podkrovní místnosti č.305, ve které došlo k havárii a destrukci nosné konstrukce podhledu a VZT jednotek.

Projekt bude obsahovat následující body:

- Prohlídka stavu po havárii (byla provedena dne 4.7.2024)
- Schůzka s realiz. f. Metrostav a zástupci zřizovatele školy z MČ Praha 9, (provedena 1/7/2024)
- Zaměření stávajícího stavu vč. dimenzí a zjištění statických a konstrukčních parametrů
- Definice zatěžovacích stavů (veškerá stálá a užitná zatížení, klimatická zatížení)
- Vypracování 3D numerického modelu a posouzení mezního stavu únosnosti konstrukce
- Výpočet deformací, porovnání s doporučenými normovými limitními hodnotami vč. závěrů
- Určení reakcí do nosných podpůrných sloupů a jejich statický přepočet
- Výpočet reakcí pro jednotlivé přípoje, posouzení stávajících přípojí
- Návrh zesílení + doplnění nosné konstrukce pro vynesení zatížení od nově navržené konstrukce podhledů
- Návrh sanace a oprav nevhodných konstrukčních detailů
- Přepočet a návrh statických úprav pro revizní lávku
- Schématický zakres rozsahu vodorovných částí podhledů a návrh míst na jejich vyvěšení
- Technická zpráva
- Statický výpočet
- Schématický výkres rozsahu podhledů
- Jednoduchý výkaz prvků pro zesílení a statické úpravy
- Průběžné konzultace a spolupráce při řešení nápravy závadného stavu
- Prohlídka provedených úprav a případné odsouhlasení drobných změn a navrhovaných úprav či alternativních řešení v místech, kde typické a běžně navrhované postupy bude nutné z kolizních důvodů upravit

Termíny: pracovní návrh pro připomínky s navrhovanými opatřeními bude předán realizační firmě do 5.8.2024, dále budou práce pokračovat průběžně na finálním vypracování vč. průběžného zapracování podmětů a připomínek plynoucích z potřeby rychlé a zdárné realizace do začátku září letošního roku.

Celková cena za spolupráci – 265 000,- Kč bez DPH, (+ DPH 21 %)

V Praze 11. 7. 2024



s pozdravem



Ing. Karel MIKEŠ, Ph.D., jednatel