

\* odbor strategického rozvoje a investic

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 2024-07-17

**Ing. Zdeněk Galuska**

591 02, Žďar nad  
Sázavou - Žďar nad Sázavou 2  
IČ: 462 27 211

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

## Objednávka

Město Žďar nad Sázavou, zastoupené MěÚ Žďar nad Sázavou, odborem strategického rozvoje a investic na základě předložené cenové nabídky ze dne 21.05.2024 u Vás objednává výměnu, dodávku a montáž 5 ks vchodových bytových protipožárních dveří EL30 odstín dub s kukátkem 80/197 vč. prahu - 2 ks L k bytům 1+1 Brodská č.1936/35/24 a č.1876/27/2 a 3 ks P k bytům 1+1 Brodská č.1936/35/34, č.1876/27/13 a č.1876/27/29 vč. nátěru zárubní, kování, dopravy a likvidace odpadů.

Termín dodání: nejpozději do 31.10.2024  
Dohodnutá maximální cena: 79 931,00 Kč (bez DPH)  
Platební podmínky: fakturou po předání se 30-ti denní splatností  
Fakturu zašlete na adresu: Město Žďar nad Sázavou  
Žižkova 227/1, 591 31 Žďar nad Sázavou  
IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841  
odbor strategického rozvoje a investic

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno dle Směrnice č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, č. usn.: 1966/2023/SRI/RM, ze dne 19.6.2023.

S pozdravem

Datum: 2024.07.17 17:59:31 +02'00'

vedoucí odboru SRI

Objednávku přijímám:

Přílohy:

Krycí list rozpočtu ze dne 21.05.2024

Stavební rozpočet ze dne 21.05.2024

VERLAG  
DASHÓFER

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Svobodárky	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČO/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	výměna protipožárních dveří	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Brodská, Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:	Ing. Zdeněk Galuška	IČO/DIČ:	46227211/
Začátek výstavby:	21.05.2024	Konec výstavby:	31.10.2024	Položek:	19
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	21.05.2024

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	2 025,53	
	Montáž	102,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	872,10	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	18 902,30		0,00	Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál	53 080,00			0,00	<b>NUS celkem</b>	2 025,53	
Přesun hmot a sutí	4 948,60	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem za obj.</b>	0,00	
<b>ZRN celkem</b>	77 905,00	<b>DN celkem za obj.</b>		0,00	<b>ORN celkem</b>	0,00	
					<b>ORN celkem za obj.</b>	0,00	
<b>Základ 0%</b>	0,00	<b>Základ 12%</b>	79 931,00	<b>Základ 21%</b>	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	79 931,00
		<b>DPH 12%</b>	9 591,66	<b>DPH 21%</b>	0,00	<b>Celkem včetně DPH</b>	89 523,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet

Název stavby Svobodárky

Doba výstavby: 164 dní Objednatel. Město Ždár nad Sázavou

Druh stavby: výměna protipožárních dveří

Začátek výstavby: 21.05.2024 Projektant:

Lokalita: Brodská, Ždár nad Sázavou

Konec výstavby: 31.10.2024 Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuška

JKSO:

Datum zpracování 21.05.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množstv	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celkové
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>549,25</b>	<b>17 482,75</b>	<b>18 032,00</b>		<b>0,0112</b>
1		7676401 19RA0	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových	kus	5,00	2 215,01	522,90	10 552,15	11 075,05	0,0004	0,0022
2		766665921 R00	Zakování dveří 1křídlových kompletizo váných	kus	5,00	444,50	0,00	2 222,50	2 222,50	0,0000	0,0000
3		766661 112R00	Demont. a mont. vložky FAB bez dodávky vložky	kus	5,00	749,99	0,00	3 749,95	3 749,95	0,0000	0,0000
4		76666281 1R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	5,00	56,90	0,00	284,50	284,50	0,0018	0,0090
5		7666952 12R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	5,00	140,00	26,35	673,65	700,00	0,0000	0,0001
		<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>322,85</b>	<b>1 419,55</b>	<b>1 742,40</b>		<b>0,0013</b>
6		7832251 00R00	Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x + 1x email zárubné	m2	4,80	268,00	241,06	1 045,34	1 286,40	0,0002	0,0011
7		78362001 2RA0	Nátěr truhlářských výrobků syntetický lak - prahy	m2	0,96	475,00	81,80	374,20	456,00	0,0002	0,0002
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukci</b>				<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>		<b>0,6250</b>
8		968061 125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl do 2 m2	kus	5,00	20,40	0,00	102,00	102,00	0,1250	0,6250
		<b>H766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>	<b>216,38</b>	<b>216,38</b>		<b>0,0000</b>
9		998766201 R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	180,32	1,20	0,00	216,38	216,38	0,0000	0,0000
		<b>SO</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>4 732,17</b>	<b>4 732,17</b>		<b>0,0000</b>
10		97909531 1R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukci	t	0,63	1 929,00	0,00	1 215,27	1 215,27	0,0000	0,0000
11		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,63	383,50	0,00	241,60	241,61	0,0000	0,0000
12		9790821 21R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 2x	t	1,26	42,69	0,00	53,79	53,79	0,0000	0,0000
13		9790811 11R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,63	271,50	0,00	171,04	171,05	0,0000	0,0000
14		97901121 1R00	Svislá doprava sutí a vybour hmot za 2 NP nošením	t	0,63	817,00	0,00	514,71	514,71	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množstv	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
15		979081121 R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 5x	t	0.63	25,00	0,00	15,75	15,75	0,0000	0,0000
16		979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	0.63	4 000,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,0000	0,0000
			<b>Ostatní materiál</b>				53 080,00	0,00	53 080,00		0,1350
17		61165611	Dveře protipožární EI30 plné 1-křídle 800 x 1970 mm CPL 0,2	kus	5,00	9 715,00	48 575,00	0,00	48 575,00	0,0250	0,1250
18		61187396	Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm 2 cm	kus	5,00	102,00	510,00	0,00	510,00	0,0012	0,0060
19		54914636	Dveřní kování koule/klika pro vložku FAB	kus	5,00	799,00	3 995,00	0,00	3 995,00	0,0008	0,0040

Celkové náklady: **77 905,00 Kč**