



OBJEDNATEL: Město Kadaň, Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň,
IČ: 00261912, DIČ: CZ00261912, Tel.: 474 319 612/673/683

Zakázkový list č.
2024/01097

Druh objednávky:
BĚŽNÁ OPRAVA

Tisk:
15.07.2024

Kód domu/b.j.; jméno a adresa nájemce:
01-00-1842 -
Dvořákova 1842, Kadaň

Obj. vystavil referent správy bytů:
Šerák
Podpis:

Dosažitelnost uživatele:

Obj. schválil:
Místostarosta: Ing. Jan Vaic
Podpis:

Popis zakázky:
Oprava střechy a dřevěných podhledů horolezeckou technikou na čp. 1841-1843

Tajemník*: Ing. Zdeněk Vaško
Podpis:

* podepisuje v případě nepřítomnosti místostarosty nebo u zakázek nad 20.000,- bez DPH včetně

Poznámka:

Zhotovitel zakázky:
HP STAV
Fibichova 660, Kadaň

Pracovník (hůlkově):	Podpis:	Datum:	Hodiny: ⁽¹⁾	Poznámka:
----------------------	---------	--------	------------------------	-----------

Uživatel svým podpisem stvrzuje provedení práce dle popisu zakázky vč. hodin⁽¹⁾ a zároveň prohlašuje, že mu při provádění zakázky nebyla způsobena žádná škoda.

⁽¹⁾ počítá se každá započatá hodina strávená na bytě nebo společných částech domu

Jméno uživatele bytu/správce* (hůlkově):
* nehodící se škrtněte

Datum:

Podpis:

Vyjádření správy bytů:

Referent správy bytů potvrzuje, že zakázka byla vyhotovena řádně dle smluvních cen a použitého materiálu odpovídající charakteru zakázky **(viz příloha k zakázce).**

Jméno (hůlkově):

Datum:

Razítko a podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy a dřevěných podhledů - horolezeckou technikou - na domě čp. 1841-1843, Kadaň

KSO:

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

269 654,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	269 654,26	12,00%	32 358,51

Cena s DPH

v CZK

302 012,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

HP STAV - Jan Perout s.r.o.

Fibichova 660, 432 01 Kadaň
IČO: 05684871, DIČ: CZ05684871
Tel: 728 021 326
E-mail: hpstav@email.cz
www.hpstav.eu

HP STAV

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střechy a dřevěných podhledů - horolezeckou technikou - na domě čp. 1841-1843, Kadaň

Místo: KadaňDatum:

Zadavatel: Město KadaňProjektant:

Zhotovitel:Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	269 654,26
HSV - Práce a dodávky HSV	35 904,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 904,26
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	226 250,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy a dřevěných podhledů - horolezeckou technikou - na domě čp. 1841-1843, Kadaň

Místo: Kadaň

Datum:

Zadavatel: Město Kadaň

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

269 654,26

D HSV Práce a dodávky HSV 35 904,26

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 904,26

1	K	952902511	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí šikmých střech budov	m2	145,000	75,10	10 889,50
2	K	952902711	Čištění fasády budov horolezeckou technikou	m2	66,000	112,00	7 392,00
3	M	61191173	palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	4,250	414,00	1 759,50
4	M	58124994	hmota nátěrová syntetická krycí (email) na fasádní povrchy	litr	26,000	420,00	10 920,00
5	M	BMT.101140V25 15KG	Baumit SilikatTop K 1,5 mm bezpříplatkové odstíny	kg	12,000	84,68	1 016,16
9	M	24612001	hmota nátěrová syntetická lazurovací na dřevo	litr	17,300	227,00	3 927,10

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 226 250,00

6	K	HZS21120	Hodinová zúčtovací sazba specializované řemeslné práce prováděné ve visu na laně (lezeckou technikou)	hod	181,000	980,00	177 380,00
7	K	HZS21282	Hodinová zúčtovací sazba - pomocný stavební dělník	hod	181,000	270,00	48 870,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 7 500,00

8	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	7 500,00	7 500,00
---	---	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------