

| Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu | | | | | |
|---|--|----|----------|------------------------|----------------|
| Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2024 - 2025 - oblast č. 1 | | | | | |
| Číslo položky | Popis položky | MJ | Množství | Cena za jednotku Kč/MJ | Cena celkem Kč |
| | Odstranění MU v TU Litoměřice h.n. - Liběšice v km 54,580 - 54,800 (odplavení KL) - V770Z5006105 | | | | |
| | Materiál | | | | |
| 5955101005 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BII | t | 250,00 | | |
| 5964161005 | Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662 | m3 | 3,00 | | |
| | Výkony | | | | |
| 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. | m3 | 175,000 | | |
| 5905095010 | Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedinele vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. | m | 400,000 | | |
| 5905025110 | Doplnění stezky štěrkodrtí souvisle Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření ojedinele ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. | m3 | 150,00 | | |
| 5914015010 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné | m3 | 36,000 | | |
| 5914020020 | Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů a nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | m3 | 60,000 | | |
| | Přepravy | | | | |
| 9902300400 | Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). | t | 250,000 | | |
| | <i>doprava nového kameniva</i> | | | | |
| 9902100200 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | t | 6,700 | | |
| | <i>doprava betonu</i> | | | | |
| 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | ks | 1,00 | | |
| | VRN | | | | |
| 31101001 | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč | % | 0,00 | | |
| | CELKEM | | | | 0,00 Kč |
| | CELKEM | | | | 0,00 Kč |

ÚOŽI 2024

ÚOŽI 2024

Zdůvodnění: odstranění MÚ (odplavení KL v km 54,580 - 54,800)

výluka: 12.7.2024 - 17.7.2024

faktura bude provedena po skončení provedených prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4787389

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c5b8dc7c-1892-49cb-af81-cf32b504be8d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.07.2024 07:33:02



d5193e75-9adc-4a85-853c-c274cb08b908