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MVE Kadaň - hrazení MVE potáp práce 2024 a MVE Kadaň - kontrola vtokového objektu 2024
26.06.2024 22:21 Od
Komu
<

Vážení obchodní partneři,
na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací na MVE Kadaň č. akce 217 686 a 217 687.
1) [bookmark: bookmark3]Místo plnění - MVE Kadaň - hrazení MVE, potáp práce 2024 akce 217 686
2) [bookmark: bookmark4]Popis obsahu předmětu plnění :
Požadujeme provést následující práce za využití potápěčské techniky:
Práce spojené s montáží provizorního hrazení na horní a dolní vodě, vyčištění dosedacích ploch prahu a bočního vedení, asistence při usazování hradících tabulí, dotěsnění průsaků (těsnící materiál zajistí zhotovitel).
Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu. Nálezová zpráva bude vypracována a předána do 10 dnů od ukončení prací.
3) [bookmark: bookmark5]Termín: na výzvu, nejpozději do 31.10.2024
4) [bookmark: bookmark6]Návrh SOD, potáp práce ceník:
MVE Kadaň - hrazení MVE.xlsxSOD návrh MVE Kadaň hrazen 217 686.docx
1) [bookmark: bookmark7]Místo plnění - MVE Kadaň --kontrola vtokového objektu, potáp práce 2024 akce 217 687
2) [bookmark: bookmark8]Popis obsahu předmětu plnění :
Požadujeme provést následující práce za využití potápěčské techniky:
2.1/Kontrola ocelové konstrukce sloužící k optimalizaci proudění vody za česlovým polem. Dotažení všech šroubových spojů, kontrola povrchové úpravy ocelových částí.
1/2 dne potápěčských prací.
2.2/Kontrola sedimentů za česlemi vtoku do MVE, případné odstranění náplavů, očištění česlí. Kontrola česlicového pole, usazení česlí, dotažení zajištění česlic, prohlídka povrchové úpravy ocelových částí česlic. 1/2 dne potápěčských prací.
2.3/ Kontrola sedimentů před česlemi vtoku do MVE na celou šířku nátoku (levý břeh – norná stěna) až do vzdálenosti 10 m (příčné profily po 1 m). Měření výšky sedimentu od aktuální hladiny.
Jeden den potápěčských prací.
2.4/Oprava poškozeného vodícího profilu pro tabuli provizorního hrazeni. Ve dvou místech a to cca 1 – 2 metry nad dnem jsou ocelové vodící profily v místě napojení mezi sebou silně porušené úbytkem materiálu vlivem silné koroze.
Jeden den potápěčských prací.
V době realizace prací bude nutné provést odstavení MVE z provozu
Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu, Nálezová zpráva bude vypracována a předána do 10 dnů od ukončení prací.

[image: ]

3) [bookmark: bookmark9]Termín: na výzvu, nejpozději do 31.10.2024
4) [bookmark: bookmark10]Návrh SOD, potáp práce ceník:
MVE Kadaň - kontrola vtok objektu MVE ceník.xlsx
SOD návrh MVE Kadaň kontrola vtkového objektu 217 687.docx
S pozdravem
odbor inženýringu, TDS specialista 	 Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov tel. : mob. : fax : e-mail http: 	
[image: ][image: ][image: ]S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy. Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.
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