

**Odběratel:**

Středočeský kraj  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
číslo účtu: [REDACTED]  
IČ 70891095  
DIČ CZ70891095

**Dodavatel:**

GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s.  
Hálova 47/12  
190 15 Praha 9  
IČ: 24132098  
DIČ: CZ24132098  
č.ú.: [REDACTED]

**Datum:** Dle podpisu

Objednáváme u Vás:

**Předmět objednávky****Množství    Jednotka    Cena s DPH  
(v Kč)**

Oprava prvku aktivního monitoringu – PAM (pořízen v rámci projektu Bezpečný Středočeský kraj) **244 783,00**

Jedná se o opravu prvku aktivního monitoringu v lokalitě a rozsahu včetně ceny

lokalita	silnice	typ PAM	staničení km	rozsah	bez DPH v Kč	s DPH v Kč
Veltrusy	II/101	IUR	km 75,490	Instalace nového ukazatele SYDO Traffic Zeus, nastavení SW, seřízení, zprovoznění	202 300	244 783
Celkem					202 300	244 783

**Celková cena dodávky včetně DPH 244 783 Kč****Celková cena dodávky bez DPH 202 300 Kč**

Oprava PAM v lokalitě Veltrusy bude plně hrazena:

- ČPP pojišťovnou ve výši 244 783 Kč s DPH

**Místo dodání/opravy:** lokalita Veltrusy**Termín dodání/opravy:** červenec/srpen 2024**Rozsah:** dle Vámi doložených Odborných posudků (servisních zpráv), Protokolů passportů prvků a položek/kompletů/dílčích částí uvedené v cenové nabídce**Akceptace:** po opravě bude předvedena funkčnost PAM a vystaven akceptační a předávací protokol

**Technické provedení:** dle technických parametrů uvedených ve Smlouvě o dílo č. S – 16584/DOP/2016 ze dne 16. 11. 2016

**Likvidace poškozených částí:** u poškozených částí bude zajištěna ekologická likvidace

**Fakturace:**

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění.

**Splatnost faktury:** 30 dní od jejího doručení odběrateli (úhrada Středočeským krajem)

**Součást faktury:**

- **Podrobný rozpis práce a materiálu (položek/kompletů/částí) včetně cenového vyjádření**
- **Fotodokumentace z průběhu opravy**
- **Fotodokumentace po opravě**

**Doporučený text ve faktuře:**

„Fakturujeme Vám na základě objednávky č. O-0018/ŘDP/2024. Dílčí rozpis položek včetně fotodokumentace před a po opravě je uveden v příloze faktury. Oprava PAM byla provedena v souladu s požadavky objednávky, včetně zajištění technických požadavků uvedených ve smlouvě č. S-16584/DOP/2016 ze dne 16. 11. 2016 k dodání technologie pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Dodávka technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy“ v rámci projektu Bezpečný Středočeský kraj (reg.č.projektu ISPROFOND 5216510026).

**Žádáme o úhradu faktury dle požadavku Středočeského kraje následovně:**

**Veltrusy – oprava PAM z důvodu nárazu vozidla bude hrazena:**

**ČPP pojišťovna – úhrada 244 783,00 Kč s DPH na účet č. [REDACTED]**


**Odpovědné zadávání**

Odběratel zadává objednávku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání objednávek. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje při plnění předmětu objednávky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění objednávky podílejí. Odběratel v souladu se zásadami odpovědného zadávání klade při plnění této objednávky důraz i na inovace. Dodavatel se zavazuje, že u veškerých výstupů bude dbát na to, aby

- vyhledával slibná inovativní řešení, která jsou vhodná pro uspokojení potřeb Odběratele
- Pokud je to ekonomicky a technicky možné, aby nabízel řešení pro inovaci, tedy pro implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem objednávky.

Pro doplnění uvádíme, že se jedná o opravu PAM pořízeného s příspěvkem Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2017 v rámci realizace projektu Bezpečný Středočeský kraj a **dochází tak k potřebě urgentního řešení opravy v důsledku hrozby sankce za nefunkčnost PAM ze strany poskytovatele příspěvku SFDI.**

Ing.  
Jaroslav  
Cingr



Digitálně podepsal  
Ing. Jaroslav Cingr  
Datum: 2024.07.08  
13:35:50 +02'00'

.....  
Ing. Jaroslav Cingr  
vedoucí Odboru řízení dotačních projektů

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.



Digitálně podepsal  
Mgr. Michaela  
Sedláková  
Datum: 2024.07.09  
12:59:17 +02'00'

.....  
Mgr. Michaela Sedláková  
Předsedkyně představenstva  
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s.