
Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název

Ulice a č.p. 

Místo 

PSČ 

IČO

DIČ

Kontaktní osoba 

                telefon, fax

                e-mail 

Poznámka :

Martin Šebek 

727878904

sebek@pks.cz

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

PKS stavby, a.s.

Brněnská 126/38

Žďár nad Sázavou

591 01 

46980059

CZ46980059



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : JG21
Kanal Stránecká Zhoř,Kochánov s napoj na ČOV Měřín

Zadavatel : IČO :

DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Ostatní a vedlejší náklady 1,00

00 Vedlejší a ostatní náklady 1,00 551 850,00

Stavební objekt 6,00

SO01 Kanalizace a výtlaky Stránecká Zhoř 1,00 38 486 506,46

SO02 Kanalizace a výtlaky Kochánov 1,00 14 758 391,38

SO04 Přípojka NN pro ČS1 1,00 25 005,07

SO05 Přípojka NN pro ČS2 1,00 126 867,02

SO06 Přípojka NN pro ČS3 1,00 40 201,40

SO07 Odbočení domovních přípojek 1,00 2 612 950,88

56 601 772,21

Rekapitulace DPH Cena

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 56 601 772,21

DPH 21 % 11 886 372,16

Celkem za stavbu s DPH 68 488 144,37

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

00 0,00

1 26 498 298,89

2 1 975 605,76

3 384 960,46

4 1 714 443,53

5 6 594 251,50

61 8 179,83

8 15 167 868,86

91 675 783,20

93 4 116,24

99 880 266,00

767 187 893,00

M21 137 865,10

M23 42 496,00

M46 54 208,39

D96 1 723 685,45

VN 314 000,00

ON 237 850,00

Cena celkem 56 601 772,21

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrskách staveb

Ostatní náklady

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

Montáže potrubí

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Staveništní přesun hmot

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Trubní vedení

Celkem za stavbu

Poznámka

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce
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S: JG21 Kanal Stránecká Zhoř,Kochánov s napoj na ČOV Měřín

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 1 VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 

DPH

hmotnost 

/ MJ hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: VN Vedlejší náklady 379 940,00 0,00 0,00
1 VN01 Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 22 000,00 22 000,00 21,00 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

2 VN-02 Publicita-Zhotovení bilboardu a pamětní desky, dle podmínek OPŽP kompl 1,00000 25 000,00 25 000,00 21,00 30 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

3 VN-03 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 200 000,00 200 000,00 21,00 242 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

4 VN-04 Provoz vlivy Soubor 1,00000 22 000,00 22 000,00 21,00 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

5 VN-05 Geodetické vytyčení stavby Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 21,00 54 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 287 798,50 0,00 0,00
6 ON-01 Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 21,00 60 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

7 ON-02 Dokumentace skutečného provedení stavby, zpracování Kanal řádu,Provoz řádu kanalizace, 

dopracování výrobní a dodavatelské dokumentace, Havarijního a Povodnového plánu

Soubor 1,00000 49 500,00 49 500,00 21,00 59 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

8 ON-03 Geodetické zaměření skutečného provedení  a geometrické plány Soubor 1,00000 98 350,00 98 350,00 21,00 119 003,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

9 ON-04 Zkoušky Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 21,00 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

237 850,00

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady na zkoušky pro zajištění kontroly a kvality díla dle plánu kontrol a zkoušek jinde neuvedené.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 

související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady na vyhotovení dokumentace a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. Náklady na 

vytyčení stavby a náklady na vytyčení podzemních vedení od správců sítí.

Náklady na zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu nezbytném  a pro zápis změn do katastru nemovitostí geometrické plány objektů a věcných 

břemen, včetně výpočtu ploch.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Poznámka uchazeče

314 000,00

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména 

náklady na přípravné činnosti.



Stavba : JG21 Kanal Stránecká Zhoř,Kochánov s napoj na ČOV Měřín

Objekt : SO01 JKSO :

Zákl. údaje SO01

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

1 Kanalizace a výtlaky Stránecká Zhoř 38 486 506,46 

Celkem objekt SO01 38 486 506,46 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 38 486 506,46

DPH 21 % 8 082 166,36

Celkem za objekt s DPH 46 568 672,82

Rekapitulace soupisu 1

Stavební díl Cena (Kč)

00 Poznámka 0,00

1 Zemní práce 18 245 596,29

2 Základy a zvláštní zakládání 1 312 244,09

3 Svislé a kompletní konstrukce 374 732,10

4 Vodorovné konstrukce 1 133 673,83

5 Komunikace 5 112 341,18

61 Upravy povrchů vnitřní 6 035,12

8 Trubní vedení 9 902 513,17

91 Doplňující práce na komunikaci 445 101,22

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 4 116,24

99 Staveništní přesun hmot 676 904,38

767 Konstrukce zámečnické 106 788,00

M23 Montáže potrubí 21 132,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 145 328,84

Celkem soupis 1 38 486 506,46

Kanalizace a výtlaky Stránecká Zhoř

Rekapitulace stavebního objektu

Kanalizace a výtlaky Stránecká Zhoř

Kanalizace a výtlaky Stránecká Zhoř



S: JG21 Kanal Stránecká Zhoř,Kochánov s napoj na ČOV Měřín

O: SO01 Kanalizace a výtlaky Stránecká Zhoř

R: 1 Kanalizace a výtlaky Stránecká Zhoř

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 

DPH

hmotnost 

/ MJ hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 00 Poznámka 0,00 0,00 0,00
1 00-01 Přesné popisy stavebního obj SO01,tj podélné profily,vzorové řezy,podchody,šachty,opravy 

komunikací, jsou uvedeny v přílohách D.1.1.1-TZ+výkresové dokumentaci př D.1.1.2-

D.1.2.26+příloha D2

0,00000 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce 22 077 171,51 2,03 3 933,44

2 113107223R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 

mm

m2 2 075,60000 63,00 130 762,80 21,00 158 222,99 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

státní silnice-ŠD 250mm : 

stoka 1 v souběhu s V1 : 2,40*767,00 1 840,80000

stoka 1-2 v souběhu s V3 : 2,40*29,00 69,60000

stoka 1-2 SAMOSTTANĚ : 1,40*(147,00-29,00) 165,20000

3 113107420R00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 1 983,27000 42,00 83 297,34 21,00 100 789,78 0,00 0,00 0,44 872,64 822-1 RTS

místní silnice tl ŠD 200mm : 

1-1-0,111-0,361 : 1,00*250,00+1,60*2,60*5 270,80000

1-1-1 : 1,00*125,00+1,60*2,60*3 137,48000

1-2-1 : 1,00*141,00+1,60*2,60*3 153,48000

3 : 1,00*(46,55+135,50)+1,60*2,60*7 211,17000

3-1 : 1,00*185,50+1,60*2,60*8 218,78000

3-2 : 1,00*413,00+1,60*2,60*14 471,24000

3-3 : 1,00*80,00+1,60*2,60*2 88,32000

V3 : 1,00*432,00 432,00000

Mezisoučet 1 983,27000

Mezisoučet

4 113108410R00 ...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 4 790,07000 65,00 311 354,55 21,00 376 739,01 0,00 0,00 0,22 1 053,82 822-1 RTS

ST SILNICE tl70mm : 2806,80 2 806,80000

místní komm-40+60mm : 1983,27 1 983,27000

5 113111215R00 ...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 1 983,27000 45,00 89 247,15 21,00 107 989,05 0,00 0,00 0,38 759,87 822-1 RTS

MÍSTNÍ KOMUNIKACE-VIZ ODSTRANĚNÍ šd : 1983,27 1 983,27000

6 113111220R00 ...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 2 441,20000 40,00 97 648,00 21,00 118 154,08 0,00 0,00 0,51 1 247,11 822-1 RTS

státní silnice-KSC : 

stoka 1 v souběhu s V1 : 2,80*767,00 2 147,60000

stoka 1-2 v souběhu s V3 : 2,80*29,00 81,20000

stoka 1-2-samosttně : 1,80*(147,00-29,00) 212,40000

7 113151314R00 ...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes  750 

mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm

m2 6 855,00000 35,00 239 925,00 21,00 290 309,25 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

státní silnice-stoka I,1-2,V1,V3-celá šířka : 7,50*(767,00+147,00) 6 855,00000

8 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 112,00000 176,07 19 720,25 21,00 23 861,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

vodovod : 2,00*4 8,00000

plyn : 2,00*37+30,00 104,00000

9 119001412R00 ...DN  přes 200  do 500 mm m 44,00000 174,87 7 694,16 21,00 9 309,93 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

kanalizace : 2,00*22 44,00000

10 119001422R00 ...přes 3 do 6 kabelů m 124,00000 176,15 21 842,35 21,00 26 429,24 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

kabely : 2,00*62 124,00000

11 120003111R00 Ztizeni vykopavky m3 840,00000 196,30 164 892,00 21,00 199 519,32 0,00 0,00 0,00 0,00 825-3 RTS

křížení voda+plyn : 1,00*2,50*2,00*(41+37,00)+30,00 420,00000

kanal : 1,00*2,50*2,00*22 110,00000

kabely : 1,00*2,50*2,00*62 310,00000

12 121101100R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 4 898,18400 196,28 961 431,31 21,00 1 163 331,89 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

sejmutí se uvažuje v pruhu š 8,00m,TL0,30m : 

stoka 1-1 : 8,00*111,00*0,30 266,40000

stoka 3 : 8,00*(15,15+123,95)*0,30 333,84000

stoka 3-1 : 8,00*10,81*0,30 25,94400

výtlak V1 : 8,00*1780,00*0,30 4 272,00000

13 122703601R00 ...při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa m3 58,50000 356,10 20 831,99 21,00 25 206,71 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

1,50*1,00*39,00 58,50000

14 123302101R00 ...do 1000 m3 m3 105,30000 328,06 34 544,22 21,00 41 798,51 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

1,00*2,70*39,00 105,30000

15 131201202R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 215,65800 320,70 69 161,54 21,00 83 685,46 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

uvažuje se 60% : 359,43*0,6 215,65800

16 131301202R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 35,94300 428,73 15 409,79 21,00 18 645,85 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  ČS1 : 4,80*4,80*5,43 125,10720

  ČS3 : 4,80*4,80*7,95 183,16800

  spojná šachta : 4,20*4,20*2,90 51,15600

Konec provozního součtu

uvažuje se 10% : 359,43*0,1 35,94300

17 131401202R00 ...do 1000 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně m3 35,94300 1 096,00 39 393,53 21,00 47 666,17 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

uvažuje se 10% : 359,43*0,1 35,94000

119 00-143 kabelů

120 00 Ztížení vykopávky

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

122 70 Odstranění nánosů

z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti,

123 Vykopávky zářezů pro podzemní vedení

se šikmými stěnami s přemístěním výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovnáním dna zářezu do předepsaného profilu a 

spádu,

123 4 v hornině 4

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m 

od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00

18 245 596,29
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) 

živičného krytu kolem překážek,

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-141 ocelového potrubí

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-142 betonového potrubí



18 131501202R00 ...do 1000 m3, v hornině 6, hloubení ručně a strojně m3 35,94300 1 158,15 41 627,39 21,00 50 369,14 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

uvažuje se 10% : 359,43*0,1 35,94000

19 131601202R00 ...do 1000 m3, v hornině 7, hloubení ručně a strojně m3 35,94300 1 639,00 58 910,58 21,00 71 281,80 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

uvažuje se 10% : 359,43*0,1 35,94000

20 132201214R00 ...nad 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 6 402,23296 120,00 768 267,96 21,00 929 604,23 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  st silnice : 

  stoka 1-km 0,014-0,781 : 1,00*(2,66-0,57)*762,00 1 592,58000

  šachty : 

1,60*2,60*(2,38+2,22+2,16+2,13+2,13+2,11+2,21+2,13+2,13+1,78+1,82+2,13+2,09+2,13+2,13+1,

72+1,72+1,72+1,72)

160,40960

  stoka 1-2 : 1,00*(2,49-0,57)*147,00 282,24000

  šachty : 1,60*2,60*(2,40+2,43+2,50+2,45) 40,68480

  výtlak V1-km 0,00-0,620 : 1,00*(1,70-0,57)*620,00+2,60*1,60*1,37 706,29920

  výtlak V3-km 0,432-0,461 : 1,00*(2,13-0,57)*29,00 45,24000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

Začátek provozního součtu

  místní komunikace : 

  stoka 1-1-km 0,111-0,361 : 1,00*(2,70-0,45)*250,00 562,50000

  šachty : 1,60*2,60*(2,65+2,64+2,65+2,71+2,65) 55,32800

  stoka 1-1-1 : 1,00*(2,90-0,45)*125,00 306,25000

  šachty : 1,60*2,60*(3,25+2,57+2,45) 34,40320

  stoka 1-2-1 : 1,00*(2,40-0,45)*141,00 274,95000

  šachty : 1,60*2,60*(2,45+2,45+2,15) 29,32800

  stoka 3 : 1,00*(2,90-0,45)*46,55 114,04750

  šachty : 1,60*2,60*(2,96+2,85) 24,16960

  stoka 3 : 1,00*(2,46-0,45)*135,50 272,35500

  šachty : 1,60*2,60*(2,45+2,68+2,40+2,34+2,45) 51,25120

  stoka 3-1 : 1,00*(2,57-0,45)*185,50 393,26000

  šachty : 1,60*2,60*(3,00+2,65+2,45+2,45+2,36+2,45+2,45+2,45) 84,28160

  stika 3-2 : 1,00*(2,60-0,45)*413,00 887,95000

  šachty : 

1,60*2,60*(2,15+2,45+2,45+2,25+2,25+2,25+2,75+3,30+3,30+2,55+2,85+3,05+2,75+3,00)

155,37600

  stoka 3-3 : 1,00*(2,33-0,45)*80,00 150,40000

  výtlak V3-0,00-0,432 : 1,00*(1,70-0,45)*432,00 540,00000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

Začátek provozního součtu

  rostlý terén : 

  stoka 1-km 0,0,00-0,014 : 1,00*(3,50-0,30)*14,00 44,80000

  šachty : 1,60*2,60*4,69 19,51040

  stoka 1-1-km 0,00-0,111 : 1,00*(2,85-0,30)*111,00 283,05000

  šachty : 1,60*2,60*(2,95+2,90+2,65+2,65) 46,38400

  stoka 3 : 1,00*(3,00-0,30)*15,15+1,00*(2,40-0,30)*123,95 301,20000

  šachty : 1,60*2,60*(3,90+2,90+3,45+2,33+2,33) 62,02560

  stoka 3-1 : 1,00*(2,70-0,30)*10,81 25,94400

  výtlak V1-km 0,620-2,40 : 1,00*(1,65-0,30)*(1780,00-

55,50)+1,60*2,60*(2,21+2,99+2,21+2,99+4,05+3,17)

2 401,37420

  stRTOVACÍ A MONT JÁMY PRO PROTLAKY : 2,00*2,00*1,40*2*4 44,80000

  

Konec provozního součtu

Mezisoučet

Začátek provozního součtu

  přepad ČS1 : 1,00*2,30*38,00 87,40000

  přepad ČS3 : 1,00*1,00*12,00 12,00000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

Začátek provozního součtu

  vodo př ČS1 : 1,00*1,65*109,00 179,85000

  vodo př ŠS3 : 1,00*1,65*73,50 121,27500

Konec provozního součtu

Mezisoučet

Začátek provozního součtu

  pro vodo šachtu 1+3 : 2,70*2,40*2,50*2 32,40000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

uvažuje se 60% : 

(2827,4536+3935,85+3229,088+99,40+301,13+32,40)*0,6 6 255,19296

pro základ gab stěny : 2,00*2,00*30,00 120,00000

pro AŠ : 2,60*2,60*4,00 27,04000

Začátek provozního součtu

  0

Konec provozního součtu

21 132301214R00 ...nad 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 1 042,53218 150,04 156 426,64 21,00 189 276,23 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

(2827,4536+3935,85+3229,0882+99,40+301,13+32,40)*0,1 1 042,53218

22 132401201R00 ...jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení ručně i strojně m3 1 042,53200 1 096,44 1 143 074,91 21,00 1 383 120,64 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

23 132501201R00 ...jakékoliv množství, v hornině 6, hloubení ručně i strojně m3 1 042,53200 1 158,15 1 207 407,02 21,00 1 460 962,49 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

1042,532 1 042,53200

24 132601201R00 ...jakékoliv množství, v hornině 7, hloubení ručně i strojně m3 1 042,53200 1 639,00 1 708 709,95 21,00 2 067 539,04 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

25 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 8 392,73000 30,00 251 781,90 21,00 304 656,10 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

výtlak V1 : 

st silnice : (1,70-0,57)*2*620,00 1 401,20000

RT : (1,65-0,30)*2*1780,00 4 806,00000

V3-st silnice : (2,13-0,57)*2*29,00 90,48000

m kom : 1,70*2*432,00 1 468,80000

vodo př 1 : 1,65*2*109,00 359,70000

vodo př 3 : 1,65*2*73,50 242,55000

přepad 3 : 1,00*2*12,00 24,00000

26 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 12 379,50400 30,00 371 385,12 21,00 449 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

stoka 1-st sil : (2,66-0,57)*2*631,00 2 637,58000

1,60*2*(3,95+2,91+2,75+2,66+2,66+2,65+2,63+2,73+2,65+2,65+2,30+2,35+2,65+2,61+2,65+2,65

+2,25)

146,24000

stoka 1-1 : 

RT : (2,85-0,30)*2*111,00 566,10000

1,60*2*(2,95+2,90+2,65+2,65) 35,68000

m.kom : 2,70*2*250,00 1 350,00000

1,60*2*(2,65+2,64+2,65+2,71+2,65) 42,56000

stoka 1-1-1 : 

m kom : 2,90*2*125,00 725,00000

1,60*2*(3,25+2,57+2,45) 26,46000

stoka 1-2 : 

st siln : (2,49-0,57)*2*147,00 564,48000

1,60*2*(2,40+2,43+2,50+2,45) 31,30000

stoka 1-2-1 : 2,40*2*141,00 676,80000

1,60*2*(2,45+2,45+2,15) 22,56000

stoka 3 : 

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



RT : (3,00-0,30)*2*15,15 81,81000

1,60*2*(3,90+2,90) 21,76000

(2,40-0,30)*2*123,95 520,59000

1,60*2*(3,45+2,33+2,33) 25,95000

M KOM : 2,90*2*46,55 269,99000

1,60*2*(2,96+2,85) 18,59000

2,46*2*135,50 666,66000

1,60*2*(2,45+2,68+2,40+2,34+2,45) 39,42000

stoka 3-1 : 

RT : (2,70-0,30)*10,81 25,94000

m kom : 2,57*2*185,50 953,47000

1,60*2*(3,00+2,65+2,45+2,45+2,36+2,45+2,45+2,45) 64,83000

stoka 3-2 : 

m kom : 2,60*2*413,00 2 147,60000

1,60*2*(2,15+2,45+2,45+2,25*3+2,75+3,30*2+2,55+2,85+3,05+2,75+3,00) 119,52000

stoka 3-3 : 

m kom : 2,33*2*80,00 372,80000

hav př 1 : 2,30*2*38,00 174,80000

vodo š 1+3 : (2,70+2,40)*2*2,50*2 51,00000

27 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 8 392,73000 25,00 209 818,25 21,00 253 880,08 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

28 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 12 379,50000 25,00 309 487,50 21,00 374 479,88 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

29 151101201R00 ...příložné, hloubky do 4 m m2 48,72000 30,00 1 461,60 21,00 1 768,54 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

spojná š : 4,20*4*2,90 48,72000

30 151101202R00 ...příložné, hloubky do 8 m m2 256,89600 35,00 8 991,36 21,00 10 879,55 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

ČS1 : 4,80*4*5,43 104,26000

ČS3 : 4,80*4*7,95 152,64000

31 151101211R00 ...příložné, hloubky do 4 m m2 48,72000 30,00 1 461,60 21,00 1 768,54 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

32 151101212R00 ...příložné, hloubky do 8 m m2 256,89600 30,00 7 706,88 21,00 9 325,32 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

4,80*4*5,43+4,80*4*7,95 256,90000

33 151101302R00 ...při roubení příložném, hloubky do 8 m m3 308,27520 35,00 10 789,63 21,00 13 055,45 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

ČS1+3 : 4,80*4,80*5,43+4,80*4,80*7,95 308,28000

34 151101312R00 ...při roubení příložném, hloubky do 8 m m3 308,28000 30,00 9 248,40 21,00 11 190,56 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

35 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 3 984,36500 56,86 226 550,99 21,00 274 126,70 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

z rýh : (2577,67+3935,85+3402,55+99,40+301,13+32,40)*0,7*0,55 3 984,36000

36 161101104R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m m3 100,64040 56,86 5 722,41 21,00 6 924,12 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

z jam ČS1+3+spojná š : 359,43*0,70*0,4 100,64000

37 161101152R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 1 707,58500 56,86 97 093,28 21,00 117 482,87 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

z rýh : 10349,00*0,3*0,55 1 707,59000

38 161101154R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m m3 43,13160 56,86 2 452,46 21,00 2 967,48 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

z jam ČS1+3+spojná š : 359,43*0,30*0,4 43,13000

39 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 5 923,48051 162,00 959 603,84 21,00 1 161 120,65 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

státní silnice celý výkop : 

Začátek provozního součtu

  stoka 1-km 0,00-0,781 : 1,00*(2,66-0,57)*781,00 1 632,29000

  šachty : 

1,60*2,60*(3,95+2,91+2,75+2,66+2,66+2,65+2,63+2,73+2,65+2,65+2,30+2,35+2,65+2,61+2,65+2,

65+2,25)

190,11200

  stoka 1-2 : 1,00*(2,49-0,57)*147,00 282,24000

  šachty : 1,60*2,60*(2,40+2,43+2,50+2,45) 40,68480

  výtlak V1-km 0,00-0,620 : 1,00*(1,70-0,57)*620,00 700,60000

  výtlak V3-km 0,432-0,461 : 1,00*(2,13-0,57)*29,00 45,24000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

Začátek provozního součtu

  místní komunikace-celý výkop : 

  stoka 1-1-km 0,111-0,361 : 1,00*(2,70-0,45)*250,00 562,50000

  šachty : 1,60*2,60*(2,65+2,64+2,65+2,71+2,65) 55,32800

  stoka 1-1-1 : 1,00*(2,90-0,45)*125,00 306,25000

  šachty : 1,60*2,60*(3,25+2,57+2,45) 34,40320

  stoka 1-2-1 : 1,00*(2,40-0,45)*141,00 274,95000

  šachty : 1,60*2,60*(2,45+2,45+2,15) 29,32800

  stoka 3 : 1,00*(2,90-0,45)*46,55 114,04750

  šachty : 1,60*2,60*(2,96+2,85) 24,16960

  stoka 3 : 1,00*(2,46-0,45)*135,50 272,35500

  šachty : 1,60*2,60*(2,45+2,68+2,40+2,34+2,45) 51,25120

  stoka 3-1 : 1,00*(2,57-0,45)*185,50 393,26000

  šachty : 1,60*2,60*(3,00+2,65+2,45+2,45+2,36+2,45+2,45+2,45) 84,28160

  stika 3-2 : 1,00*(2,60-0,45)*413,00 887,95000

  šachty : 

1,60*2,60*(2,15+2,45+2,45+2,25+2,25+2,25+2,75+3,30+3,30+2,55+2,85+3,05+2,75+3,00)

155,37600

  stoka 3-3 : 1,00*(2,33-0,45)*80,00 150,40000

  výtlak V3-0,00-0,432 : 1,00*(1,70-0,45)*432,00 540,00000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

Začátek provozního součtu

  RT-vytl kubatura : 

  lože,potrubí obsyp,šachty : 

  stoka 1-1 : 1,00*0,65*111,00+0,7*0,70*3,14*(2,95+2,90+2,65+2,65) 89,30539

  stoka 3 : 1,00*0,65*(15,15+123,95)+0,7*0,7*3,14*(3,90+2,90+2,96+2,85) 109,81675

  stoka 3-1 : 1,00*0,65*10,81 7,02650

  výtlak V1 : 1,00*0,525*1780,00 934,50000

  VODO PŘ 1+3 : 1,00*0,45*(109,00+73,50) 82,12500

  přepad 1+3 : 1,00*0,60*(38,00+12,00) 30,00000

  vodo šachty 1+3 : 1,50*1,20*2,50*2 9,00000

Konec provozního součtu

70%-rýhy : (2891,1668+3935,85+1261,00)*0,7 5 661,61176

vytl kub ČS1+3-70% : 101,81*0,7 71,26700

gab zídka : 2,00*0,50*30,00+1,00*1,80*30,00 84,00000

AŠ : 0,75*0,75*3,14*4,00 7,06500

spojn šachta : 3,40*3,40*0,40+3,05*3,05*2,10+1,00*1,00*0,40 24,55925

nános +výkop pod Balinkou : 58,50+0,65*0,65*39,00 74,97750

40 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 2 517,18003 162,00 407 783,16 21,00 493 417,62 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

30%-rýhy : (2891,1668+3935,85+1261,7733)*0,3 2 426,63703

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření

151 21 Odstranění pažení stěn výkopu

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů

s potřebným přepažováním,



30% vytl kub ČS1+3 : 301,81*0,3 90,54300

41 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 5 923,48051 89,00 527 189,77 21,00 637 899,62 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

42 167101152R00 ...přes 100 m3, z horniny 5 až 7 m3 2 454,10000 89,00 218 414,90 21,00 264 282,03 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

43 171201201RT1 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 8 230,93000 14,00 115 233,02 21,00 139 431,95 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

5776,83+2454,10 8 230,93000

44 172102101R00 ...se zhutněním do 100% PS nebo do I(d) 0,9 m3 29,70000 600,00 17 820,00 21,00 21 562,20 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

ochrana proti stáhnutí vody : 1,40*0,70*0,30*50 14,70000

těsnění v místě hráze : 5,00*1,00*3,00 15,00000

45 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 7 735,98972 78,00 603 407,20 21,00 730 122,71 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

st silnice-rýhy-výkop : 2827,4536 2 827,45360

odečte se vytl kubatura-lože,potrubí,obeton,obsyp šachty : 

1 : -1,00*0,10*781,00-

0,7*0,7*3,14*(2,38+2,22+2,16+2,13+2,13+2,11+2,21+2,13+2,13+2,18+1,82+2,13+2,09+2,13+2,13

+1,72+1,72+1,72)

-135,39746

-0,40*0,40*3,14/2*781,00 -196,18720

1-2 : -1,00*0,10*147,00-0,7*0,7*3,14*(2,40+2,43+2,50+2,45) -29,74751

-0,40*0,40*3,14/2*147,00 -36,92640

V1 : -1,00*0,525*620,00 -325,50000

V3 : -1,00*0,525*29,00 -15,22500

Mezisoučet 2 088,47003

M KOMUNIK-VÝKOP : 3935,85 3 935,85000

odečte se vytl kub lože,potr obsyp : 

1-1 : -1,00*0,65*250,00-0,7*0,7*3,14*(2,65+2,64+2,65+2,71+2,65) -182,96338

1-1-1 : -1,00*0,45*147,00-0,7*0,07*3,14*(3,25+2,57+2,45) -67,42242

1-2-1 : -1,00*0,65*141,00-0,7*0,7*3,14*(2,45+2,45+2,15) -102,49713

3 : -1,00*0,65*(46,55+135,50)-0,7*0,70*3,14*(2,96+2,85+2,45+2,68+2,40+2,34+2,45) -146,22732

3-1 : -1,00*0,65*185,50-0,7*0,7*3,14*(3,00+2,65+2,45+2,45+2,36+2,45+2,45+2,45) -151,74704

3-2 : -1,00*0,65*413,00-

0,7*0,7*3,14*(2,15+2,45+2,45+2,25+2,25+2,25+2,75+3,30+3,30+2,55+2,85+3,05+2,75+3,00)

-325,91671

3-3 : -1,00*0,65*80,00-0,7*0,7*3,14*(2,24+2,24) -58,89293

V3 : -1,00*0,525*432,00 -226,80000

Mezisoučet 2 673,38308

RT-rýhy-výkop : 3229,0882+99,40+301,13+32,40 3 662,01820

odečte se vytl kub : -1365,00 -1 365,00000

Mezisoučet 2 297,01820

ČS1+3-výkop : 308,28 308,28000

odečte se vytl kubat : -4,80*4,80*0,15*2 -6,91200

-1,80*1,80*3,14*0,40*2 -8,13888

-1,50*1,50*3,14*4,88 -34,47720

-1,50*1,50*3,14*7,40 -52,28100

Mezisoučet 206,47092

MEZI GABION STĚNOU,ŽLABEM : 2,00*2,00*30,00+2,60*2,60*4,00 147,04000

-2,00*0,50*30,00-1,00*1,80*30,00-0,75*0,75*3,14*4,00 -91,06500

(6,00+15,00/2*5,50+15,00*7,00/2)*3,00 299,25000

Mezisoučet 355,22500

spojná š : 51,16-24,56 26,60000

Mezisoučet 26,60000

pod Balinkou : 105,30-0,65*0,65*39,00 88,82250

Mezisoučet 88,82250

46 175101101RT2 ...bez prohození sypaniny m3 2 044,97250 629,30 1 286 901,19 21,00 1 557 150,44 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

1-1RT : 1,00*0,55*14,00 7,70000

1-1RT,-m.k : 1,00*0,55*111,00 61,05000

1-1-1-m.k : 1,00*0,55*125,00 68,75000

1-2-1-m.k : 1,00*0,55*141,00 77,55000

3-RT.m.k : 1,00*0,55*(15,15+46,55+123,95+135,50) 176,63250

3-1-RT,mk : 1,00*0,55*(10,8+185,50) 107,96500

3-2 mk : 1,00*0,65*413,00 268,45000

3-3 mk : 1,00*0,55*80,00 44,00000

V1 : 1,00*0,40*2400,00 960,00000

V3 : 1,00*0,40*463,00 185,20000

přepad 1 : 1,00*0,50*38,00 19,00000

přepad 3 : 1,00*0,40*12,00 4,80000

vod př 1+3 : 1,00*0,35*(109,00+73,50) 63,87500

47 181301115R00 ...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm m2 16 327,28000 90,00 1 469 455,20 21,00 1 778 040,79 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

sejmutí se uvažuje v pruhu š 8,00m,TL0,30m : 

stoka 1-1 : 8,00*111,00 888,00000

stoka 3 : 8,00*(15,15+123,95) 1 112,80000

stoka 3-1 : 8,00*10,81 86,48000

výtlak V1 : 8,00*1780,00 14 240,00000

48 113107182U00 Odstraň podklad -200m2 živice 10cm m2 5 260,43000 65,00 341 927,95 21,00 413 732,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

státní silnice : 

stoka 1 v souběhu s V1 : 3,20*620,00 1 984,00000

stoka 1-samost : 2,20*161,00 354,20000

stoka 1-2 v souběhu s V3 : 3,20*29,00 92,80000

stoka 1-2 samostatně : 2,20*(147,00-29,00) 259,60000

Mezisoučet 2 690,60000

místní silnice tl 40+60mm : 

1-1-0,111-0,361 : 1,00*250,00+1,60*2,60*5 270,80000

1-1-1 : 1,00*125,00+1,60*2,60*3 137,48000

1-2-1 : 1,00*141,00+1,60*2,60*141,00+1,60*2,60*3 740,04000

3 : 1,00*(46,55+135,50)+1,60*2,60*7 211,17000

3-1 : 1,00*185,50+1,60*2,60*8 218,78000

3-2 : 1,00*413,00+1,60*2,60*14 471,24000

3-3 : 1,00*80,00+1,60*2,60*2 88,32000

V3 : 1,00*432,00 432,00000

Mezisoučet 2 569,83000

49 115 Čerpání vody po celou dobu výstavby dle potřeby kompl 1,00000 72 500,00 72 500,00 21,00 87 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

50 141-00 Protlak z trub VNIT PRŮMĚRU 160  mm v hor.4-7 m 55,50000 1 788,00 99 234,00 21,00 120 073,14 0,01 0,40 0,00 0,00 Vlastní

U výtlaku V1 : 

P1 : 19,50 19,50000

P2 : 9,00 9,00000

P3 : 5,00 5,00000

P4 : 22,00 22,00000

51 111200001RA0 ...o průměru kmene do 100 mm, spálení m2 30,00000 35,74 1 072,24 21,00 1 297,41 0,00 0,00 0,00 0,00 AP-HSV RTS

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

111 20 Odstranění křovin a stromů

a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny

172 10-2 Zřízení těsnící výplně

z vhodné sypaniny, s přemístěním sypaniny na vzdálenost do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, ale s jejím případným kropením,



52 112100013RA0 ...průměr 50-60 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 15,00000 4 291,38 64 370,68 21,00 77 888,52 0,00 0,00 0,00 0,00 AP-HSV RTS

53 112100104RA0 ...pařezů průměr 50-60 cm, odklizení, úprava terénu kus 15,00000 2 955,83 44 337,48 21,00 53 648,35 0,00 0,00 0,00 0,00 AP-HSV RTS

54 181300012RAD ...při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m m2 110,25000 90,00 9 922,50 21,00 12 006,23 0,00 0,00 0,00 0,00 AP-HSV RTS

úprava u ČS3 : (6,00+15,00)/2*5,50+15,00*7,00/2 110,25000

55 14221174R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 178,0 mm; tloušťka 

stěny 6,3 mm

m 61,05000 420,00 25 641,00 21,00 31 025,61 0,03 1,63 0,00 0,00 SPCM RTS

pro protlaky : 55,50*1,1 61,05000

56 58337213R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN m3 5 395,17605 570,00 3 075 250,35 21,00 3 721 052,92 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

státní : 2088,47*1,1*1,03 2 366,23651

místní : 2673,38*1,1*1,03 3 028,93954

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 587 815,35 0,00 0,00

57 212752111R00 ...DN od 50 do 65 mm m 2 568,50000 29,00 74 486,50 21,00 90 128,67 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

781,00+361,00+125,00+147,00+141,00+296,00+224,50+413,00+80,00 2 568,50000

58 274313611R00 ...třídy C 16/20 m3 22,50000 2 333,50 52 503,75 21,00 63 529,54 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS

pod gabion stěnu : 1,50*0,50*30,00 22,50000

59 274362021R00 ...ze svařovaných sítí t 0,45000 26 650,00 11 992,50 21,00 14 510,93 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS

základ pod gab zed : 1,50*30,00*2*5,00*0,001 0,45000

60 275313611R00 ...třídy C 16/20 m3 2,01600 2 333,50 4 704,34 21,00 5 692,25 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS

základ pod rozvaděč ČS1+3 : 2,10*0,80*0,60*2 2,02000

61 231 Stěny z ocel.štětovnic.,vč dod štětovnic,vč úpravy zhlaví štětovnic m2 250,00000 4 050,00 1 012 500,00 21,00 1 225 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

pro zapažení ČS1+3 : 50,00*5,00 250,00000

62 2715 Zásyp štětové stěny kamenivo hrubé63-125mm 40% fr 63-125mm m3 100,00000 624,23 62 422,50 21,00 75 531,23 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1,00*5,00*50,00*0,4 100,00000

63 27153 Zásyp štět stěny kamenivo hrubé fr větší 125mm 60% fr větší 125mm m3 150,00000 624,23 93 634,50 21,00 113 297,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

štět stěna : 5,00*1,00*50,00*0,6 150,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 453 425,84 0,00 0,00

64 311271114R00 ...na MVC 2,5 m3 4,65600 3 500,00 16 296,00 21,00 19 718,16 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS

pilíř pro osazení rozvaděče ČS1+3 : (2,20*0,90*2,00-1,60*1,70*0,60)*2 4,66000

65 318216215RT2 ...šířka 500 mm, oko 100x100 mm, včetně dodávky kameniva m2 141,00000 2 542,10 358 436,10 21,00 433 707,68 0,00 0,00 0,00 0,00 801-5 RTS

opevnění ČS3 : 4,70*30,00 141,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 371 745,33 829,38 0,00

66 411121243RT3 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm, včetně dodávky PZD 47/10  239x29x10 kus 4,00000 709,52 2 838,08 21,00 3 434,08 0,00 0,00 0,00 0,00 801-2 RTS

67 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 486,19150 646,38 314 264,46 21,00 380 260,00 1,70 828,18 0,00 0,00 827-1 RTS

pod potrubí : 

1-1 : 1,00*0,10*250,00 25,00000

1-1-1 : 1,00*0,10*125,00 12,50000

1-2-1 : 1,00*0,10*141,00 14,10000

3-1 : 1,00*0,10*224,50 22,45000

3-3 : 1,00*0,10*80,00 8,00000

V1 : 1,00*0,10*2400,00 240,00000

V3 : 1,00*0,10*461,00 46,10000

pod kanal šachty : 2,60*2,60*0,15*77 78,07800

pod ČS1+3 : 4,80*4,80*0,15*2 6,91200

pod AŠ : 3,85*3,80*0,10 1,46300

spoj š : 4,20*4,20*0,10 1,76400

pod vodo šachtu1+3 : 2,70*2,40*0,15*2 1,94400

přípojka vody pro ČS1+3 : 1,00*0,10*(109,00+73,50) 18,25000

HAV PŘEPAD čs1+3 : 1,00*0,10*(38,00+12,00) 5,00000

pod šachty na výtlaku : 2,10*2,10*0,15*7 4,63050

68 451571111R00 Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 10 cm m2 12,00000 64,26 771,12 21,00 933,06 0,00 0,00 0,00 0,00 832-1 RTS

výustní obj 1+3 : 6,00*2 12,00000

69 452312131R00 ...sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 m3 106,60000 2 221,70 236 833,22 21,00 286 568,20 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

pod KT MÍST KOM : 

1-1 : 1,00*0,13*111,00 14,43000

3 : 1,00*0,13*296,00 38,48000

3-2 : 1,00*0,13*413,00 53,69000

70 452313131R00 ...bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,13500 2 221,70 299,93 21,00 362,92 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

spoj š : 0,30*0,30*0,75*2 0,14000

71 461211711R00 Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár m3 1,80000 2 181,46 3 926,62 21,00 4 751,21 0,00 0,00 0,00 0,00 832-1 RTS

výust objekt 1+3 : 1,50*0,60*2 1,80000

72 462511270R00 Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg m3 26,40000 1 137,94 30 041,48 21,00 36 350,19 0,00 0,00 0,00 0,00 832-1 RTS

podchod pod Balinkou : 1,00*1,10*24,00 26,40000

73 464511111R00 Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu m3 1,00000 703,83 703,83 21,00 851,63 1,20 1,20 0,00 0,00 832-1 RTS

výust objekt 1+3 : 2,00*0,25*2 1,00000

vodorovná nebo ve sklonu do 1 : 2 s dodáním hmot

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

451 56 Lože pod dlažby z kameniva

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

461 21 Patka z lomového kamene

lomařsky upraveného pro dlažbu

462 51 Zához z lomového kamene

neupraveného záhozového

464 51 Pohoz dna nebo svahů z kamene a kameniva

jakékoliv tloušťky

Včetně  úpravy jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

465 51-1 Dlažba z lomového kamene upraveného

1 133 673,83
411 12-1 Osazování prefabrikovaných stropních dílců

montáž prefabrikovaných stropních dílců se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,

274 31 Beton základových pasů

274 31-3 prostý

274 36 Výztuž základových pasů

275 31 Beton základových patek

275 31-3 prostý

374 732,10
311 27-21 Zdivo nosné z cihel vápenopískových

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

311 27-211 P 30

318 21-6 Zdivo oplocení - gabiony ze svařovaných sítí

Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vazacího drátu, vrstvení po 0,5 m, vnitřní délkové dělení po 1 m, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa,

1 312 244,09
212 75-2 Trativody z drenážních trubek

112 10 Odstranění stromů

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.



74 465511212R00 Dlažba z lom.kam. suchá do 20 m2 výpl.drnem, 25 cm m2 5,00000 879,44 4 397,20 21,00 5 320,61 0,00 0,00 0,00 0,00 831-2 RTS

opevnění dna : 2,50*2 5,00000

75 273595T10 Podkl deska beton C16/20 výkop,bednění m3 193,43972 2 333,50 451 391,59 21,00 546 183,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

pod potrubí : 

státní silnice-KT : 

1 : 1,00*0,10*781,00 78,10000

1-2 : 1,00*0,10*147,00 14,70000

pod kanal šachty : 1,60*1,60*0,05*77 9,85600

pod ČS1+3 : 1,80*1,80*3,14*0,10*2 2,03472

pod AŠ : 3,85*3,80*0,10 1,46300

spoj š : 4,20*4,20*0,10 1,76400

pod vodo šachtu 1+3 : 2,70*2,40*0,15 0,97200

pod KT : 

1-1 : 1,00*0,10*111,00 11,10000

3 : 1,00*0,10*293,50 29,35000

3-2 : 1,00*0,10*413,00 41,30000

pod šachty na výtlaku : 2,00*2,00*0,10*7 2,80000

76 452313141U00 Podkladní blok beton C16/20 výkop-opatření proti stáhnutí vody vč bednění m3 37,80000 2 333,50 88 206,30 21,00 106 729,62 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1,40*1,80*0,30*50 37,80000

Díl: 5 Komunikace 6 185 932,83 27,74 0,00

77 564861111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 1 983,27000 128,52 254 889,86 21,00 308 416,73 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

místní silnice : 

1-1-0,111-0,361 : 1,00*250,00+1,60*2,60*5 270,80000

1-1-1 : 1,00*125,00+1,60*2,60*3 137,48000

1-2-1 : 1,00*141,00+1,60*2,60*3 153,48000

3 : 1,00*(46,55+135,50)+1,60*2,60*7 211,17000

3-1 : 1,00*185,50+1,60*2,60*8 218,78000

3-2 : 1,00*413,00+1,60*2,60*14 471,24000

3-3 : 1,00*80,00+1,60*2,60*2 88,32000

V3 : 1,00*432,00 432,00000

78 564871111R00 ...tloušťka po zhutnění 250 mm m2 2 075,60000 160,65 333 445,14 21,00 403 468,62 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

státní silnice-ŠD 250mm : 

stoka 1v souběhu s V1 : 2,40*767,00 1 840,80000

stoka 1-2 v souběhu s V3 : 2,40*29,00 69,60000

stoka 1-2 samostatně : 1,40*(147,00-29,00) 165,20000

79 567122111R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 2 441,20000 210,97 515 028,45 21,00 623 184,42 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

státní silnice-KSC 200mm : 

stoka 1 v souběhu s V1 : 2,80*767,00 2 147,60000

stoka 1-2 v souběhu s V3 : 2,80*29,00 81,20000

stoka 1-2 SAMOSTATNĚ : 1,80*(147,00-29,00) 212,40000

80 567122114R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 1 983,27000 259,03 513 722,73 21,00 621 604,50 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

místní silnice tl 150mm : 

1-1-0,111-0,361 : 1,00*250,00+1,60*2,60*5 270,80000

1-1-1 : 1,00*125,00+1,60*2,60*3 137,48000

1-2-1 : 1,00*141,00+1,60*2,60*3 153,48000

3 : 1,00*(46,55+135,50)+1,60*2,60*7 211,17000

3-1 : 1,00*185,50+1,60*2,60*8 218,78000

3-2 : 1,00*413,00+1,60*2,60*14 471,24000

3-3 : 1,00*80,00+1,60*2,60*2 88,32000

V3 : 1,00*432,00 432,00000

Mezisoučet 1 983,27000

Mezisoučet

81 573111111R00 ...v množství 0,6 kg/m2 m2 4 424,47000 16,80 74 331,10 21,00 89 940,63 0,01 24,82 0,00 0,00 822-1 RTS

státní silnice : 

stoka 1-v souběhu s V1 : 2,80*767,00 2 147,60000

stoka 1-2 v souběhu s V3 : 2,80*29,00 81,20000

STOKA 1-2-samostatně : 1,80*(147-29,00) 212,40000

místní komunikace viz podkl vrstvy : 1983,27 1 983,27000

82 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 4 790,07000 12,60 60 354,88 21,00 73 029,40 0,00 2,92 0,00 0,00 822-1 RTS

st silnice : 2806,80 2 806,80000

místní silnice : 1983,27 1 983,27000

83 577131311R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 CH, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 m2 1 983,27000 194,25 385 250,20 21,00 466 152,74 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

84 577142112R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 6 855,00000 236,25 1 619 493,75 21,00 1 959 587,44 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

VIZ POL ODFRÉZOVÁNÍ : 6855,00 6 855,00000

85 577151323R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 m2 1 983,27000 257,25 510 196,21 21,00 617 337,41 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

místní silnice tl 6cm : 

1-1-0,111-0,361 : 1,00*250,00+1,60*2,60*5 270,80000

1-1-1 : 1,00*125,00+1,60*2,60*3 137,48000

1-2-1 : 1,00*141,00+1,60*2,60*3 153,48000

3 : 1,00*(46,55+135,50)+1,60*2,60*7 211,17000

3-1 : 1,00*185,50+1,60*2,60*8 218,78000

3-2 : 1,00*413,00+1,60*2,60*14 471,24000

3-3 : 1,00*80,00+1,60*2,60*2 88,32000

V3 : 1,00*432,00 432,00000

Mezisoučet 1 983,27000

Mezisoučet

86 577162224R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACL 22, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2 m2 2 806,80000 294,00 825 199,20 21,00 998 491,03 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

státní silnice tl 70mm : 

stoka 1 v souběhu s V1 : 3,20*767,00 2 454,40000

stoka 1-2 v souběhu s V3 : 3,20*29,00 92,80000

stoka 1-2-SAMOSTATNĚ : 2,20*(147,00-29,00) 259,60000

87 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 44,50000 160,00 7 120,00 21,00 8 615,20 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

u ČS 3 : 4,00*4,00+1,00*3,50 19,50000

u ČS1 : 5,00*5,00 25,00000

88 564201300U00 Podklad komunikací štěrkopísku 15cm m2 44,50000 96,39 4 289,36 21,00 5 190,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

pod dlažbu ČS3 : 19,50 19,50000

pod dl ČS1 : 5,00*5,00 25,00000

89 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 45,97500 196,20 9 020,30 21,00 10 914,56 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

u ČS3 : (4,00*4,00+1,00*3,50)*1,05 20,48000

u ČS1 : 5,00*5,00*1,02 25,50000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 7 302,50 0,00 0,00
90 61-01 Spádový beton na dně C25/30 XA2 m3 2,29028 2 635,10 6 035,12 21,00 7 302,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

ČS1+3 : 1,20*1,20*3,14*0,18*2 1,62778

AŠ : 2,50*2,65*0,10 0,66250

6 035,12

5 112 341,18
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem

z asfaltu silničního

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.



Díl: 8 Trubní vedení 11 982 040,94 1 083,96 0,00

91 831352121R00 ...DN 200 mm m 7,50000 112,13 840,98 21,00 1 017,59 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

1 : 5,00 5,00000

3 : 2,50 2,50000

92 831362121R00 ...DN 250 mm m 1 740,50000 135,11 235 155,87 21,00 284 538,60 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

1 : 776,00 776,00000

1-1 : 111,00 111,00000

1-2 : 147,00 147,00000

3 : 293,50 293,50000

3-2 : 413,00 413,00000

93 837361221R00 ...DN 250 mm kus 58,00000 67,62 3 922,06 21,00 4 745,69 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

94 851601106RT1 ...DN 250 mm m 39,00000 180,08 7 023,27 21,00 8 498,16 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

3-1-pod vodotečí : 39,00 39,00000

95 871161121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 182,50000 27,74 5 061,92 21,00 6 124,92 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

vodo přípojka ČS1 : 109,00 109,00000

vodo přípojka ČS3 : 73,50 73,50000

96 871251121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 2 861,00000 79,93 228 677,56 21,00 276 699,85 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

V1 : 2400 2 400,00000

V3 : 461,00 461,00000

97 871353121R00 ...DN 200 mm m 50,00000 100,92 5 046,25 21,00 6 105,96 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

přepad 1+3 : 38,00+12,00 50,00000

98 871373121R00 ...DN 300 mm m 781,50000 144,42 112 860,36 21,00 136 561,04 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

1-1 : 250,00 250,00000

1-1-1 : 125,00 125,00000

1-2-1 : 141,00 141,00000

3-1 : 185,50 185,50000

3-3 : 80,00 80,00000

99 877252121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 64,00000 90,52 5 793,23 21,00 7 009,81 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

ELEKTROKOLENA : 

11/110 : 27 27,00000

30/110 : 13 13,00000

45/110 : 24 24,00000

100 877373121R00 ...DN 300 mm kus 39,00000 107,14 4 178,34 21,00 5 055,79 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

101 891263431R00 ...ventilů regulačních plovákových v objektech, DN 100 mm kus 4,00000 434,16 1 736,65 21,00 2 101,35 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

102 891264121R00 ...kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek, DN 100 mm kus 4,00000 462,08 1 848,31 21,00 2 236,46 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

103 892241111R00 ...DN do 80 mm m 182,50000 16,25 2 965,63 21,00 3 588,41 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

vodo př 1+3 : 109,00+73,50 182,50000

104 892271111R00 ...DN 100 nebo 125 mm m 2 861,00000 16,25 46 491,25 21,00 56 254,41 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

105 892273111R00 ...DN od 80 do 125 mm m 3 043,50000 16,25 49 456,88 21,00 59 842,82 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

V1+3 : 2861,00 2 861,00000

vodo př 1+3 : 109,00+73,50 182,50000

106 892571111R00 ...do DN 200 mm m 96,50000 16,25 1 568,13 21,00 1 897,44 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

7,50+38,00+12,00+39,00 96,50000

107 892581111R00 ...do DN 300 mm m 2 522,00000 16,25 40 982,50 21,00 49 588,83 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

KT : 1740,50 1 740,50000

PP : 781,50 781,50000

108 892583111R00 ...do DN 300 mm sada 79,00000 157,50 12 442,50 21,00 15 055,43 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

109 892855113R00 ...do 100 m m 2 618,50000 13,13 34 367,81 21,00 41 585,05 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

kt : 7,50+1740,50 1 748,00000

lit : 39,00 39,00000

plast : 50,00+781,50 831,50000

110 894201221R00 ...z betonu třídy C 25/30 m3 3,67200 2 236,50 8 212,43 21,00 9 937,04 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

vodo šachty 1+3 : (1,50*1,80*0,15*2+0,90*1,80*0,15*2+1,50*1,20*0,15*2)*2 3,67200

111 894302161R00 ...z betonu  vodostavebního třídy V 4 -  C 25/30 m3 21,31632 3 197,77 68 164,71 21,00 82 479,30 2,55 54,38 0,00 0,00 827-1 RTS

v č D.1.9-VÝPLN PLÁŠTE BETONEM : 

ČSOV1 : 1,20*1,20*3,14*0,22 0,99475

(1,37*1,37-1,20*1,20)*3,14*4,70 6,44777

1,37*1,37*3,14*0,25 1,47337

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

892 85 Kamerové prohlídky potrubí

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

894 20-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm

894 30 Ostatní práce na trubním vedení ze železobetonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

894 30-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm

Včetně pomocného lešení.

vodou nebo vzduchem,

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

877 Montáž elektrotvarovek

v otevřeném výkopu,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

877 35-31 odbočných

891 Montáž vodovodních armatur na potrubí

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

9 902 513,17
831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

831 1 montáž- bez specifikace

831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

831 1 montáž- bez specifikace

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

837 26-11 odbočných

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 61 s pružným spojem

871 Montáž potrubí z plastických hmot

v otevřeném výkopu,



ČSO3 : 1,20*1,20*3,14*0,22 0,99475

(1,37*1,37-1,20*1,20)*3,14*7,24 9,93231

1,37*1,37*3,14*0,25 1,47337

112 894411121R00 ...s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na 

potrubí DN přes 200 do 300 mm

kus 70,00000 12 097,38 846 816,82 21,00 1 024 648,35 2,21 154,63 0,00 0,00 827-1 RTS

19+9+2+4+3+9+7+14+2+1 70,00000

113 894502201R00 ...prvoúhlých, oboustranné m2 60,55500 600,00 36 333,00 21,00 43 962,93 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

spoj šachta : (3,45+3,40)*0,20*2 2,74000

(3,05+3,00)*2,10*2+1,00*0,40*4 27,01000

(3,05+3,00)*1,90*2+0,60*4*0,60+2,55*2,50 30,80500

114 894608112R00 ...10 505(R) t 4,04400 27 675,00 111 917,70 21,00 135 420,42 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

odhad ČS1+3 : 39,14*90,00*0,001 3,52260

spoj š : 521,40*0,001 0,52140

115 896211111R00 ...se dnem z betonu C 25/30, s horním potrubím DN 250 nebo 300 mm kus 7,00000 11 025,00 77 175,00 21,00 93 381,75 4,99 34,92 0,00 0,00 827-1 RTS

116 899104111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 2,00000 574,00 1 147,99 21,00 1 389,07 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

ČS1+3 : 2 2,00000

117 899103111RT2 ...kruhového D 600 mm kus 53,00000 4 431,37 234 862,44 21,00 284 183,55 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

na šachty a spadiště mimo st silnici : 9+3+3+12+8+14+2+1+1 53,00000

118 899623141R00 ...třídy C 12/15 m3 206,90596 2 410,20 498 684,74 21,00 603 408,54 2,53 522,44 0,00 0,00 827-1 RTS

ve st silnici : 

1 : 0,40*0,40*3,14/2*781,00-0,125*0,125*3,14*781,00 157,86939

1-2 : 0,40*0,40*3,14/2*147,00-0,125*0,125*3,14*147 29,71421

pod Balinkou : 0,65*0,65*39,00-0,125*0,125*3,14*39,00 14,56406

ŠACHTY V NEZP TERÉNU : (1,50*1,50*0,85-0,60*0,60*3,14*0,85)*5 4,75830

119 899643111R00 ...v otevřeném příkopu m2 13,50000 297,54 4 016,73 21,00 4 860,24 0,00 0,06 0,00 0,00 827-1 RTS

OBETONOVÁNÍ ŠACHET V NEZP TERÉNU : 1,50*0,45*4*5 13,50000

120 899713111R00 ...na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 5,00000 917,76 4 588,80 21,00 5 552,45 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

šachty v nezp terénu : 5 5,00000

121 722110115R00 ...DN 100 m 7,00000 11 613,02 81 291,16 21,00 98 362,30 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS

122 722211115R00 ...šoupátko, DN 100, PN 10, litina, spoj s navařením přírub soubor 4,00000 3 138,11 12 552,44 21,00 15 188,45 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS

123 722211116R00 ...šoupátko, DN 125, PN 10, litina, spoj s navařením přírub soubor 1,00000 4 714,25 4 714,25 21,00 5 704,24 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS

124 8-00 D+M Čistící kus DN 100-spojná šachta ks 1,00000 1 635,00 1 635,00 21,00 1 978,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

125 8-01 D+M Vystrojeni ČS 1-1/2HD,230/400V,50Hz,7,5kW 3000ot/min,vč odvětr trubky a 

hlavice,průchodky st, vč šachty,dopravy,radiomodemu s přenosem dat na dispečink

kompl 1,00000 1 196 475,00 1 196 475,00 21,00 1 447 734,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

126 8-01A D+M Provzdušnovací jedotka pro ČS1 vč kompresoru, armatur a zapojení do systému řízení kompl 1,00000 157 500,00 157 500,00 21,00 190 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

127 8-02 D+M Vystrojeni ČS 3-1/2HD,400/690V,50Hz,15kW 3000ot/min,vč odvětr trubky a 

hlavice,průchodky, vč šachty,dopravy,radiomodemu s přenosem dat na dispečink

kompl 1,00000 1 433 775,00 1 433 775,00 21,00 1 734 867,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

128 8-02A D+M Provzdušnovací jedotka pro ČS3 vč kompresoru, armatur a zapojení do systému řízení kompl 1,00000 189 000,00 189 000,00 21,00 228 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

129 8-03 D+M Výstražná folie m 3 045,50000 3,49 10 622,70 21,00 12 853,47 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

výtlak V1+3 : 2863,00 2 863,00000

vodo př 1+3 : 109,00+73,50 182,50000

130 8-04 Signalizační vodič,Cu izol vodič s dvoj izolací 6mm2 m 3 065,50000 14,17 43 438,14 21,00 52 560,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

výtlak : 2863,00+20 2 883,00000

vodo příp : 109,00+73,50 182,50000

131 8-05 D+M Prefa vzdušník šachty DN 1500,zákr deska,poklp těsn prostupy,lit 

potrubí,armatury,vzdušník,odv, tr-VŠ1, v 2,51m,dod skruží,sloupek

kompl 1,00000 92 650,00 92 650,00 21,00 112 106,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

132 8-06 D+M Prefa  šachty DN 1500,zákr deska,poklp těsn prostupy,lit potrubí,armatury,, ČŠ2+ČŠ1,dod 

skruží

kompl 2,00000 103 550,00 207 100,00 21,00 250 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

133 8-07 D+M Prefa šachty DN 1500,přech skruž,poklp těsn prostupy,lit potrubí,armatury,, ČŠ3 dod skruží KS 1,00000 26 269,00 26 269,00 21,00 31 785,49 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

134 8-08 D+M Prefa šachty DN 1500,V 3,47M,poklp těsn prostupy, potrubí,armatury,dod skruží-ČŠ4 ks    1,00000 26 606,90 26 606,90 21,00 32 194,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

135 8-09 D+M Prefa   šachty DN 1500,SKRUŽE,poklp těsn prostupy, potrubí,armatury,V 3,29M, 

OŠ1,sloupek

KS 1,00000 25 656,42 25 656,42 21,00 31 044,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

136 8-10 D+M Prefa  šachty DN 1500,skruže,poklp těsn prostupy,lit potrubí,armatury,v 4,35m, OŠ2,sloupek KS 1,00000 26 868,50 26 868,50 21,00 32 510,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

137 8-11 D+M Těsnící ocel plech š 120mm-z1, v č D1.1.20 m     32,00000 163,50 5 232,00 21,00 6 330,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

138 8-12 D+M Vodo šachty plastová pro obetonování 900/1200,vč poklopu a vodoměrné sestavy ks 2,00000 16 067,69 32 135,38 21,00 38 883,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

pro ČS1+3 : 2 2,00000

139 8-13 Zkouška těsnosti kanal šachet ks 77,00000 472,50 36 382,50 21,00 44 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

140 8-14 D+M Poklop 600/900-SPOJ Š+osazení ks 1,00000 13 625,00 13 625,00 21,00 16 486,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

141 8-14a Čištění kanalizačního potrubí  do DN 300 m 2 618,50000 22,00 57 607,00 21,00 69 704,47 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

142 8-15 D+M T kus z nerez oceli DN T100/100-spojná šachta ks 1,00000 1 722,20 1 722,20 21,00 2 083,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

143 8-16 Podchod pod vodotečí vč dod trouby DN100,jámy kontr+mont,kompl-pod výtlaky m 48,00000 2 430,00 116 640,00 21,00 141 134,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

8,00*6 48,00000

144 877251121U00 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 110 kus 64,00000 112,80 7 219,20 21,00 8 735,23 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

výtlak V1 : 18+6+21 45,00000

výtlak V3 : 9+7+3 19,00000

145 89430216 Stěny šachet želbet. V 4 - C 30/37, AŠ- m3 8,34300 2 173,00 18 129,34 21,00 21 936,50 2,55 21,28 0,00 0,00 Vlastní

722 21-1 Armatury přírubové včetně dodávky materiálu

894 60 Výztuž šachet z betonářské oceli

896 Spadiště kanalizační z prostého betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60m,

896 1 jednoduché

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

899 10-1 včetně dodávky poklopu litinového s rámem

899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

899 64 Bednění pro obetonování potrubí

899 71 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

722 11 Potrubí z litinových tlakových trub přírubových

včetně tvarovek a zednických výpomocí,

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení

894 50-1 stěn šachet

894 4 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,



AŠ : 

dno : 3,40*3,45*0,20 2,34600

stěny : (3,00+2,55)*2*2,10*0,20 4,66200

strop : 2,50*2,55*0,20-1,00*1,30*0,20 1,01500

vstup : (1,40+0,60)*2*0,20*0,40 0,32000

146 899103111RT1 Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového E600 s bezpečn 

aretací

kus 24,00000 710,40 17 049,60 21,00 20 630,02 0,17 3,96 0,00 0,00 Vlastní

silnice I+II třídy-šachty : 20+4 24,00000

147 286-01 Koleno 45° elektrosvařovací d 110 mm kus 24,00000 693,24 16 637,76 21,00 20 131,69 0,00 0,03 0,00 0,00 Vlastní

21+3 24,00000

148 286-02 Koleno 30° elektrosvařovací  d 110 mm kus 13,00000 1 442,07 18 746,91 21,00 22 683,76 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

6+7 13,00000

149 286-03 Koleno 11° elektrosvařovací  d 110 mm kus 27,00000 1 649,17 44 527,59 21,00 53 878,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

18+9 27,00000

150 286-03A Trubka kanal plast PE 100RC,hladká, SDR11, 125x11,4mm L12m m 2 903,91500 245,25 712 185,15 21,00 861 744,03 0,00 14,23 0,00 0,00 Vlastní

V1+3 : (2400,00+461,00)*1,015 2 903,91500

151 28613780R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l 

= 12 000,0 mm

m 185,23750 16,35 3 028,63 21,00 3 664,64 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

vodo př 1+3 : (109,00+73,50)*1,015 185,23750

152 28614549R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 6,80 mm; l = 

6000,0 mm

kus 8,45833 1 577,23 13 340,73 21,00 16 142,28 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

přepad 1+3 : (38,00+12,00)/6,00*1,015 8,45833

153 28614552R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 

6000,0 mm

kus 132,20375 2 541,88 336 046,07 21,00 406 615,74 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

781,50/6,00*1,015 132,20375

154 28651712.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; l = 550 mm; hladká, hrdlovaná; DN 250,0 mm; 

DN2 150 mm

kus 39,00000 791,34 30 862,26 21,00 37 343,33 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

155 42215649R ventil zpětný PN 40; víkový; DN 100 mm; V při max.zdv.= 175 mm; L = 350 mm; plocha sedla 

korozivzdorná ocel; těleso uhlíková ocel; ovládání samočinné; připojení přírubové

kus 4,00000 4 220,48 16 881,92 21,00 20 427,12 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

156 42273863R vložka montážní jmenovitý tlak PN 16; DN 100,0 mm; délka 200 mm; maximální pracovní přetlak 1,6 

MPa; max.teplota 50 °C; připojení přírubové

kus 4,00000 3 479,28 13 917,12 21,00 16 839,72 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

157 55240684R trouba litinová kanalizační; šedá litina; hrdlová; DN 200,0 mm; l = 1500,0 mm kus 26,39000 817,50 21 573,83 21,00 26 104,33 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

39,00/1,50*1,015 26,39000

158 59224150R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem

kus 44,00000 498,13 21 917,72 21,00 26 520,44 0,25 11,00 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 9+2+3+4+2+8+7+8+1 44,00000

159 59224152R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem

kus 29,00000 681,25 19 756,25 21,00 23 905,06 0,52 15,08 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 7+7+6+3+4+2 29,00000

160 59224154R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem

kus 78,00000 1 155,40 90 121,20 21,00 109 046,65 1,04 80,73 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 16+9+3+4+3+17+8+14+2+1+1 78,00000

161 59224175R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 29,00000 142,79 4 140,91 21,00 5 010,50 0,04 1,13 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 29 29,00000

162 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,00000 161,32 483,96 21,00 585,59 0,05 0,15 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 3 3,00000

163 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 26,00000 194,02 5 044,52 21,00 6 103,87 0,08 2,08 0,00 0,00 SPCM RTS

na kan šachty : 26 26,00000

164 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 30,00000 179,85 5 395,50 21,00 6 528,56 0,07 2,04 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 30 30,00000

165 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 38,00000 882,90 33 550,20 21,00 40 595,74 0,59 22,23 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 19+4+5+2+7+1 38,00000

166 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; 

h = 165 mm

kus 46,00000 2 180,00 100 280,00 21,00 121 338,80 0,43 19,78 0,00 0,00 SPCM RTS

na šachty : 46 46,00000

167 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 77,00000 3 651,50 281 165,50 21,00 340 210,26 1,60 123,20 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 20+9+3+4+3+12+8+14+2+1+1 77,00000

168 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 225,00000 163,50 36 787,50 21,00 44 512,88 0,00 0,45 0,00 0,00 SPCM RTS

pro kanal šachty : 52+27+9+12+8+43+26+40+4+4 225,00000

169 59234184.AR sloupek vinohradnický řadový; betonový; l = 80 mm; š = 75/86 mm; h = 1 900 mm; beton C 16/20 kus 5,00000 173,31 866,55 21,00 1 048,53 0,03 0,16 0,00 0,00 SPCM RTS

pro šachty v nezp terénu : 5 5,00000

170 59710676R trouba kameninová hrdlová; DN 200,0 mm; l = 1500,0 mm; třída 160; spoj F; FN 32 kN/m m 7,61250 598,41 4 555,40 21,00 5 512,03 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

7,50*1,015 7,61000

171 59710698.AR trouba kameninová hrdlová; DN 250,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj C; FN 40 kN/m m 1 766,60750 820,77 1 449 978,44 21,00 1 754 473,91 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

1740,50*1,015 1 766,60750

172 59711546.AR odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 250,0 mm; DN2 200 mm; spoj C/F; třída 160; / 160; 

FN 40 kN/m; FN2 32 kN/m

kus 58,00000 1 491,12 86 484,96 21,00 104 646,80 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 538 572,48 0,00 0,00

173 917732111RT2 ...rozměru 1000/60/250 mm, ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 m 43,00000 268,89 11 562,22 21,00 13 990,29 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

u ČS 3 : 4,00*4+3,50*2 23,00000

u ČS1 : 5,00*4 20,00000

174 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 4 817,10000 90,00 433 539,00 21,00 524 582,19 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

1+V1 : 781,00*2+1,60*2*19 1 622,80000

1-1 : 250,00*2+1,60*2*5 516,00000

1-1-1 : 125,00*2+1,60*2*3 259,60000

1-2+v3 : 147,00*2+1,60*2*4 306,80000

1-2-1 : 141,00*2+1,60*2*3 291,60000

3 : 46,55*2+135,50*2+1,60*2*7 386,50000

3-1 : 185,50*2+1,60*2*8 396,60000

3-2 : 413,00*2+1,60*2*14 870,80000

3-3 : 80,00*2+1,60*2*2 166,40000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 4 980,65 0,00 0,00

445 101,22
917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

917 71-1 včetně dodávky betonovéího obrubníku

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

4 116,24
935 11 Osazení příkopového žlabu

Včetně pomocného lešení.



175 935111111R00 ...se zřízením lože tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku, z betonových příkopových 

tvárnic, šířky do 500 mm

m 18,00000 143,00 2 574,00 21,00 3 114,54 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

176 59227516R žlab odvodňovací TBZ; beton; l = 500,0 mm; š = 500 mm; h = 130,0 mm kus 36,72000 42,00 1 542,24 21,00 1 866,11 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

18,00/0,5*1,02 36,72000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 819 054,30 0,00 0,00

177 998275101R00 ...v otevřeném výkopu t 21 468,80274 31,53 676 904,38 21,00 819 054,30 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 129 213,48 0,00 0,00
178 767-01 D+M Žebřík s výsuvn madly m 11,72000 5 400,00 63 288,00 21,00 76 578,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

ČS1 : 4,70 4,70000

ČS3 : 7,02 7,02000

179 767-02 D+M Žebřík do sp šachty m 2,50000 5 400,00 13 500,00 21,00 16 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

2,5 2,50000

180 767-03 D+M Dveře 800/1700,ocelový rám,výoln dřevo,nátěr kování-rozvaděč 1+3 ks 4,00000 7 500,00 30 000,00 21,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: M23 Montáže potrubí 25 569,72 1,59 0,00

181 230194005R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 150 kus 8,00000 1 032,00 8 256,00 21,00 9 989,76 0,00 0,00 0,00 0,00 M23 RTS

182 230-01 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 150, vč dod kl objímek 25mm na DN110-49KS m 55,50000 232,00 12 876,00 21,00 15 579,96 0,03 1,59 0,00 0,00 Vlastní

do protlačené chráničky : 55,50 55,50000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 385 847,90 0,00 0,00

183 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 3 933,43570 24,20 95 175,57 21,00 115 162,44 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3,4,5,6,178,179,180,181,182, : 

Součet: : 3933,43570 3 933,43570

184 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 35 400,92130 6,16 218 043,83 21,00 263 833,03 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3,4,5,6,178,179,180,181,182, : 

Součet: : 35400,92130 35 400,92130

185 979087212R00 ...suti t 3 933,43570 69,05 271 594,85 21,00 328 629,77 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3,4,5,6,178,179,180,181,182, : 

Součet: : 3933,43570 3 933,43570

186 979990001R00 ...stavební suti t 3 933,43570 142,50 560 514,59 21,00 678 222,65 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3,4,5,6,178,179,180,181,182, : 

Součet: : 3933,43570 3 933,43570

21 132,00
230 19-40 Utěsnění konců

1 145 328,84
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky

pro vodorovnou dopravu

979 08-4 Poplatek za skládku

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

676 904,38
998 27-51 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových

trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů

106 788,00



Stavba : JG21 Kanal Stránecká Zhoř,Kochánov s napoj na ČOV Měřín

Objekt : SO02 JKSO :

Zákl. údaje SO02

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

1 Kanalizace a výtlaky Kochánov 14 758 391,38 

Celkem objekt SO02 14 758 391,38 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 14 758 391,38

DPH 21 % 3 099 262,19

Celkem za objekt s DPH 17 857 653,57

Rekapitulace soupisu 1

Stavební díl Cena (Kč)

00 Poznámka 0,00

1 Zemní práce 7 148 569,44

2 Základy a zvláštní zakládání 663 361,67

3 Svislé a kompletní konstrukce 10 228,36

4 Vodorovné konstrukce 391 612,13

5 Komunikace 1 284 072,05

61 Upravy povrchů vnitřní 2 144,71

8 Trubní vedení 4 292 518,55

91 Doplňující práce na komunikaci 167 411,98

99 Staveništní přesun hmot 203 108,00

767 Konstrukce zámečnické 81 105,00

M23 Montáže potrubí 21 364,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 492 895,49

Celkem soupis 1 14 758 391,38

Kanalizace a výtlaky Kochánov

Rekapitulace stavebního objektu

Kanalizace a výtlaky Kochánov

Kanalizace a výtlaky Kochánov



S: JG21 Kanal Stránecká Zhoř,Kochánov s napoj na ČOV Měřín

O: SO02 Kanalizace a výtlaky Kochánov

R: 1 Kanalizace a výtlaky Kochánov

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 

DPH

hmotnost 

/ MJ hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 00 Poznámka 0,00 0,00 0,00
1 00-01 Přesné popisy stavebního obj SO02,tj podélné profily,vzorové řezy,podchody,šachty,opravy 

komunikací, jsou uvedeny v přílohách D.1.2.1-TZ+výkresové dokumentaci př D.1.2.2-

D.1.2.18+příloha D2

0,00000 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce 8 649 769,02 2,07 1 455,35

2 113107420R00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 510,66000 42,00 21 447,72 21,00 25 951,74 0,00 0,00 0,44 224,69 822-1 RTS

šd 20cm : 510,66 510,66000

3 113107425R00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm m2 602,30200 50,00 30 115,10 21,00 36 439,27 0,00 0,00 0,55 331,27 822-1 RTS

st silnice-ŠD-250MM : 

stoka 2 : 1,40*(12,45+38,25+180,20) 323,26000

1,60*2,60*8 33,28000

stoka 2-1 : 1,40*127,00+1,60*2,60*3 190,28000

V2 : 1,40*(9,00+30,63) 55,48200

4 113108410R00 ...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 1 430,98600 65,00 93 014,09 21,00 112 547,05 0,00 0,00 0,22 314,82 822-1 RTS

st silnice tl 70mm : 920,326 920,32600

místní kom tl 40+60mm : 510,66 510,66000

5 113111215R00 ...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 510,66000 45,00 22 979,70 21,00 27 805,44 0,00 0,00 0,38 195,65 822-1 RTS

mk kzc 150mm : 510,66 510,66000

6 113111220R00 ...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 761,31400 40,00 30 452,56 21,00 36 847,60 0,00 0,00 0,51 388,92 822-1 RTS

st silnice-KZC 200MM : 

stoka 2 : 1,80*(12,45+38,25+180,20) 415,62000

1,60*2,60*8 33,28000

stoka 2-1 : 1,80*127,00+1,60*2,60*3 241,08000

V2 : 1,80*(9,00+30,63) 71,33400

7 113151314R00 ...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes  750 

mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm

m2 1 195,00000 35,00 41 825,00 21,00 50 608,25 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

v celé šíři komun : 1195,00 1 195,00000

8 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 58,00000 176,07 10 212,27 21,00 12 356,85 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

voda : 2,00*15 30,00000

plyn : 2,00*14 28,00000

9 119001412R00 ...DN  přes 200  do 500 mm m 16,00000 174,87 2 797,88 21,00 3 385,43 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

st kanal : 2,00*8 16,00000

10 119001422R00 ...přes 3 do 6 kabelů m 315,32000 176,15 55 542,98 21,00 67 207,01 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

2,00*46+223,32 315,32000

11 120003111R00 Ztizeni vykopavky m3 422,32000 196,30 82 901,42 21,00 100 310,72 0,00 0,00 0,00 0,00 825-3 RTS

voda plyn : 1,00*1,50*2,00*(15+14) 87,00000

kanal : 1,00*2,50*8 20,00000

kabely : 1,00*1,00*(2*46,00+223,32) 315,32000

12 121101100R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 2 954,16000 196,28 579 852,03 21,00 701 620,96 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

pruh š 8,00m : 

stoka 2 : 8,00*(194,30+14,80)*0,30 501,84000

VÝTLAK v2 : 8,00*(599,50+77,96+344,34)*0,30 2 452,32000

13 131201202R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 73,68192 320,70 23 629,80 21,00 28 592,06 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

pro ČS2 : 4,80*4,80*5,33*0,6 73,68192

14 131301202R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 12,28100 428,73 5 265,21 21,00 6 370,90 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

122,81*0,1 12,28000

15 131401202R00 ...do 1000 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně m3 12,28000 1 096,00 13 458,88 21,00 16 285,24 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

16 131501202R00 ...do 1000 m3, v hornině 6, hloubení ručně a strojně m3 12,28000 1 158,15 14 222,08 21,00 17 208,72 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

17 131601202R00 ...do 1000 m3, v hornině 7, hloubení ručně a strojně m3 12,28000 1 639,00 20 126,92 21,00 24 353,57 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

18 132201213R00 ...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 2 621,68080 120,00 314 601,70 21,00 380 668,06 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  státní silnice : 

  stoka 2 : 

  km 0,00-0,1245 : 1,00*(3,74-0,57)*12,45 39,46650

  1,60*2,60*3,35 13,93600

  km 0,20675-0,245 : 1,00*(2,79-0,57)*38,25 84,91500

  1,60*2,60*2,73 11,35680

  km 0,4733-0,6535 : 1,00*(2,40-0,57)*180,20 329,76600

  1,60*2,60*(2,25+2,21+2,25+2,32+2,40+2,25) 56,90880

  stoka 2-1 : 1,00*(2,49-0,57)*127,00 243,84000

  1,60*2,60*(2,40+2,50+2,25) 29,74400

  výtlak V2 : 

  km 0,00-0,009 : 1,00*(1,94-0,57)*9,00 12,33000

  km 0,6086-0,63923 : 1,00*(1,65-0,57)*30,63 33,08040

Konec provozního součtu

Mezisoučet

Začátek provozního součtu

  místní silnice : 

  stoka 2 : 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-142 betonového potrubí

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-143 kabelů

120 00 Ztížení vykopávky

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m 

od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-141 ocelového potrubí

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00

7 148 569,44
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) 

živičného krytu kolem překážek,

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení



  km 0,418-0,4585 : 1,00*(2,67-0,45)*40,50 89,91000

  1,60*2,60*(2,65+2,25) 20,38400

  stoka 2-2 : 1,00*(2,45-0,45)*54,50 109,00000

  1,60*2,60*2,25*2 18,72000

  stoka 2-3 : 1,00*(2,25-0,45)*196,50 353,70000

  1,60*2,60*(2,28+2,25+2,36+2,20+2,19+2,25) 56,28480

  výtlak V2 : 

  km 1,06794-1,2455 : 1,00*(1,70-0,45)*177,56 221,95000

  start +mont jámy pro protlaky : 2,00*2,00*1,70*2*2 27,20000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

Začátek provozního součtu

  RT,nezp cesta,štěrk cesta dáln podchod : 

  stoka 2-0,01245-0,20675 : 1,00*(2,72-0,30)*194,30 470,20600

  1,60*2,60*(1,95+2,25+2,25+2,88) 38,81280

  km 0,245-0,388-nezp c : 1,00*2,79*143,00 398,97000

  1,60*2,60*(2,65+2,65+2,65+2,65+2,85) 55,95200

  km 0,388-0,418-štěrk cesta : 1,00*(2,74-0,20)*30,00 76,20000

  1,60*2,60*2,68 11,14880

  km 0,4585-0,4733 : 1,00*(2,62-0,30)*14,80 34,33600

  výtlak V2 : 

  km 0,009-0,6086 : 1,00*(1,65-0,30)*599,50 809,32500

  km 0,63923-0,66127 : 1,00*(1,53-0,30)*77,96 95,89080

  km 0,66127-0,72360-dáln podchod : 1,00*1,40*62,33 87,26200

  km 0,72360-1,06794 : 1,00*(1,60-0,30)*344,34 447,64200

  základ pod rozvaděč : 2,10*0,80*0,60 1,00800

  vodo šachta : 2,70*1,40*2,65 10,01700

  vodo př 2 : 1,00*1,60*4,00 6,40000

  přepad čs2 : 1,00*0,90*82,00 73,80000

Konec provozního součtu

uvažuje se 60% : (855,35+897,148+2616,97)*0,6 2 621,68080

19 132301213R00 ...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 436,94680 159,44 69 664,74 21,00 84 294,34 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

4369,468*0,1 436,94680

20 132401201R00 ...jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení ručně i strojně m3 436,94680 1 096,44 479 086,42 21,00 579 694,57 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

4369,468*0,1 436,94680

21 132501201R00 ...jakékoliv množství, v hornině 6, hloubení ručně i strojně m3 436,94680 1 158,15 506 049,34 21,00 612 319,70 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

4369,468*0,1 436,94680

22 132601201R00 ...jakékoliv množství, v hornině 7, hloubení ručně i strojně m3 436,94680 1 639,00 716 155,81 21,00 866 548,53 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

4369,468*0,1 436,94680

23 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 3 702,08400 30,00 111 062,52 21,00 134 385,65 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

výtlak V2 : 

ST SILNICE : (1,94-0,57)*2*9,00 24,66000

(1,65-0,57)*30,63 33,08000

m  komun : 1,70*2*177,56 603,70000

RT : (1,65-0,30)*2*599,50 1 618,65000

(1,53-0,30)*2*77,96 191,78000

1,40*2*62,33 174,52000

(1,60-0,30)*2*344,34 895,28000

VODO PŘ : 1,60*2*4,00 12,80000

přepad 2 : 0,90*2*82,00 147,60000

24 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 4 971,67300 30,00 149 150,19 21,00 180 471,73 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

st silnice : 

stoka 2 : (3,74-0,57)*2*12,45+1,60*2*3,35 89,65000

(2,79-0,57)*2*38,25+1,60*2*2,73 178,57000

(2,40-0,57)*2*180,20+1,60*2*(2,25+2,21+2,26+2,32+2,40+2,25) 703,34000

stoka 2-1 : (2,49-0,57)*2*127,00+1,60*2*(2,40+2,50+2,25) 510,56000

míst kom : 

stoka 2 : 2,67*2*40,50+1,60*2*(2,65+2,25) 231,95000

stoka 2-2 : 2,45*2*54,50+1,60*2*2,25*2 281,45000

stoka 2-3 : 2,25*2*196,50+1,60*2*(2,28+2,25+2,36+2,20+2,19+2,25) 927,55000

RT : 

stoka 2 : (2,72-0,30)*2*194,30+1,60*2*(1,95+2,25+2,25+2,88) 970,27000

2,79*2*143,00+1,60*2*(2,65*4+2,85) 840,98000

2,74*2*30,00+1,60*2,68 168,69000

(2,62-0,30)*2*14,80 68,67000

25 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 3 702,08400 25,00 92 552,10 21,00 111 988,04 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

26 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 4 971,67000 25,00 124 291,75 21,00 150 393,02 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

27 151101202R00 ...příložné, hloubky do 8 m m2 102,33600 35,00 3 581,76 21,00 4 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

ČS2 : 4,80*4*5,33 102,34000

28 151101212R00 ...příložné, hloubky do 8 m m2 102,34000 30,00 3 070,20 21,00 3 714,94 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

29 151101302R00 ...při roubení příložném, hloubky do 8 m m3 122,80320 35,00 4 298,11 21,00 5 200,71 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

ČS2 : 4,80*4,80*5,33 122,80000

30 151101312R00 ...při roubení příložném, hloubky do 8 m m3 122,80000 30,00 3 684,00 21,00 4 457,64 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

31 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 1 671,77400 56,86 95 057,07 21,00 115 019,05 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

rýhy : 4342,27*0,7*0,55 1 671,77000

32 161101104R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m m3 34,38680 56,86 1 955,23 21,00 2 365,83 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

jáma : 122,81*0,7*0,4 34,39000

33 161101152R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 716,47460 56,86 40 738,75 21,00 49 293,89 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

rýhy : 4342,27*0,3*0,55 716,47000

34 161101154R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m m3 14,73720 56,86 837,96 21,00 1 013,93 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

jámy : 122,81*0,3*0,4 14,74000

35 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 951,19400 162,00 316 093,43 21,00 382 473,05 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  státní silnice-celý výkop : 855,35 855,35000

  místní silnice celý výkop : 869,95 869,95000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

Začátek provozního součtu

  RT-vytl kubatura : 

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření

151 21 Odstranění pažení stěn výkopu

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů

s potřebným přepažováním,

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,



  lože,potubí,obsyp,obeton,šachty : 

  sstoka 2 : 1,00*(194,30+143,00+30,00+14,80) 382,10000

  0,7*0,7*3,14*(1,95+2,25+2,25+2,88+2,65*4+2,85+2,68) 39,17000

  výtlak V2 : 1,00*0,50*(599,50+77,96+62,33+344,34) 542,07000

  ZÁKLAD POD ROZV : 2,10*0,80*0,60 1,01000

  vodo š : 1,50*1,20*2,65 4,77000

  vodo př : 1,00*0,45*4,00 1,80000

  přep 2 : 1,00*0,60*82 49,20000

  ČS2 : 4,80*4,80*0,15+1,80*1,80*3,14*0,40+1,50*1,50*3,14*4,88 42,00000

Konec provozního součtu

uvažuje se 70% : (1725,30+1062,12)*0,7 1 951,19000

36 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 836,22600 162,00 135 468,61 21,00 163 917,02 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

2787,42*0,3 836,23000

37 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 1 951,19000 89,00 173 655,91 21,00 210 123,65 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

38 167101152R00 ...přes 100 m3, z horniny 5 až 7 m3 836,23000 89,00 74 424,47 21,00 90 053,61 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

39 171201201RT1 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 2 787,42000 14,00 39 023,88 21,00 47 218,89 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

40 172102101R00 ...se zhutněním do 100% PS nebo do I(d) 0,9 m3 5,88000 260,21 1 530,03 21,00 1 851,34 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

1,40*0,70*0,30*20 5,88000

41 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2 846,65318 78,00 222 038,95 21,00 268 667,13 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

státní silnice : 

výkop : 855,35 855,35000

odečte se vytl kubatura : 

stoka 2 : -1,00*0,40*(12,45+38,25+180,20) -92,36000

-0,7*0,7*3,14*(3,35+2,73+2,25+2,21+2,25+2,32+2,40+2,25) -30,40274

stoka 2-1 : -1,00*0,35*127,00 -44,45000

-0,70*0,70*3,14*(2,40+2,50+2,25) -11,00099

výtlakV2 : -1,00*0,40*(9,00+30,63) -15,85200

Mezisoučet 661,28427

místní k-VÝKOP : 897,148 897,14800

odečte se vytl kub : 

stoka 2 : -1,00*0,55*40,50 -22,27500

-0,7*0,7*3,14*(2,65+2,25) -7,53914

stoka 2-2 : -1,00*0,55*54,50 -29,97500

-0,7*0,7*3,14*(2,25+2,25) -6,92370

stoka 2-3 : -1,00*0,55*196,50 -108,07500

-0,7*0,7*3,14*(2,28+2,25+2,36+2,2+2,19+2,25) -20,81726

výtl V2 : -1,00*0,40*177,56 -71,02400

Mezisoučet 630,51890

RT-výkop : 2616,97 2 616,97000

odečte se vytl kub : -1062,12 -1 062,12000

Mezisoučet 1 554,85000

42 175101101RT2 ...bez prohození sypaniny m3 678,65000 629,30 427 074,45 21,00 516 760,08 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

místní kom : 

2-2 : 1,00*0,55*54,50 29,98000

2-3 : 1,00*0,55*196,50 108,08000

V2 : 1,00*0,40*1245,50 498,20000

VODO PŘ : 1,00*0,35*4,00 1,40000

přepad : 1,00*0,50*82,00 41,00000

43 181301115R00 ...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm m2 9 847,20000 90,00 886 248,00 21,00 1 072 360,08 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

pruh š 8,00m : 

stoka 2 : 8,00*(194,30+14,80) 1 672,80000

VÝTLAK v2 : 8,00*(599,50+77,96+344,34) 8 174,40000

44 113107182U00 Odstraň podklad -200m2 živice 10cm m2 1 430,98600 65,00 93 014,09 21,00 112 547,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

st silnice : 

tl 70mm : 

stoka 2 : 2,20*(12,45+38,25+180,20) 507,98000

1,60*2,60*8 33,28000

stoka 2-1 : 2,20*127,00+1,60*2,60*3 291,88000

V2 : 2,20*(9,00+30,63) 87,19000

Mezisoučet 920,33000

místní komun : 

tl 60mm : 

stoka 2 : 1,00*40,50+1,60*2,60*2 48,82000

2-2 : 1,00*54,50+1,60*2,60*2 62,82000

2-3 : 1,00*196,50+1,60*2,60*6 221,46000

V3 : 1,00*177,56 177,56000

Mezisoučet 510,66000

45 115 Čerpání vody po celou dobu výstavby dle potřeby kompl 1,00000 72 500,00 72 500,00 21,00 87 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

46 141-00 Protlak z trub VNIT PRŮMĚRU 160  mm v hor.4-7 m 56,50000 1 788,00 101 022,00 21,00 122 236,62 0,01 0,41 0,00 0,00 Vlastní

47 14221174R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 178,0 mm; tloušťka 

stěny 6,3 mm

m 62,15000 420,00 26 103,00 21,00 31 584,63 0,03 1,66 0,00 0,00 SPCM RTS

48 58337213R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN m3 1 432,79180 570,00 816 691,33 21,00 988 196,51 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

státtní : 661,28*1,1*1,03 749,23000

místní : 603,32*1,1*1,03 683,56000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 802 667,62 0,00 0,00

49 212752111R00 ...DN od 50 do 65 mm m 1 031,50000 29,00 29 913,50 21,00 36 195,34 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

rýhy pro kanalizaci : 1031,50 1 031,50000

50 275313611R00 ...třídy C 16/20 m3 1,00800 2 333,50 2 352,17 21,00 2 846,13 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS

ČS2 : 2,10*0,80*0,60 1,01000

51 231 Stěny z ocel.štětovnic.,vč dod štětovnic,vč úpravy zhlaví štětovnic m2 125,00000 4 050,00 506 250,00 21,00 612 562,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

pro zapažení ČS2 : 25,00*5,00 125,00000

52 2715 Zásyp štětové stěny kamenivo hrubé63-125mm 40% fr 63-125mm m3 50,00000 624,23 31 211,50 21,00 37 765,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

ČS2 : 1,00*5,00*25,00*0,4 50,00000

53 27153 Zásyp štět stěny kamenivo hrubé fr větší 125mm 60% fr větší 125mm m3 150,00000 624,23 93 634,50 21,00 113 297,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

štět stěna+ČS2 : 5,00*1,00*50,00*0,6 150,00000

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

663 361,67
212 75-2 Trativody z drenážních trubek

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,

275 31 Beton základových patek

275 31-3 prostý

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny

172 10-2 Zřízení těsnící výplně

z vhodné sypaniny, s přemístěním sypaniny na vzdálenost do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, ale s jejím případným kropením,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,



Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 376,32 0,00 0,00

54 311271114R00 ...na MVC 2,5 m3 2,32800 4 393,62 10 228,36 21,00 12 376,32 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS

pilíř pro osazení rozvaděče ČS2 : (2,20*0,90*2,00-1,60*1,70*0,60) 2,33000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 473 850,68 0,00 0,00

55 411121243RT3 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm, včetně dodávky PZD 47/10  239x29x10 kus 2,00000 709,52 1 419,04 21,00 1 717,04 0,00 0,00 0,00 0,00 801-2 RTS

56 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 193,92400 615,60 119 379,61 21,00 144 449,33 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

pod potrubí : 

2-3 : 1,00*0,10*196,50 19,65000

V2 : 1,00*0,10*1245,50 124,55000

šachty : 2,60*2,60*0,15*35 35,49000

vodo př : 1,00*0,10*4,00 0,40000

přepad : 1,00*0,10*82,00 8,20000

ČS2 : 4,80*4,80*0,15 3,45600

pro VŠ1 : 2,20*2,20*0,15 0,72600

pro OŠ1+2 : 2,20*2,20*0,15*2 1,45200

57 451571111R00 Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 10 cm m2 6,00000 61,20 367,20 21,00 444,31 0,00 0,00 0,00 0,00 832-1 RTS

pod VO 2 : 6,00 6,00000

58 452312131R00 ...sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 m3 7,08500 2 221,70 15 740,74 21,00 19 046,30 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

KT-m kom2-2 : 1,00*0,13*54,50 7,08500

59 461211711R00 Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár m3 0,90000 2 181,46 1 963,31 21,00 2 375,61 0,00 0,00 0,00 0,00 832-1 RTS

1,50*0,60 0,90000

60 464511111R00 Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu m3 0,50000 703,83 351,92 21,00 425,82 0,00 0,00 0,00 0,00 832-1 RTS

2,00*0,25 0,50000

61 465511212R00 Dlažba z lom.kam. suchá do 20 m2 výpl.drnem, 25 cm m2 2,50000 879,44 2 198,60 21,00 2 660,31 0,00 0,00 0,00 0,00 831-2 RTS

62 273595T10 Podkl deska beton C16/20 výkop,bednění m3 92,09736 2 333,50 214 909,19 21,00 260 040,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

KT státní silnice : 

2- : 1,00*0,10*653,50 65,35000

2-1 : 1,00*0,10*127,00 12,70000

pod šachty : 2,60*2,60*0,05*35 11,83000

ČS2 : 1,80*1,80*3,14*0,10 1,01736

pod VŠ1 : 2,00*2,00*0,10 0,40000

pod OŠ1+2 : 2,00*2,00*0,10*2 0,80000

63 452313141U00 Podkladní blok beton C16/20 výkop-opatření proti stáhnutí vody vč bednění m3 15,12000 2 333,50 35 282,52 21,00 42 691,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1,40*1,80*0,30*20 15,12000

Díl: 5 Komunikace 1 553 727,18 7,11 0,00

64 564861111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 510,66000 122,40 62 504,78 21,00 75 630,78 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

65 564871111R00 ...tloušťka po zhutnění 250 mm m2 602,30000 153,00 92 151,90 21,00 111 503,80 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

66 567122111R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 761,31000 210,97 160 616,22 21,00 194 345,63 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

67 567122114R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 510,66000 259,03 132 275,31 21,00 160 053,13 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

68 573111111R00 ...v množství 0,6 kg/m2 m2 1 112,96000 16,80 18 697,73 21,00 22 624,25 0,01 6,24 0,00 0,00 822-1 RTS

místní komunikace : 510,66 510,66000

státní komunikace : 602,30 602,30000

69 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 1 430,98600 12,60 18 030,42 21,00 21 816,81 0,00 0,87 0,00 0,00 822-1 RTS

obnova m komunikace : 510,66 510,66000

obnova st komunikace : 920,326 920,32600

70 577131311R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 CH, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 m2 510,66000 194,25 99 195,71 21,00 120 026,81 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

71 577142112R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 1 195,00000 236,25 282 318,75 21,00 341 605,69 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

72 577151323R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 m2 510,66000 257,25 131 367,29 21,00 158 954,42 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

73 577162224R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACL 22, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2 m2 920,32600 294,00 270 575,84 21,00 327 396,77 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

74 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 25,00000 160,00 4 000,00 21,00 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

ČS2 : 5,00*5,00 25,00000

75 5-01 Rozebrání a obnova štěrkové silnice m2 1,00000 5 040,00 5 040,00 21,00 6 098,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

76 564201300U00 Podklad komunikací štěrkopísku 15cm m2 25,00000 91,80 2 295,00 21,00 2 776,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

ČS2-pod dlažbu : 5,00*5,00 25,00000

77 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 25,50000 196,20 5 003,10 21,00 6 053,75 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

ČS2 : 5,00*5,00*1,02 25,50000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 2 595,10 0,00 0,00
78 617 Spádový beton na dně C25/30 XA2 m3 0,81390 2 635,10 2 144,71 21,00 2 595,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

dno ČS2 : 1,20*1,20*3,14*0,18 0,81000

Díl: 8 Trubní vedení 5 193 947,45 204,67 0,00

79 831352121R00 ...DN 200 mm m 15,00000 112,13 1 681,96 21,00 2 035,17 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

stoka 2 : 15,00 15,00000

4 292 518,55
831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

831 1 montáž- bez specifikace

831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

2 144,71

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem

z asfaltu silničního

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

1 284 072,05

391 612,13
411 12-1 Osazování prefabrikovaných stropních dílců

montáž prefabrikovaných stropních dílců se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

451 56 Lože pod dlažby z kameniva

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

461 21 Patka z lomového kamene

lomařsky upraveného pro dlažbu

464 51 Pohoz dna nebo svahů z kamene a kameniva

jakékoliv tloušťky

465 51-1 Dlažba z lomového kamene upraveného

vodorovná nebo ve sklonu do 1 : 2 s dodáním hmot

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

311 27-211 P 30

10 228,36
311 27-21 Zdivo nosné z cihel vápenopískových



80 831362121R00 ...DN 250 mm m 820,00000 135,11 110 788,75 21,00 134 054,39 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

2 : 638,50 638,50000

2-1 : 127,00 127,00000

2-2 : 54,50 54,50000

81 837361221R00 ...DN 250 mm kus 30,00000 67,62 2 028,65 21,00 2 454,67 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

82 871161121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 4,00000 27,74 110,95 21,00 134,25 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

83 871251121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 1 245,50000 79,93 99 551,87 21,00 120 457,76 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

V2 : 1245,50 1 245,50000

84 871353121R00 ...DN 200 mm m 82,00000 100,92 8 275,85 21,00 10 013,78 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

přepad pro ČS 2 : 82,00 82,00000

85 871373121R00 ...DN 300 mm m 196,50000 144,42 28 377,56 21,00 34 336,85 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

2-3 : 196,50 196,50000

86 877373121R00 ...DN 300 mm kus 10,00000 107,14 1 071,37 21,00 1 296,36 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

87 892241111R00 ...DN do 80 mm m 4,00000 16,25 65,00 21,00 78,65 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

88 892271111R00 ...DN 100 nebo 125 mm m 1 245,50000 16,25 20 239,38 21,00 24 489,65 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

89 892273111R00 ...DN od 80 do 125 mm m 1 249,50000 16,25 20 304,38 21,00 24 568,30 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

4,00+1245,50 1 249,50000

90 892571111R00 ...do DN 200 mm m 97,00000 16,25 1 576,25 21,00 1 907,26 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

2 : 15,00 15,00000

PŘEPAD : 82,00 82,00000

91 892581111R00 ...do DN 300 mm m 1 016,50000 16,25 16 518,13 21,00 19 986,94 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

638,50+127,00+54,50+196,50 1 016,50000

92 892583111R00 ...do DN 300 mm sada 35,00000 157,50 5 512,50 21,00 6 670,13 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

31+4 35,00000

93 892855113R00 ...do 100 m m 1 113,50000 13,13 14 614,69 21,00 17 683,77 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

15,00+820,00+82,00+196,50 1 113,50000

94 894201221R00 ...z betonu třídy C 25/30 m3 3,67200 2 236,50 8 212,43 21,00 9 937,04 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

vodo šachty 2 : (1,50*1,80*0,15*2+0,90*1,80*0,15*2+1,50*1,20*0,15*2)*2 3,67200

95 894411121R00 ...s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na 

potrubí DN přes 200 do 300 mm

kus 34,00000 8 064,92 274 207,35 21,00 331 790,89 2,21 75,11 0,00 0,00 827-1 RTS

96 894502201R00 ...prvoúhlých, oboustranné m2 91,78848 600,00 55 073,09 21,00 66 638,44 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

ČS2 : 3,60*3,14*0,40 4,52160

3,00*3,14*4,88+2,40*3,14*4,88 82,74528

1,20*1,20*3,14 4,52160

97 894608112R00 ...10 505(R) t 1,49310 27 675,00 41 321,54 21,00 49 999,06 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

ČS2-odhad : 16,59*90,00*0,001 1,49000

98 896211111R00 ...se dnem z betonu C 25/30, s horním potrubím DN 250 nebo 300 mm kus 1,00000 11 025,00 11 025,00 21,00 13 340,25 4,99 4,99 0,00 0,00 827-1 RTS

99 899104111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 1,00000 574,00 574,00 21,00 694,54 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

ČS2 : 1 1,00000

100 899103111RT2 ...kruhového D 600 mm kus 35,00000 4 431,37 155 097,84 21,00 187 668,39 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

na kanal  ŠACHTY : 35 35,00000

101 899623151R00 ...třídy C 16/20 m3 177,94596 2 047,50 364 344,35 21,00 440 856,66 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

KT-státní silnice : 

stoka 2 : 0,40*0,40*3,14/2*653,50-0,125*0,125*3,14*653,50 132,09686

stoka 2-1 : 0,40*0,40*3,14/2*127,00-0,125*0,125*3,14*127,00 25,67146

zhlaví kan šachet v nezp terénu : (1,50*1,50*3,14*0,85-0,60*0,60*3,14*0,85)*4 20,17764

102 899643111R00 ...v otevřeném příkopu m2 10,80000 260,34 2 811,71 21,00 3 402,17 0,00 0,05 0,00 0,00 827-1 RTS

obetonov zhlaví šachet v nezp terénu : 1,50*0,45*4*4 10,80000

103 899713111R00 ...na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 4,00000 917,76 3 671,04 21,00 4 441,96 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

v nezpevn terénu : 4 4,00000

104 8-01 D+M Vystrojeni ČS 2-1/2HD,230/400V,50Hz,7,5kW 3000ot/min,vč odvětr trubky a 

hlavice,průchodky st, vč šachty,dopravy,radiomodemu s přenosem dat na dispečink

kompl 1,00000 1 196 475,00 1 196 475,00 21,00 1 447 734,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

899 71 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

899 64 Bednění pro obetonování potrubí

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

894 20-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm

894 4 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení

894 50-1 stěn šachet

894 60 Výztuž šachet z betonářské oceli

896 Spadiště kanalizační z prostého betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60m,

896 1 jednoduché

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

899 10-1 včetně dodávky poklopu litinového s rámem

899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

892 85 Kamerové prohlídky potrubí

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého

877 35-31 odbočných

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

831 1 montáž- bez specifikace

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

837 26-11 odbočných

871 Montáž potrubí z plastických hmot

v otevřeném výkopu,

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,



105 8-02 D+M Provzdušnovací jedotka pro ČS2 vč kompresoru, armatur a zapojení do systému řízení kompl 1,00000 157 500,00 157 500,00 21,00 190 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

106 8-03 D+M Výstražná folie m 1 249,50000 3,49 4 358,26 21,00 5 273,49 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

4+1245,50 1 249,50000

107 8-04 Signalizační vodič,Cu izol vodič s dvoj izolací 6mm2 m 1 259,50000 14,17 17 847,12 21,00 21 595,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

4,00+1245,50+10,00 1 259,50000

108 8-05 D+M Prefa vzdušník šachty DN 1500,skruže,poklp těsn prostupy,lit potrubí,armatury,vzdušník,odv, 

v 2,60m

kompl 1,00000 49 050,00 49 050,00 21,00 59 350,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

V2 : 1 1,00000

109 8-06 D+M Prefa OŠ1 DN 1500,skruže,poklp těsn prostupy,lit potrubí,armatury,odk vent,odv tr, sloupek,v 

2,96m

kompl 1,00000 21 800,00 21 800,00 21,00 26 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

110 8-07 D+M Prefa šachty DN 1500,přech skruž,poklp těsn prostupy,lit potrubí,armatury,, OŠ2,v 2,70m, 

dod skruží

KS 1,00000 27 250,00 27 250,00 21,00 32 972,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

111 8-08 D+M Vodo šachty plastová pro obetonování 900/1200,vč poklopu a vodoměrné sestavy ks 1,00000 16 067,69 16 067,69 21,00 19 441,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

112 8-09 Zkouška těsnosti kanal šachet ks 35,00000 585,00 20 475,00 21,00 24 774,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

113 8-14a Čištění kanalizačního potrubí  do DN 300 m 1 113,50000 22,00 24 497,00 21,00 29 641,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

97,00+1016,50 1 113,50000

114 877251121U00 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 110 kus 19,00000 112,80 2 143,20 21,00 2 593,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

11ST : 8 8,00000

30ST : 5 5,00000

45ST : 6 6,00000

115 894302124U00 Kce  šachet - ŽB C25/30,XA2 m3 16,59427 2 236,50 37 113,08 21,00 44 906,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

ČS2 : 

dno : 1,80*1,80*3,14*0,30 3,05208

stěny : (1,50*1,50*3,14-1,20*1,20*3,14)*4,88 12,41179

strop : 1,20*1,20*3,14*0,25 1,13040

116 286-01 Koleno 45° elektrosvařovací d 110 mm kus 6,00000 693,24 4 159,44 21,00 5 032,92 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní

117 286-02 Koleno 30° elektrosvařovací  d 110 mm kus 5,00000 1 442,07 7 210,35 21,00 8 724,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

118 286-03 Koleno 11° elektrosvařovací  d 110 mm kus 8,00000 1 649,17 13 193,36 21,00 15 963,97 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

119 286-03A Trubka kanal plast PE 100RC,hladká, SDR11, 125x11,4mm L12m m 1 264,18250 245,25 310 040,76 21,00 375 149,32 0,00 6,19 0,00 0,00 Vlastní

120 28613780R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l 

= 12 000,0 mm

m 4,06000 16,35 66,38 21,00 80,32 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

VODO PŘ : 4,00*1,015 4,06000

121 28614549R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 6,80 mm; l = 

6000,0 mm

kus 13,87170 1 577,23 21 878,86 21,00 26 473,42 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

přepad ČS 2 : 82,00/6,00*1,015 13,87000

122 28614552R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 

6000,0 mm

kus 33,24120 2 541,88 84 495,14 21,00 102 239,12 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

196,50/6,00*1,015 33,24000

123 28651712.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; l = 550 mm; hladká, hrdlovaná; DN 250,0 mm; 

DN2 150 mm

kus 10,00000 791,34 7 913,40 21,00 9 575,21 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

124 59224150R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem

kus 10,00000 498,13 4 981,30 21,00 6 027,37 0,25 2,50 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 7+2+1 10,00000

125 59224152R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem

kus 6,00000 681,25 4 087,50 21,00 4 945,88 0,52 3,12 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 6 6,00000

126 59224154R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem

kus 32,00000 1 155,40 36 972,80 21,00 44 737,09 1,04 33,12 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 21+3+2+6 32,00000

127 59224175R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 22,00000 142,79 3 141,38 21,00 3 801,07 0,04 0,86 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 12+3+2+2+3 22,00000

128 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,00000 161,32 322,64 21,00 390,39 0,05 0,10 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 2 2,00000

129 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 5,00000 194,02 970,10 21,00 1 173,82 0,08 0,40 0,00 0,00 SPCM RTS

na kan šachty : 5 5,00000

130 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 20,00000 179,85 3 597,00 21,00 4 352,37 0,07 1,36 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 10+2+2+5+1 20,00000

131 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 4,00000 882,90 3 531,60 21,00 4 273,24 0,59 2,34 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 4 4,00000

132 592243542R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitřní 625 mm; 

h = 165 mm

kus 1,00000 4 349,10 4 349,10 21,00 5 262,41 1,09 1,09 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 1 1,00000

133 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; 

h = 165 mm

kus 27,00000 2 180,00 58 860,00 21,00 71 220,60 0,43 11,61 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 16+3+2+6 27,00000

134 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 33,00000 3 651,50 120 499,50 21,00 145 804,40 1,60 52,80 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 19+3+2+6+3 33,00000

135 59224368.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 1,00000 5 068,50 5 068,50 21,00 6 132,89 2,10 2,10 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 1 1,00000

136 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 82,00000 163,50 13 407,00 21,00 16 222,47 0,00 0,16 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 54+8+4+13+3 82,00000

137 592243733R profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 500,0 mm kus 2,00000 539,55 1 079,10 21,00 1 305,71 0,00 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS

pro kanal šachty : 2 2,00000

138 592243743R dno šachetní přímé; železobeton; TZB; DN = 1 500,0 mm; D odtoku 700 až 1 050 mm; h = 1 585 

mm; t = 150 mm; beton C 40/50

kus 1,00000 18 312,00 18 312,00 21,00 22 157,52 5,75 5,75 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 1 1,00000

139 592243752R skruž železobetonová TBS; DN = 1 500,0 mm; h = 500,0 mm; s = 140,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,00000 5 084,85 5 084,85 21,00 6 152,67 0,87 0,87 0,00 0,00 SPCM RTS

na kanal šachty : 1 1,00000

140 59234184.AR sloupek vinohradnický řadový; betonový; l = 80 mm; š = 75/86 mm; h = 1 900 mm; beton C 16/20 kus 4,00000 173,31 693,24 21,00 838,82 0,03 0,13 0,00 0,00 SPCM RTS

141 59710676R trouba kameninová hrdlová; DN 200,0 mm; l = 1500,0 mm; třída 160; spoj F; FN 32 kN/m m 15,22500 598,41 9 110,79 21,00 11 024,06 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

15,00*1,015 15,22000



142 59710698.AR trouba kameninová hrdlová; DN 250,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj C; FN 40 kN/m m 832,30000 820,77 683 126,87 21,00 826 583,51 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

820*1,015 832,30000

143 59711546.AR odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 250,0 mm; DN2 200 mm; spoj C/F; třída 160; / 160; 

FN 40 kN/m; FN2 32 kN/m

kus 30,00000 1 491,12 44 733,60 21,00 54 127,66 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 202 568,50 0,00 0,00

144 917732111RT2 ...rozměru 1000/60/250 mm, ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 m 20,00000 268,89 5 377,78 21,00 6 507,11 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

čs2 : 5,00*4 20,00000

145 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 1 800,38000 90,00 162 034,20 21,00 196 061,38 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

státní silnice : (12,45+38,25+180,20+127,00+9,00+30,63)*2+1,60*2*11 830,26000

místní k : (40,50+54,50+196,50+177,56)*2+1,60*2*10 970,12000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 245 760,68 0,00 0,00

146 998275101R00 ...v otevřeném výkopu t 6 441,80424 31,53 203 108,00 21,00 245 760,68 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 98 137,05 0,00 0,00
147 767-01 D+M Žebřík s výsuvn madly m 4,70000 6 150,00 28 905,00 21,00 34 975,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

ČS2 : 4,70 4,70000

148 767-02 D+M Dveře 800/1700,ocelový rám,výoln dřevo,nátěr kování-rozvaděč 2 ks 2,00000 13 500,00 27 000,00 21,00 32 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

149 767-03 D+M Oplocení ČS 2-drátěné pletivo,sloupky,patky branka m 40,00000 630,00 25 200,00 21,00 30 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

10,00*4 40,00000

Díl: M23 Montáže potrubí 25 850,44 1,62 0,00

150 230194005R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 150 kus 8,00000 1 032,00 8 256,00 21,00 9 989,76 0,00 0,00 0,00 0,00 M23 RTS

V2-utěsnění protlaků P5-8 : 2*4 8,00000

151 230-01 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 150, vč dod kl objímek 25mm na DN110-49KS m 56,50000 232,00 13 108,00 21,00 15 860,68 0,03 1,62 0,00 0,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 596 403,54 0,00 0,00

152 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 1 455,35256 24,20 35 214,51 21,00 42 609,56 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4,5,6,147,148,149,150,151, : 

Součet: : 1455,35256 1 455,35256

153 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 13 098,17306 6,16 80 675,18 21,00 97 616,97 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4,5,6,147,148,149,150,151, : 

Součet: : 13098,17306 13 098,17306

154 979087212R00 ...suti t 1 455,35256 69,05 100 488,81 21,00 121 591,46 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4,5,6,147,148,149,150,151, : 

Součet: : 1455,35256 1 455,35256

155 979990001R00 ...stavební suti t 1 455,35256 190,00 276 516,99 21,00 334 585,56 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4,5,6,147,148,149,150,151, : 

Součet: : 1455,35256 1 455,35256

979 08-4 Poplatek za skládku

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

203 108,00
998 27-51 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových

trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů

81 105,00

21 364,00
230 19-40 Utěsnění konců

492 895,49
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky

pro vodorovnou dopravu

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

917 71-1 včetně dodávky betonovéího obrubníku

167 411,98
917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku



Stavba : JG21 Kanal Stránecká Zhoř,Kochánov s napoj na ČOV Měřín

Objekt : SO04 JKSO :

Zákl. údaje SO04

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

1 Přípojka NN pro ČS1 25 005,07 

Celkem objekt SO04 25 005,07 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 25 005,07

DPH 21 % 5 251,06

Celkem za objekt s DPH 30 256,13

Rekapitulace soupisu 1

Stavební díl Cena (Kč)

00 Poznámka 0,00

M21 Elektromontáže 23 926,45

M46 Zemní práce při montážích 1 078,62

Celkem soupis 1 25 005,07

Přípojka NN pro ČS1

Rekapitulace stavebního objektu

Přípojka NN pro ČS1

Přípojka NN pro ČS1



S: JG21 Kanal Stránecká Zhoř,Kochánov s napoj na ČOV Měřín

O: SO04 Přípojka NN pro ČS1

R: 1 Přípojka NN pro ČS1 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 

DPH

hmotnost 

/ MJ hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 00 Poznámka 0,00 0,00 0,00
1 00-01 Přesné popisy stavebního obj SO04,tj schema rozvodu,vzorové řezy,situace, jsou uvedeny v 

přílohách D.1.4.1-TZ+výkresové dokumentaci př D.1.4.2-D.1.4.4+přílohaD2

0,00000 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 22 901,00 0,00 0,00
2 21-02 Elektroměrový rozvaděč RE1, typ ER112, celoplastový, k vestavění do zdi, zaplombovatelné 

svorkovnice, IP44, jistič před elektroměrem B32/3, vč osazení do výklenku

ks 1,00000 3 675,00 3 675,00 21,00 4 446,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

3 21-03 Pojistka PH000 50A/gG ks 3,00000 150,00 450,00 21,00 544,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

4 21-04 obal na výkresy ks 1,00000 367,50 367,50 21,00 444,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

5 Pol_10 Zemnicí páska FeZn 30x4 mm2 (15 m) vč. svorek a uložení do výkopu kompl 1,00000 2 500,00 2 500,00 21,00 3 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

6 21-07 Trubka KOPOFLEX d 63mm m 7,00000 27,30 191,10 21,00 231,23 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

7 m21-08 kabel CYKY-J 4x10 m 12,00000 89,25 1 071,00 21,00 1 295,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

8 m21-09 ukončení kabelů smršťovací záklopkou 4x10mm2, zapojení žil ks 4,00000 52,50 210,00 21,00 254,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

9 m21-10 provedení revizních zkoušek, revizní technik hod 15,00000 262,50 3 937,50 21,00 4 764,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

10 m21-11 spolupráce s revizním technikem hod 2,00000 682,50 1 365,00 21,00 1 651,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

11 m21-12 Prohlídka TIČR dle vyhl. 73/2010 Sb, vč zpracování zprávy ks 1 5 159,35 5 159,35 21,00 6 242,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

12 Pol__15 podružný materiál kompl 1 5 000,00 5 000,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 1 305,13 1,02 0,00

13 460010024R00 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru km 0,01000 1 611,55 16,12 21,00 19,51 0,03 0,00 0,00 0,00 M46 RTS

10,00*0,001 0,01000

14 460200163RT1 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3, strojní výkop rýhy m 5,00000 57,93 289,65 21,00 350,48 0,00 0,00 0,00 0,00 M46 RTS

15 460420022RT2 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm m 5,00000 82,83 414,16 21,00 501,13 0,20 1,02 0,00 0,00 M46 RTS

16 460560163RT1 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy m 5,00000 36,75 183,75 21,00 222,34 0,00 0,00 0,00 0,00 M46 RTS

17 m46-01 Folie výstražná z PVC, š=33cm m 5,00000 3,49 17,44 21,00 21,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

18 m46-02 Provizorní úprava terénu, zemina tř. 3 m2    3,00000 52,50 157,50 21,00 190,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku, krycí vrstva tloušťky 5 

nebo 10 cm nad kabelem. Bez zakrytí ochranným, nebo výstražným materiálem.

460 56 Ruční zához kabelové rýhy bez pěchování

Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy.

Pochůzka projektovanou tratí kabelového vedení. Vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a očíslování kolíků. Stanovení a označení míst 

pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek.

460 42-002 Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z písku

460 20-01 Hloubení kabelové rýhy šířky 35 cm

460 01-002 Vytyčení trasy kabelového vedení

1 078,62

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00

23 926,45



Stavba : JG21 Kanal Stránecká Zhoř,Kochánov s napoj na ČOV Měřín

Objekt : SO05 JKSO :

Zákl. údaje SO05

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

1 Přípojka NN pro ČS 2 126 867,02 

Celkem objekt SO05 126 867,02 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 126 867,02

DPH 21 % 26 642,07

Celkem za objekt s DPH 153 509,09

Rekapitulace soupisu 1

Stavební díl Cena (Kč)

00 Poznámka 0,00

M21 Elektromontáže 82 518,45

M46 Zemní práce při montážích 44 348,57

Celkem soupis 1 126 867,02

Přípojka NN pro ČS2

Rekapitulace stavebního objektu

Přípojka NN pro ČS2

Přípojka NN pro ČS 2



S: JG21 Kanal Stránecká Zhoř,Kochánov s napoj na ČOV Měřín

O: SO05 Přípojka NN pro ČS2

R: 1 Přípojka NN pro ČS 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 

DPH

hmotnost 

/ MJ hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 00 Poznámka 0,00 0,00 0,00
1 00-01 Přesné popisy stavebního obj SO05,tj schema rozvodu,vzorové řezy,situace, jsou uvedeny v 

přílohách D.1.5.1-TZ+výkresové dokumentaci př D.1.5.2-D.1.5.4+přílohaD2

0,00000 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 90 469,82 0,00 0,00
2 21-02 Elektroměrová rozvodnice RE2, typ ER112 v samostatně stojícím celoplastovém pilíři včetně 

podstavce, zaplombovatelné svorkovnice, IP44, jistič před elktroměrem B25/3, vč osazení do 

volného terénu

kompl 1,00000 5 561,90 5 561,90 21,00 6 729,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

3 21-04 obal na výkresy kompl 1,00000 367,50 367,50 21,00 444,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

4 21-06 Pojistková vložka PH000 50A/gG ks 3,00000 367,50 1 102,50 21,00 1 334,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

5 21-07 Trubka KOPOFLEX d 63mm m 190,00000 27,30 5 187,00 21,00 6 276,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

6 21-07a trubka ocelová bez závitu d 32mm, žárově pozink. m     3,00000 112,35 337,05 21,00 407,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

7 m21-08 kabel CYKY-J 4x16 m 200,00000 89,25 17 850,00 21,00 21 598,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

8 m21-08a ocelové nosné konstrukce pro přístroje m     3,00000 262,50 787,50 21,00 952,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

9 Pol_12 Zemnicí páska FeZn 30x4 mm2 (20 m) vč. svorek a uložení do výkopu kompl 1,00000 2 500,00 2 500,00

10 m21-09 ukončení kabelů smršťovací záklopkou 4x16mm2, vč ukončení žil na svorkovnicích ks 4,00000 52,50 210,00 21,00 254,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

11 m21-10 provedení revizních zkoušek, revizní technik hod 150,00000 262,50 39 375,00 21,00 47 643,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

12 m21-11 spolupráce s revizním technikem hod 2,00000 682,50 1 365,00 21,00 1 651,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

13 Pol_16 Prohlídka TIČR dle vyhl. 73/2010 Sb, vč zpracování zprávy ks 1,00000 5 250,00 5 250,00

14 m21-12 podružný materiál kompl 1,00000 2 625,00 2 625,00 21,00 3 176,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 53 661,77 36,87 0,00

15 460010024R00 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru km 0,20000 1 611,55 322,31 21,00 390,00 0,03 0,01 0,00 0,00 M46 RTS

16 460200163RT1 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3, strojní výkop rýhy m 165,00000 57,93 9 558,51 21,00 11 565,80 0,00 0,00 0,00 0,00 M46 RTS

17 460200303R00 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 m 14,00000 100,05 1 400,63 21,00 1 694,76 0,00 0,00 0,00 0,00 M46 RTS

18 460420022RT2 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm m 180,00000 82,83 14 909,88 21,00 18 040,95 0,20 36,86 0,00 0,00 M46 RTS

19 460560163RT1 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy m 165,00000 22,04 3 636,71 21,00 4 400,42 0,00 0,00 0,00 0,00 M46 RTS

20 460570303R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním m 14,00000 77,34 1 082,69 21,00 1 310,05 0,00 0,00 0,00 0,00 M46 RTS

21 m46-01 Folie výstražná z PVC, š=33cm m 180,00000 3,49 627,84 21,00 759,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

22 m46-02 Provizorní úprava terénu, zemina tř. 3 m2    90,00000 52,50 4 725,00 21,00 5 717,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

23 m46-03 Kabelový prostup z PVC trubky, světlost do 150mm m     14,00000 577,50 8 085,00 21,00 9 782,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

460 56 Ruční zához kabelové rýhy bez pěchování

Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy.

460 57 Ruční zához kabelové rýhy se zhutněním

460 20-03 Hloubení kabelové rýhy šířky 50 cm

460 42-002 Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z písku

Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku, krycí vrstva tloušťky 5 

nebo 10 cm nad kabelem. Bez zakrytí ochranným, nebo výstražným materiálem.

44 348,57
460 01-002 Vytyčení trasy kabelového vedení

Pochůzka projektovanou tratí kabelového vedení. Vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a očíslování kolíků. Stanovení a označení míst 

pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek.

460 20-01 Hloubení kabelové rýhy šířky 35 cm

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00

82 518,45



Stavba : JG21 Kanal Stránecká Zhoř,Kochánov s napoj na ČOV Měřín

Objekt : SO06 JKSO :

Zákl. údaje SO06

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

1 Přípojka NN pro ČS3 40 201,40 

Celkem objekt SO06 40 201,40 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 40 201,40

DPH 21 % 8 442,29

Celkem za objekt s DPH 48 643,69

Rekapitulace soupisu 1

Stavební díl Cena (Kč)

00 Poznámka 0,00

M21 Elektromontáže 31 420,20

M46 Zemní práce při montážích 8 781,20

Celkem soupis 1 40 201,40

Přípojka NN pro ČS3

Rekapitulace stavebního objektu

Přípojka NN pro ČS3

Přípojka NN pro ČS3



S: JG21 Kanal Stránecká Zhoř,Kochánov s napoj na ČOV Měřín

O: SO06 Přípojka NN pro ČS3

R: 1 Přípojka NN pro ČS3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 

DPH

hmotnost 

/ MJ hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 00 Poznámka 0,00 0,00 0,00
1 00-01 Přesné popisy stavebního obj SO06,tj schema rozvodu,vzorové řezy,situace, jsou uvedeny v 

přílohách D.1.6.1-TZ+výkresové dokumentaci př D.1.6.2-D.1.6.4+příloha D2

0,00000 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 31 242,44 0,00 0,00
2 21-02 Elektroměrový rozvaděč RE3, typ ER112, celoplastový, k vestavění do zdi, zaplombovatelné 

svorkovnice, IP44, jistič před elektroměrem B50/3, vstupní svorky pro kabel 25mm2, vč osazení do 

výklenku

ks 1,00000 3 990,00 3 990,00 21,00 4 827,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

3 21-04 obal na výkresy ks 1,00000 367,50 367,50 21,00 444,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

4 21-07 Trubka KOPOFLEX d 63mm m 35,00000 27,30 955,50 21,00 1 156,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

5 21-07a trubka ocelová bez závitu d 32mm, žárově pozink. m     3,00000 112,35 337,05 21,00 407,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

6 m21-08 kabel CYKY-J 4x25 m 45,00000 115,00 5 175,00 21,00 6 261,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

7 Pol_11 kabel CYKY-J 4x16 m 5,00000 95,00 475,00

8 Pol_12 Zemnicí páska FeZn 30x4 mm2 (20 m) vč. svorek a uložení do výkopu kompl 1,00000 2 500,00 2 500,00

9 m21-08a ocelové nosné konstrukce pro přístroje ks    2,00000 1 575,00 3 150,00 21,00 3 811,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

10 m21-09 ukončení kabelů smršťovací záklopkou do 4x25mm2, vč ukončení žil na svorkovnicích ks 4,00000 52,50 210,00 21,00 254,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

11 m21-10 provedení revizních zkoušek, revizní technik hod 15,00000 262,50 3 937,50 21,00 4 764,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

12 m21-11 spolupráce s revizním technikem hod 2,00000 682,50 1 365,00 21,00 1 651,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

13 Pol_17 Prohlídka TIČR dle vyhl. 73/2010 Sb, vč zpracování zprávy ks 1,00000 2 625,00 2 625,00

14 m21-12 podružný materiál kompl 1,00000 6 332,65 6 332,65 21,00 7 662,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 10 625,25 6,14 0,00

15 460010024R00 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru km 0,04000 1 611,55 64,46 21,00 78,00 0,03 0,00 0,00 0,00 M46 RTS

40,00*0,001 0,04000

16 460200163RT1 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3, strojní výkop rýhy m 30,00000 126,00 3 780,00 21,00 4 573,80 0,00 0,00 0,00 0,00 M46 RTS

17 460420022RT2 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm m 30,00000 99,33 2 979,90 21,00 3 605,68 0,20 6,14 0,00 0,00 M46 RTS

18 460560163RT1 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy m 30,00000 35,49 1 064,70 21,00 1 288,29 0,00 0,00 0,00 0,00 M46 RTS

19 m46-01 Folie výstražná z PVC, š=33cm m 30,00000 3,49 104,64 21,00 126,61 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

20 m46-02 Provizorní úprava terénu, zemina tř. 3 m2    15,00000 52,50 787,50 21,00 952,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

460 20-01 Hloubení kabelové rýhy šířky 35 cm

Pochůzka projektovanou tratí kabelového vedení. Vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a očíslování kolíků. Stanovení a označení míst 

pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek.

460 01-002 Vytyčení trasy kabelového vedení

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00

31 420,20

460 42-002 Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z písku

Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku, krycí vrstva tloušťky 5 

nebo 10 cm nad kabelem. Bez zakrytí ochranným, nebo výstražným materiálem.

460 56 Ruční zához kabelové rýhy bez pěchování

Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy.

8 781,20



Stavba : JG21 Kanal Stránecká Zhoř,Kochánov s napoj na ČOV Měřín

Objekt : SO07 JKSO :

Zákl. údaje SO07

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

1 Odbočení domovních přípojek 2 612 950,88 

Celkem objekt SO07 2 612 950,88 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 2 612 950,88

DPH 21 % 548 719,68

Celkem za objekt s DPH 3 161 670,56

Rekapitulace soupisu 1

Stavební díl Cena (Kč)

00 Poznámka 0,00

1 Zemní práce 1 104 133,16

4 Vodorovné konstrukce 189 157,57

5 Komunikace 197 838,27

8 Trubní vedení 972 837,14

91 Doplňující práce na komunikaci 63 270,00

99 Staveništní přesun hmot 253,62

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 85 461,12

Celkem soupis 1 2 612 950,88

Odbočení domovních přípojek

Rekapitulace stavebního objektu

Odbočení domovních přípojek

Odbočení domovních přípojek



S: JG21 Kanal Stránecká Zhoř,Kochánov s napoj na ČOV Měřín

O: SO07 Odbočení domovních přípojek

R: 1 Odbočení domovních přípojek

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 

DPH

hmotnost 

/ MJ hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 00 Poznámka 0,00 0,00 0,00
1 00-01 Přesné popisy stavebního obj SO07,tj seznam kanal přípojek,vzorový řez kanal přípojkou, jsou 

uvedeny v přílohách D.1.7.1+D.1.7.2+příloha D2

0,00000 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce 1 336 001,12 0,00 293,55

2 113107420R00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 281,40000 72,73 20 465,45 21,00 24 763,19 0,00 0,00 0,44 123,82 822-1 RTS

50% SE UVAŽUJE V KOMUNIKACI -ŠD 200 : 0,80*703,50*0,5 281,40000

3 113108410R00 ...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 281,40000 65,00 18 291,00 21,00 22 132,11 0,00 0,00 0,22 61,91 822-1 RTS

4 113111215R00 ...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 281,40000 45,00 12 663,00 21,00 15 322,23 0,00 0,00 0,38 107,82 822-1 RTS

50% se uvažuje v komunikaci : 0,80*703,50*0,5 281,40000

5 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 531,90000 120,00 63 828,00 21,00 77 231,88 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

V KOMUNIK SE UVAŽUJE 50%-pr hl 1,80m : 0,80*(1,80-0,45)*351,50*0,6 227,77200

RT : 0,80*1,80*352,00*0,6 304,12800

6 132301212R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 88,65000 193,39 17 143,84 21,00 20 744,05 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

komunikace : 0,80*(1,80-0,45)*351,50*0,1 37,96200

rt : 0,80*1,80*352,00*0,1 50,68800

7 132401201R00 ...jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení ručně i strojně m3 88,65000 1 466,00 129 960,90 21,00 157 252,69 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

8 132501201R00 ...jakékoliv množství, v hornině 6, hloubení ručně i strojně m3 88,65000 1 580,00 140 067,00 21,00 169 481,07 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

9 132601201R00 ...jakékoliv množství, v hornině 7, hloubení ručně i strojně m3 88,65000 2 435,00 215 862,75 21,00 261 193,93 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

10 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 2 532,60000 30,00 75 978,00 21,00 91 933,38 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

1,80*2*703,50 2 532,60000

11 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 2 532,60000 25,00 63 315,00 21,00 76 611,15 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

12 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 310,27500 56,86 17 643,14 21,00 21 348,20 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

886,50*0,7*0,5 310,27500

13 161101151R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 132,97500 56,86 7 560,96 21,00 9 148,76 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

886,50*0,3*0,5 132,97500

14 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 252,82200 162,00 40 957,16 21,00 49 558,16 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

vytl kubat v komun -vše : 227,77*0,6 136,66200

v RT-vytl kub-lože,potr obsyp : 1,00*0,55*352,00*0,6 116,16000

15 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 114,79500 162,00 18 596,79 21,00 22 502,12 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

komunikace-vše : 227,77*0,3 68,33100

rt-lože,potr,obsyp : 0,80*0,55*352,00*0,3 46,46400

16 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 252,82200 89,00 22 501,16 21,00 27 226,40 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

17 167101152R00 ...přes 100 m3, z horniny 5 až 7 m3 114,79500 89,00 10 216,76 21,00 12 362,28 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

18 171201201RT1 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 367,61700 14,00 5 146,64 21,00 6 227,43 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

252,822+114,795 367,61700

19 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 222,35800 78,00 17 343,92 21,00 20 986,14 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

v komunikaci : 227,77-0,80*0,55*351,5 73,11000

v RT : 304,128-0,80*0,55*352,00 149,24800

20 175101101RT2 ...bez prohození sypaniny m3 253,26000 629,30 159 376,52 21,00 192 845,59 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS

0,80*0,45*703,50 253,26000

21 58337213R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN m3 82,83363 570,00 47 215,17 21,00 57 130,36 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

73,11*1,1*1,03 82,83363

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 228 880,66 0,00 0,00

22 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 20,16863 615,60 12 415,81 21,00 15 023,13 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

pod plast potrubí : 00,80*0,10*218,50 17,48000

pod šachtičky : 0,25*0,25*3,14*0,10*137 2,68863

23 452312131R00 ...sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 m3 38,80000 2 221,70 86 201,96 21,00 104 304,37 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

POD kt : 0,80*0,10*485,00 38,80000

24 273595T10 Podkl deska beton C16/20 výkop,bednění m3 38,80000 2 333,50 90 539,80 21,00 109 553,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

pod KT : 0,80*0,10*485,00 38,80000

Díl: 5 Komunikace 239 384,31 1,75 0,00

25 564861111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 281,40000 122,40 34 443,36 21,00 41 676,47 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

26 567122114R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 281,40000 63,00 17 728,20 21,00 21 451,12 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

27 573111111R00 ...v množství 0,6 kg/m2 m2 281,40000 16,80 4 727,52 21,00 5 720,30 0,01 1,58 0,00 0,00 822-1 RTS

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

189 157,57
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

197 838,27
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem

z asfaltu silničního

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-11 Obsyp potrubí

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00

1 104 133,16
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



28 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 281,40000 12,60 3 545,64 21,00 4 290,22 0,00 0,17 0,00 0,00 822-1 RTS

29 577131311R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 CH, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 m2 281,40000 231,00 65 003,40 21,00 78 654,11 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

30 577151323R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 m2 281,40000 257,25 72 390,15 21,00 87 592,08 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

Díl: 8 Trubní vedení 1 177 132,94 12,82 0,00

31 831312121R00 ...DN 150 mm m 485,00000 116,23 56 372,41 21,00 68 210,62 0,00 0,01 0,00 0,00 827-1 RTS

32 831263195R00 ...za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm kus 137,00000 536,63 73 517,98 21,00 88 956,76 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

33 837312221R00 ...DN 150 mm kus 88,00000 60,01 5 280,57 21,00 6 389,49 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

KK45/150 : 88 88,00000

34 871313121R00 ...DN 150 mm m 218,50000 16,59 3 625,01 21,00 4 386,26 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

35 877313123R00 ...DN 150 mm kus 49,00000 44,62 2 186,36 21,00 2 645,50 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

K45/150 : 49 49,00000

36 892571111R00 ...do DN 200 mm m 703,50000 16,25 11 431,88 21,00 13 832,57 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

37 892575111R00 ...do DN 200 mm úsek 137,00000 157,50 21 577,50 21,00 26 108,78 0,00 0,02 0,00 0,00 827-1 RTS

38 892855112R00 ...do 50 m m 703,50000 13,13 9 233,44 21,00 11 172,46 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

39 8-13 Zkouška těsnosti kanal šachet ks 137,00000 472,50 64 732,50 21,00 78 326,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

40 8-14 Čištění kanalizačního potrubí  do DN 200, m 703,50000 22,00 15 477,00 21,00 18 727,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

41 894431321RBA ...D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 

12,5 t

ku 137,00000 3 357,20 459 936,40 21,00 556 523,04 0,00 0,00 0,00 0,00 AP-HSV RTS

42 28614546R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 

6000,0 mm

kus 36,96292 1 035,50 38 275,10 21,00 46 312,87 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS

218,50/6,00*1,015 36,96292

43 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 49,00000 88,29 4 326,21 21,00 5 234,71 0,00 0,04 0,00 0,00 SPCM RTS

44 59710651R trouba kameninová hrdlová; DN 150,0 mm; l = 1250,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m m 494,70000 355,34 175 786,70 21,00 212 701,91 0,02 11,87 0,00 0,00 SPCM RTS

485,00*1,02 494,70000

45 597109451R oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 88,00000 353,16 31 078,08 21,00 37 604,48 0,01 0,88 0,00 0,00 SPCM RTS

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 76 556,70 0,00 0,00

46 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 703,00000 90,00 63 270,00 21,00 76 556,70 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

KOMUNIKACE : 351,50*2 703,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 306,88 0,00 0,00

47 998275101R00 ...v otevřeném výkopu t 14,55426 17,43 253,62 21,00 306,88 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

24,25,30,31,32,38,39,40, : 

Součet: : 14,55426 14,55426

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 103 407,96 0,00 0,00

48 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 293,53960 24,20 7 103,66 21,00 8 595,43 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4, : 

Součet: : 293,53960 293,53960

49 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 641,85636 6,16 16 273,84 21,00 19 691,35 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4, : 

Součet: : 2641,85636 2 641,85636

50 979087212R00 ...suti t 293,53960 69,00 20 254,23 21,00 24 507,62 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4, : 

Součet: : 293,53960 293,53960

51 979990001R00 ...stavební suti t 293,53960 142,50 41 829,39 21,00 50 613,56 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4, : 

Součet: : 293,53960 293,53960

pro vodorovnou dopravu

979 08-4 Poplatek za skládku

85 461,12
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky

998 27-51 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových

trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 53 zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí

892 85 Kamerové prohlídky potrubí

894 43 Šachty plastové

894 43-2 plastové šachty z dílců

63 270,00
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

253,62

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

972 837,14
831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

831 1 montáž- bez specifikace

831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

831 9 příplatky k ceně

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

837 26-12 jednoosých

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

877 35-33 jednoosých

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem
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