

## POPTÁVKA CENOVÉ NABÍDKY NA REALIZACI

### MODERNIZACE KOUPELEN A WC

Místo: Budova ubytovny č.p. 1535, Studentské náměstí, Uherské Hradiště

Vlastník a investor: EDUHA, s.r.o., IČ 27680657, Studentské nám. 1535, Uherské Hradiště

Požadovaný čas realizace: co nejdříve po podpisu smlouvy

Popis akce: Jedná se o modernizaci stávajícího hygienického zázemí vybraných koupelen a WC sloužících ubytovaným osobám. Místnosti jsou naposledy rekonstruovány v roce 2006. Zatéká do podlah skrz dožilou spárovací hmotu mezi dlažbou, roznášecí podklad je zde tvořen OSB deskou.

Je třeba demontovat zařizovací sanitární vybavení (sprchový kout, WC, umyvadla), odstranit keramickou dlažbu a podkladní vrstvu dřevotřísky a cementového potěru, provést hydroizolační stěrku nový cementový roznášecí potěr, instalovat novou dlažbu dle výběru investora, instalovat nový sprchový kout, instalovat nové obklady lepení na stávající obklad, provést spárování, zpětně instalovat umyvadla a zrcadlo, provést výmalbu dotčené místnosti. V budově je k dispozici výtah a bezbariérový přístup.

Související demontáže a montáže zásuvek, vypínačů a světel provedenou kvalifikovaní pracovníci objednatele.

---

Položkový soupis prací:

#### 1.

##### ***Koupelna s WC č. 423***

- Vybourání dlažby, cementového potěru, OSB desky
- Nový cementový potěr
- Izolační stěrka podlahy a stěn sprchy
- D+M dlažby
- Penetrace stávajících obkladů včetně adhezního můstku
- D+M obkladů
- Silikonování spár
- D+M zrcadla
- Výmalba
- Demontáž sanitárního vybavení – sprchový kout, WC kombi, umyvadlo
- D+M nové sprchové vaničky se zástěnou, novou sprchovou baterií a sprchovým setem
- Nová umyvadlová baterie
- Zpětná montáž stávajícího umyvadla a WC
- Instalační práce
- Doprava
- Další nepopsané související stavební práce
- Likvidace materiálu

##### ***Související pokoj č. 422***

- Penetrace stěn před výmalbou
  - Výmalba – barva bílá
-

## 2.

### ***Koupelna s WC č. 425***

- Vybourání dlažby, cementového potěru, OSB desky
- Nový cementový potěr
- Izolační stěrka podlahy a stěn sprchy
- D+M dlažby
- Penetrace stávajících obkladů včetně adhezního můstku
- D+M obkladů
- Silikonování spár
- D+M zrcadla
- Výmalba
- Demontáž sanitárního vybavení – sprchový kout, WC kombi, umyvadlo
- D+M nové sprchové vaničky se zástěnou, novou sprchovou baterií a sprchovým setem
- Nová umyvadlová baterie
- Zpětná montáž stávajícího umyvadla a WC
- Instalační práce
- Doprava
- Další nepopsané související stavební práce
- Likvidace materiálu

### ***Související pokoj č. 424***

- Penetrace stěn před výmalbou
  - Výmalba – barva bílá
- 

## 3.

### ***Koupelna č. 358 a WC č. 359***

- Vybourání dlažby, cementového potěru, OSB desky
  - Nový cementový potěr
  - Izolační stěrka podlahy a stěn sprchy
  - D+M dlažby
  - Penetrace stávajících obkladů včetně adhezního můstku
  - D+M obkladů
  - Silikonování spár
  - D+M zrcadla (2x)
  - Výmalba
  - Demontáž sanitárního vybavení – sprchový kout, WC kombi, umyvadlo
  - D+M nové sprchové vaničky se zástěnou, novou sprchovou baterií a sprchovým setem
  - Nová umyvadlová baterie (2x)
  - Zpětná montáž stávajícího umyvadla a WC
  - Instalační práce
  - Doprava
  - Další nepopsané související stavební práce
  - Likvidace materiálu
-

#### **4.**

##### ***Koupelna č. 363 a WC č. 362***

- Vybourání dlažby, cementového potěru, OSB desky
- Nový cementový potěr
- Izolační stěrka podlahy a stěn sprchy
- D+M dlažby
- Penetrace stávajících obkladů včetně adhezního můstku
- D+M obkladů
- Silikonování spár
- D+M zrcadla (2x)
- Výmalba
- Demontáž sanitárního vybavení – sprchový kout, WC kombi, umyvadlo
- D+M nové sprchové vaničky se zástěnou, novou sprchovou baterií a sprchovým setem
- Nová umyvadlová baterie (2x)
- Zpětná montáž stávajícího umyvadla a WC
- Instalační práce
- Doprava
- Další nepopsané související stavební práce
- Likvidace materiálu