



## MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV

Odbor správy majetku a rozvoje města  
Dukelská 144  
739 91 JABLUNKOV

Vyřizuje: Ing. Žaneta Poloková  
Telefon: 558 340 665  
E-mail: [zaneta.polokova@jablunkov.cz](mailto:zaneta.polokova@jablunkov.cz)  
Schválil: Ing. Radim Sikora  
Datum: 10.6.2024

Žaneta  
Poloková

Digitálně podepsal  
Žaneta  
Poloková  
Datum: 2024.06.14 09:03:39  
+02'00'

Radim  
Sikora

Digitálně podepsal  
Radim Sikora  
Datum: 2024.06.27  
09:51:33 +02'00'

**Jankostav s.r.o.**  
**Štěpaňákova 714/31**  
**719 00 Ostrava - Kunčice**  
**IČ 25855581**

### Objednávka č. 121/2024

Objednáváme u Vás položení asfaltového povrchu chodník ul. Mlýnská v Jablunkově (odstranění starého živičného podkladu, postřik živičný spojovací, následná pokládka živičného povrchu) dle cenové nabídky ze dne 30.5.2024.

#### Celková cena díla:

150.304,46 bez DPH  
31.563,94 21 % DPH  
**181.868,40 včetně DPH**

Předpokládaný termín provedení opravy chodníku: 06/2024.

Pozn. Přenesená daňová povinnost ANO/NE

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky na e—mailovou adresu: [zaneta.polokova@jablunkov.cz](mailto:zaneta.polokova@jablunkov.cz)

**Faktury (s uvedeným číslem této objednávky) za uskutečněné služby zasílejte prosím na adresu:**

#### Město Jablunkov

Dukelská 144  
739 91 JABLUNKOV  
IČO: 00296759

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Karviná, pobočka Jablunkov  
Číslo účtu: 27 - 1681984379/0800

S pozdravem

**Ing. Jan Nieslaník**  
tajemník MěÚ

Jan  
Nieslaník

Digitálně podepsal  
Jan Nieslaník  
Datum: 2024.06.27  
07:05:12 +02'00'

tel.: +420 558 340 611  
<http://www.jablunkov.cz>  
e-mail: [posta@jablunkov.cz](mailto:posta@jablunkov.cz)  
ID DS: dj4bppi

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 1681984379/0800  
IČO: 00296759  
DIČ: CZ00296759



## MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV

Odbor správy majetku a rozvoje města  
Dukelská 144  
739 91 JABLUNKOV

POZN.: AKCEPTACE OBJEDNÁVKY:

Prohlašujeme, že jsme si vědomi povinnosti druhé smluvní strany, zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, s tímto postupem výslovně souhlasíme a nemáme tak k tomuto postupu žádné výhrady anebo požadavky na anonymizaci údajů obsažených ve smlouvě.

Jsmo si vědomi, že u objednávek nad 50 000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění objednávky v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb, o registru smluv.

Akceptuji objednávku

dne: 08.07.2024

podpis:

**JANKOSTAV**  
JANKOSTAV s.r.o. IČ: 25859584, DIČ: CZ25859581  
Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice  
☎ 596 237 018 [jankostav.cz](http://jankostav.cz)



JANKOSTAV s.r.o.

Bc. Lukáš Janko MBA

jednatel

Kapitola : 2212 – doprava

Kontaktní osoba dodavatele: Priesol David tel: +420 601 159 898

Splatnost faktury: 30 dnů

Záruka: 24 měsíců

Příloha : CN č. 20240544 ze dne 30.05.2024

tel.: +420 558 340 611

<http://www.jablunkov.cz>

e-mail: [posta@jablunkov.cz](mailto:posta@jablunkov.cz)

ID DS: dj4bppi

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 1681984379/0800

IČO: 00296759

DIČ: CZ00296759

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                |          |            |
|----------------|--------------------------------|----------|------------|
| Název stavby   | Oprava chodníku na ul. Mlýnská | JKSO     |            |
| Název objektu  |                                | EČO      |            |
|                |                                | Misto    |            |
| Objednatel     | Město Jablunkov                | IČO      | DIČ        |
| Projektant     |                                | 00296759 | CZ00296759 |
| Zhotovitel     | JANKOSTAV s.r.o.               | 25855581 | CZ25855581 |
| Zpracoval      | Ing. Martin Dvořák             |          |            |
| Rozpočet číslo | Dne                            | CZ-CPV   |            |
| 20240544       | 30.05.2024                     | CZ-CPA   |            |


## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |          |         | B Doplnkové náklady |    |                  | C Náklady na umístění stavby |    |                     |          |
|--------------------------|----------|---------|---------------------|----|------------------|------------------------------|----|---------------------|----------|
| 1                        | HSV      | Dodávky | 108 730,27          | 8  | Práce přesčas    | 0,00                         | 13 | Zařízení staveniště | 0,00     |
| 2                        |          | Montáž  | 36 574,19           | 9  | Bez pevné podl.  | 0,00                         | 14 | Projektové práce    | 0,00     |
| 3                        | PSV      | Dodávky | 0,00                | 10 | Kulturní památka | 0,00                         | 15 | Územní vlivy        | 0,00     |
| 4                        |          | Montáž  | 0,00                | 11 |                  | 0,00                         | 16 | Provozní vlivy      | 0,00     |
| 5                        | "M"      | Dodávky | 0,00                |    |                  |                              | 17 | Jiné VRN            | 0,00     |
| 6                        |          | Montáž  | 0,00                |    |                  |                              | 18 | VRN z rozpočtu      | 5 000,00 |
| 7                        | ZRN (ř.) |         | 145 304,46          | 12 | DN (ř. 8-11)     |                              | 19 | VRN (ř. 13-18)      | 5 000,00 |
| 20                       | HZS      |         | 0,00                | 21 | Kompl. činnost   | 0,00                         | 22 | Ostatní náklady     | 0,00     |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**Radomír Macoszek**

**D Celkem bez DPH 150 304,46**

| DPH       | %    | Základ daně | DPH celkem |
|-----------|------|-------------|------------|
| snižovaná | 12,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní  | 21,0 | 150 304,46  | 31 563,94  |

**Cena s DPH 181 868,40**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava chodníku na ul. Mlýnská

**Objekt:**

Objednatel: Město Jablunkov

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Martin Dvořák

Datum: 30. 5. 2024

| Č.            | Kód položky | Popis  | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Hmotnost celkem |
|---------------|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>HSV</b>    |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>   |     |                 |                 | <b>145 304,46</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>1</b>      |             | <b>Zemní práce</b>   |     |                 |                 | <b>11 220,00</b>  | <b>0,000</b>    |
| 1             | 113107241   | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2  | m2  | 132,000         | 85,00           | 11 220,00         | 0,000           |
| <b>5</b>      |             | <b>Komunikace pozemní</b>  |     |                 |                 | <b>122 276,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 2             | 573211109   | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2  | m2  | 132,000         | 15,00           | 1 980,00          | 0,000           |
| 3             | 57712R      | Vyrovnání podkladu asfaltovým betonem  | t   | 11,000          | 2 800,00        | 30 800,00         | 0,000           |
| 4             | 577143111   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu  | m2  | 132,000         | 678,00          | 89 496,00         | 0,000           |
| <b>9</b>      |             | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>   |     |                 |                 | <b>1 980,00</b>   | <b>0,000</b>    |
| 5             | 938909311   | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného  | m2  | 132,000         | 15,00           | 1 980,00          | 0,000           |
| <b>997</b>    |             | <b>Přesun sutě</b>   |     |                 |                 | <b>9 828,46</b>   | <b>0,000</b>    |
| 6             | 997221551   | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km  | t   | 15,576          | 60,00           | 934,56            | 0,000           |
| 7             | 997221559   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů   | t   | 295,944         | 12,00           | 3 551,33          | 0,000           |
| 8             | 997221611   | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t   | 15,576          | 193,00          | 3 006,17          | 0,000           |
| 9             | 997221875   | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t   | 15,576          | 150,00          | 2 336,40          | 0,000           |
| <b>VRN</b>    |             | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>   |     |                 |                 | <b>5 000,00</b>   | <b>0,000</b>    |
| <b>VRN3</b>   |             | <b>Zařízení staveniště</b>   |     |                 |                 | <b>5 000,00</b>   | <b>0,000</b>    |
| 10            | 034303000   | Dopravní značení na staveništi   | kpl | 1,000           | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,000           |
| <b>Celkem</b> |             |  |     |                 |                 | <b>150 304,46</b> | <b>0,000</b>    |

**JANKOSTAV**

JANKOSTAV s.r.o. IČ: 253 20081 DIČ: CZ75855581  
 Střední ul. 714/34, 719 00 Ostrava-Kunčice  
 tel. 59 237 618 jankostav.cz

Radomír Macoszek