
MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV
ČJOdboř správy majetku a rozvoje města

Dukelská 144
- 739 91JABLUNKOV

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Schválil:
Datum:

Ing. Zaneta Poloková Z,n,ta
558 340 665 Poloková
zaneta.polokova @jablunkov.cz
Ing. Radim Sikora .
10.6.2024 Radim

Sikora

Dmurr tou os 39
mw

Digitálně podepsal
Radim Sikora
Datum 2024.06.27
0951:33 +02'00' jankostav s.r.o.

Štěpaňákova 714/31
719 00 Ostrava - Kunčice
IČ 25855581

Objednávka č. 121/2024

Objednáváme u Vás položení asfaltového povrchu chodník úl. Mlýnská v jablunkově (odstraněni

starého živičného podkladu, postřik živičný spojovací, následná pokládka živičného povrchu) dle

cenové nabídky ze dne 30.5.2024.

Celková cena díla:
150.304,46 bez DPH
31.563,94 21% DPH

181.868,40 včetně DPH

Předpokládaný termín provedení opravy chodníku: 06/2024.

Pozn. Přenesená daňová povinnost ANO/NE,

Žádáme o p'semnou akceptac" objednávky na e mailovou adresu zaneta.polokova @'ablunkov.cz

Faktury (s uvedeným číslem této objednávky) za uskutečněné služby zasílejte prosím na adresu:

Město Jablunkov
Dukelská 144
739 91JABLUNKOV
IČO: 00296759
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Karviná, pobočka Jablunkov
Číslo účtu: 27 - 1681984379/0800

S pozdravem

lng.janNieslanik
tajemník MěÚ

tel.: +420 558 340 611
http://www.ja blu nkov.cz
e-mail: posta @jab1unkov.cz
id os: dj4bppi

Digitálně podepsalJan jan Nieslanik

" ik D'tum: 2024.06.27Nies an 07,05:12 +02'00'

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 1681984379/0800

IČO: 00296759
DIČ: CZ00296759



,, e". MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV" "' " Y . -(' ':, 'j, : Odbor správy majetku a rozvoje města
V. A.,v Dukelská 144

" - " 739 91JABLUNKOV

POZN.: AKCEPTACE OBjEDNÁVKY:

Prohlašujeme, že jsme si vědomi povinnosti druhé smluvní strany, zveřejnit tuto smlouvu v registru
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, s tímto postupem výslovně
souhlasíme a nemáme tak k tomuto postupu žádné výhrady anebo požadavky na anonymizaci údajů
obsažených ve smlouvě.

jsme si vědomi, že u objednávek nad 50 000,- KČ bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejněni
objednávky v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb, o registru smluv.

Akceptuji objednávku

dne: 08.07.2024

podpis: jREiE"Sí y
é": 258mi, dič: CZĹ&;555m

Šté?aäákcďa 7!4/31, 719 00 Ostra'm-Kt|näce
4 598 ZDi 018 ja:Kíäzm

JANKOSTAV s.r.o.

Be. Lukáš Janko MBA

jednatel
Kapitola : 2212 - doprava

Kontaktní osoba dodavatele: Priesol David tel: +420 601 159 898

Splatnost faktury: 30 dnů

Záruka: 24 měsíců
Příloha : CN č. 20240544 ze dne 30.05.2024

tel.: +420 558 340 611
http://www. jablun kov.cz
e-mail: posta@jablunkov,cz
id os: dj4bppi

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 1681984379/0800

IČO: 00296759
DIČ: CZ00296759



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava chodníku na úl. Mlýnská JKSO

Název objektu ečo

Místo

IČO DIČ

Objednatel Město Jablunkov 00296759 CZ00296759

Projektant

Zhotovitel JANKOSTAV s.r.o. 25855581 CZ25855581

Zpracoval Ing. Martin Dvořák

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

20240544 30.05.2024 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet : Náklady l 1 m.j. : Počet Náklady l 1 m.j. Počet : Náklady l 1 m.j.

O 0,00 : O 0,00 O; 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A :Zák|adni rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na urMstění stavby
" T" " " " " r , " "T" " " " " " " " " " " " " " " " " r " " " " "T" " "

1 )HSV :Dodávky : 108 730,27 8 :Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00
_ 1 r _ _

2 : :Montáž : 36 574,19 9 :Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce , 0,00
" ""' " i _ " "" _ "" " Ĺ " ' " " "" " _ _ _ _ _ T" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ " _ _ _ _ _ " _ _ _ _ _ " " " _ " _ _ "r " " " " "T"3 ?PSV :Dodávky 0,00 10 :Ku|turni památka 0,00 15 Územní vlivy : : 0,00

_ 1 T " " " " " " " T " _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ " _ _ _ _ _ _ _ _ _r" _ _ _ _ "T" _ "" " " _ _ _ _ _ " '" _

4 :Montáž 0,00 11: 0,00 16 Provozní vlivy : : 0,00

_ _ _r _ _ _ _ "r "" _ " " " " " " " " " "5 :"M" :Dodávky 0,00 17 Jiné VRN : 0,00
' '" 1

6 : :Montáž ' 0,00 18 VRN z rozpočtu 5 000,00
" T " " " " " _ _ _ _ _ _ _ "T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7 :ZRN (ŕ. 145 304,46 12 :DN (ŕ. 8-11) 19 VRN (ŕ. 13-18) 5 000,00

20 }HZS : 0,00 21 :Komp|. činnost 0,00 22 Ostatní náklady , 0,00

:Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 150 304,46

DPH % Základ daně DPH celkem

J!¥!:k E'r. snížená 12,0 0,00 0,00
.ť základni 21,0 150 304,46 31 563,94

za=auc gt"855081 Cena s DPH 181 868,40
Sľó;9':i' j/j 7|4/3:, 719 ÚG
q. g1a E Přípočty a odpočty

Ridomfr Mxtmk IDodá zadavatel _ _ _ _ _ _ : _ _ _ _ _ _ _ _ _0,00
'Klouzavá doložka ' 0,00
Ĺ
'zvýhodnění ' 0,00

Strana 1 z 1
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET
Stavba: Oprava chodníku na úl. Mlýnská
objekt:

Objednatel: Město Jablunkov
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Ing. Martin Dvořák
Datum: 30. 5. 2024

Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem Hmotnost
celkem jednotková celkem

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Odstraněni podkladu živičného ti 50 mm stncýně pI přěs 200
m2 m2

145 304,46 0,000

11 220,00 0,000

1 113107241

5 Komunikace pozemní

132,000 85,00 11 220,00 l 0,000

122 276,00 0,000
2 573211109 Postňk žMčný spgavaci z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 132,000 15,00 1 980,00 0,000
3 57712R Vyrovnáni oodkladu asfaltovým betonem t 11,000 2 800,00 30 800 00 0,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) ti 50 mm š do 3
4 577143111 m z nemodifikovaného asfaltu m2 132,000 678,00 89 496,00 0,000

9

5 938909311

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Čištěni vozovek metením strQně podkladu nebo krytu
betonového nebo živičného

1 980,00 0,000

m2 132,000 15,00 1 980 00 0,000

997 Přesun sutě 9 828,46 0,000
6 997221551 Vodorovná dmrava suti ze syp'<ých materiálů do 1 km t 15,576 60,00 934,56 0,000

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých
7 997221559 materiálů t 295 944 12 00 3 551 33 O 000

Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou
8 997221611 dopravu t 15 576 193 00 3 006 17 O 000

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)
stavebního odpadu asfdtového bez obsahu dehtu zatříděného

9 997221875 do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 15,576 150,00 2 336,40 0,000

VRN vedlejší rozpočtové náklady

VRN3
10 034303000

Zařízeni staveniště
Dopravní značeni na staven iSti

5 000,00 0,000

5 000,00 0,000
kp| 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000

Celkem 150 304,46 0,000

JBEK
&"4DSc. tue c;t:8=
ste;l:: " .ilj Uli (Mrava-Xunôce

Radom(r kcômk
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