

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2025
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/2025

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Místo:

Datum:

1. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 02	Obnova nátěru podchodu v km 192,684 žst. Brodek u Přerova	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt:

SO 02 - Obnova nátěru podchodu v km 192,684 žst. Brodek u Přerova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt:

SO 02 - Obnova nátěru podchodu v km 192,684 žst. Brodek u Přerova

Místo:

Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt:

SO 02 - Obnova nátěru podchodu v km 192,684 žst. Brodek u Přerova

Místo:

Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	301,520		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985132111
VV 301,520 301,520

2	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)	m2	301,520		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

PP Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985324211

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00

3	K	081002000 - R	Doprava zaměstnanců	km	52,000		0,00
---	---	---------------	---------------------	----	--------	--	------

PP Doprava zaměstnanců
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."
P
VV "Olomouc - Brodek, 2 dny"13*2*2 52,000