

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2025

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **137 161,38**

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	137 161,38
snížená	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/2025

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Místo: Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

137 161,38

SO 01	Oprava chodníkových podlah v Bohdíkově
SO 01.1	Most v km 64,080 na trati Šternberk - Hanušovice
SO 01.2	Most v km 66,229 na trati Šternberk - Hanušovice

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníkových podlah v Bohdíkově

Soupis:

SO 01.1 - Most v km 64,080 na trati Šternberk - Hanušovice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníkových podlah v Bohdíkově

Soupis:

SO 01.1 - Most v km 64,080 na trati Šternberk - Hanušovice

Místo:

Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníkových podlah v Bohdíkově

Soupis:

SO 01.1 - Most v km 64,080 na trati Šternberk - Hanušovice

Místo:

Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 4 Vodorovné konstrukce

1	K	421953011	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - výroba	m2	21,645		
	PP		Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné výroba				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421953011				
	VV		21,645				21,645
2	K	421953112	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - montáž	m2	21,645		
	PP		Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné montáž				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421953112				
	VV		21,645				21,645
3	K	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění	m2	21,645		
	PP		Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421953211				
	VV		21,645				21,645
4	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,136		
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m				
	VV		1,136				1,136

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

5	K	783223121	Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	43,290		
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný akrylátový				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783223121				
	VV		43,29				43,290

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

9	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	19,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
	VV		"Bezpečnostní hlídka, zaměření"19				19,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN6 Územní vlivy

6	K	065002000 - R	Mimostaveništní doprava materiálů	km	74,000		
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	VV		"Doprava Olomouc - Bohdík, započtena polovina uvažován i most v km 66,229"				
	VV		2*74/2				74,000

D VRN7 Provozní vlivy

7	K	074002000 - R	Železniční a městský kolejový provoz	hod	140,085		
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ""rušení průběhu stavebních prací, pokud práce nebo související manipulační činnosti jsou vykonávány v prostoru: a) do 10 m od hrany kolejí železničního provozu (hranou kolejí se rozumí osa provozované koleje), náklady jsou stanoveny přírážkou k ceně práce, při kolejovém provozu ve výši 5% k základním rozpočtovým nákladům. Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí přírážka/příplatek k hodinové sazbě kvalifikovaného dělníka údržby mostů (kód HZS 1452 = 414,0Kč/hod). Při provádění prací na mostních objektech bude množství (počet hodin) součtem položek činností, které jsou skutečně ovlivňovány železničním provozem/414,0Kč.""

P

W

57995,26/414

D VRN8

Přesun stavebních kapacit

8	K	081002000 - R	Doprava zaměstnanců	km			
---	---	---------------	---------------------	----	--	--	--

PP

Doprava zaměstnanců

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky; přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."

P

W

"Olomouc - Bohdíkov, Zaměření společně s km 66,229, den práce"2*74+74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníkových podlah v Bohdíkově

Soupis:

SO 01.2 - Most v km 66,229 na trati Šternberk - Hanušovice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníkových podlah v Bohdíkově

Soupis:

SO 01.2 - Most v km 66,229 na trati Šternberk - Hanušovice

Místo:

Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníkových podlah v Bohdíkově

Soupis:

SO 01.2 - Most v km 66,229 na trati Šternberk - Hanušovice

Místo:

Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 4 Vodorovné konstrukce

1	K	421953011	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - výroba	m2		12,896	
	PP		Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné výroba				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421953011				
	VV		12,896			12,896	
2	K	421953112	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - montáž	m2		12,896	
	PP		Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné montáž				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421953112				
	VV		12,896			12,896	
3	K	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění	m2		12,896	
	PP		Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421953211				
	VV		12,896			12,896	
4	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3		0,644	
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m				
	VV		0,644			0,644	

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

5	K	783223121	Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2		25,792	
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný akrylátový				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783223121				
	VV		25,792			25,792	

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

6	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod		19,000	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
	VV		"Bezpečnostní hlídka, zaměření"19			19,000	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN6 Územní vlivy

7	K	065002000 - R	Mimostaveništní doprava materiálů	km		74,000	
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	VV		"Doprava Olomouc - Bohdíkov, započtena polovina uvažován i most v km 66,229"				
	VV		2*74/2			74,000	

D VRN7 Provozní vlivy

8	K	074002000 - R	Železniční a městský kolejový provoz	hod		90,344	
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "rušení průběhu stavebních prací, pokud práce nebo svislejší manipulační činnosti jsou vykonávány v prostoru: a) do 10 m od hrany kolejí železničního provozu (hranou kolejí se rozumí osa provozované koleje), náklady jsou stanoveny přírůžkou k ceně práce, při kolejovém provozu ve výši 5% k základním rozpočtovým nákladům. Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí přírůžka/příplatek k hodinové sazbě kvalifikovaného dělníka údržby mostů (kód HZS 1452 = 414,0Kč/hod). Při provádění prací na mostních objektech bude množství (počet hodin) součtem položek činností, které jsou skutečně ovlivňovány železničním provozem/414,0Kč.""

P							
W		37402,57/414			90,344		

D	VRN8	Přesun stavebních kapacit					
---	------	---------------------------	--	--	--	--	--

9	K	081002000 - R	Doprava zaměstnanců	km	222,000		
---	---	---------------	---------------------	----	---------	--	--

PP Doprava zaměstnanců

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky; přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."

W			"Olomouc - Bohdík, Zaměření společně s km 66,229, den práce"2*74+74		222,000		
---	--	--	---	--	---------	--	--