
SMLOUVA O DÍLO č. SML/2024/0723/OSIO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 

předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 ě. 13R-430/2024
ze dne 26.6.2024

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4, na základě zmocnění Radou 
MČ Praha 4 dle usnesení č. 13R-430/2024 ze dne 26.6.2024 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tng. Jakub Dvořák, vedoucí OSTO ÚMČ Praha 4 
Ing. Ivana Szántó, vedoucí odd investic OSIO ÚMČ Praha 4 
Tng. Iveta Šímová, referent OSTO ÚMČ Praha 4 
IČO: 00063584 
DIČ: CZ00063584 
Bankovní s 
Číslo úctu:

2. Zhotovitel: TOMIreko a.s.
zapsaný v OR sp.zn. B28149 vedená Městským soudem v Praze 
zastoupený: Ing. Tomášem Klinerem, členem představenstva 

Milanem Šťastným, členem představenstva 
se sídlem Prokopka 228/3, 190 00 Praha 9 - Vysočany 
IČO: 28359216
DIČ: CZ28359216^^^^^^^^^^
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:^^^^^^^^^^^|

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že přílohou této smlouvy jsou obchodní podmínky městské části 
Praha 4 (dále jen OP).

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje 
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje 
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve 
lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku 
realizovanou na základě zadávacího řízení, vedeného ve zjednodušeném podlimitním řízení, 
k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „BD Severní I, 2914/2, 
Praha 4 - snížení energetické náročnosti budovy “, dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016



Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a uveřejněné na profilu zadavatele pod 
evidenčním číslem veřejné zakázky VZN/24/037. 

2.3.  Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení opatření pro úsporu energetické náročnosti 
budovy Severní I. 2914/2, Praha 4, která se nachází na pozemku č. parc. 3049/8 a se zařízením 
staveniště na přilehlé části pozemku ostatní plocha č. parc. 3049/43, vše v katastrálním území 
Záběhlice, Praha 4. 
Stavebními úpravami dojde k zateplení obálky stávajícího bytového domu o 13 podlažích 
včetně výměny vstupních dveří a některých oken. Pro zateplení fasády bude použita minerální 
vlna, v oblasti soklu bude použit extrudovaný polystyren. Na zateplení střechy bude použita 
minerální vlna. Povrch střechy bude fólie z PVC-P. Měněná okna a vstupní dveře (v 1.NP a 13. 
NP) budou provedena jako hliníková. Nové zábradlí lodžií bude provedeno z ocelových 
jeklových profilů s nátěrem, výplní zábradlí bude bezpečností sklo. 
Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace, zpracované společností Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o., IČO 257 30 037, Veronské nám. 377, 109 00 Praha 10, z 2/2022.  

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) 
ve třech vyhotoveních v tištěné verzi + 2x v elektronické podobě na Flash disku (přenosném 
USB disku).  

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci 
a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, 
certifikáty, revizemi, protokolem o komplexní zkoušce atp.). Tyto doklady budou předány 
nejméně dvakrát v papírové podobě a veškeré tyto dokumenty budou předány i dvakrát 
v elektronické podobě na Flash disku (přenosném USB disku). 
2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. 
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro 
provedení díla pro předmět díla kolaudační rozhodnutí či oznámit dokončení stavby dle 

příslušných ustanovení stavebního zákona, a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení 
k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.  

 

III. 

Doba zhotovení díla 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, 
a to protokolárně a nejpozději do 5 pracovních dnů po zajištění potřebných záborů a 

zajištění povolení o zařízení staveniště pokud bude třeba, nejdříve však 1. 8. 2024. Nejsou-

li vhodné   klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat 
zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 pracovních dní od účinnosti této smlouvy podat bez 
vadné žádosti o potřebné zábory a žádost o povolení zařízení staveniště pokud bude třeba.   

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 10 pracovních dnů po převzetí 
staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel 

doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto 

pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti 
objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.                  



3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 210 dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro 
stavbu vydání kolaudačního rozhodnutí či oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby, uvede 

staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla 
není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li konec lhůty pro 
provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení 
díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce. 

3.4. V případě, kdy provádění díla v termínech stanovených v souladu s touto smlouvou brání 
klimatické podmínky, které objektivně znemožňují zhotoviteli plnění, nebo událost mající 
povahu mimořádné nepředvídatelné a neodvratitelné překážky vzniklá nezávisle na vůli 
zhotovitele, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit 
objednateli, popsat dostatečně podrobně povahu a dopady překážky a specifikovat dopady na 
dobu zhotovení díla (resp. dopady na harmonogram provedení díla). Stejné informace je 
povinen zapsat také do stavebního deníku. Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek 
po odsouhlasení objednatelem se doba zhotovení díla posouvá o dobu objektivního trvání 
uvedených překážek plnění. 
 

IV. 

Splnění díla 

 

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad 

a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně 
jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své 
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, 
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu 

umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je 
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména 
revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, 
náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, vážní lístky odpadu vzniklého při 
plnění předmětu smlouvy, apod. 

 

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez 

zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle 
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.  
 

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným 
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje 
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných 
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. 
Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve 
spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje 
řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.  
 

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu 
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není 
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená 
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za 
převzetí díla. 



 

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem, 
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. 
 

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání 
a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 
9.3 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. 
IX. odst. 9.4.  

 

V. 

Cena díla 

 

5.1. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provádění stavby 
a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (cenové nabídky 
zhotovitele) a činí:  

                                          15.843.939,71  Kč bez DPH  
                                1.901.272,77  Kč DPH  

                               17.745.212,48  Kč s DPH. 

 

Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 
 

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1 je stanovena jako celková cena za kompletní splnění 
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která 
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena 
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě. 
Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému 
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů 
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se 
vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - 

provedení díla - předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících 
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude 
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, 
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, 
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, 
ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo 
místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení 
v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě. 
 

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící 
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat 
objednatele nejpozději před započetím provádění díla.  
 

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny 
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této 
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného 
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem 
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout 

veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich 
provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není 
dodatkem ke smlouvě.  



 

5.5.  Konečnou cenu díla uvedenou v odst. 5.1 tohoto článku je možné změnit pouze v případě, 
požaduje-li objednatel realizovat práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla (tzv. vícepráce) 
nebo požaduje-li objednatel vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce) v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, a touto smlouvou. V případě uzavření dodatku ke smlouvě dle odst. 5.4 tohoto článku 
bude navýšení nebo ponížení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že nebude možno použít jednotkových 
cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS 
Praha, nebo dohodou smluvních stran, tzv. R-položkou. 
5.6. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u 
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH 
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.  

  

5.7. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6 písm. a) této smlouvy, cena 
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1 této smlouvy. Dopustí-li se 

zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6 písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na 
tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1 této smlouvy.  Zaokrouhluje se na celé stokoruny 
nahoru.  

 

VI. 

Platební podmínky 

 

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý 
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce 
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím 
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor 
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této 
smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém 
měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.  
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% 
z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení 
díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu 
osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena 
v konečné faktuře zhotovitele. 
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti 
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, 
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH. 
 

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem 
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného 
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu 
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se 
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.  
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Je-li objednateli doručena faktura 
s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá 
režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.  



Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů 
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-

daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, 
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný 
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a 
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na 
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena. 
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby 
a netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto 
movitých věcí.  
 

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, 
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě 
stanovený.  
 

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před 
vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury. 

 

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn 
postoupit pouze po dohodě s objednatelem. 

 

VII. 

Podmínky provádění díla 

 

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam 
poddodavatelů zhotovitele tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Zhotovitel může provádět dílo za 
pomoci poddodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy 
a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje poddodavatele. Zhotovitel nese plnou 

odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy poddodavateli. Zhotovitel 

zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se poddodavateli. Případná neúplnost takových 
smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu 
provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit poddodavatele bez předchozího 

souhlasu objednatele. Změna poddodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna poddodavatele 

vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel 
může požadovat změnu poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen 
provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní poddodavatel změněn zhotovitelem 

bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen 
poddodávky. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele také bez udání důvodů. 
V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky. 
 

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné 
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku 
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. 
 



7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na 
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.  
 

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele 

třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo 
jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat 
do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je 
povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech 
vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých 
poddodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž 
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.  
 

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy: 
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu 

provádění díla v nabídce zhotovitele, 
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci, 
c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi, 
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou 

dokumentací, 
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci 

objednatele a místním šetřením,  
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen, 

g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě. 
 

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této 
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové 
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem 
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků 
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, 
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých 
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn 
odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí 
správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků 
objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně 
zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud 
zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této 
smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na 
úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla 
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové 
dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za 
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.  
 

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských 
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. 
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme 
taková opatření, aby nedošlo k  poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla. 
 

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou 



v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil 
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že 
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní 
zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů 
uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv 
nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných 
údajů. 
 

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich 

zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, 
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický 
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.  

 

7.10.  Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9 tohoto 
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon 
správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.   
 

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) 
a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly 
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na 
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které 
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání 
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo 
jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv 
poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných 
událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou 
prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke 
škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli 
nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, 
nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů apod. Zhotoviteli 
nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn. 
 

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele: 
 zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako 

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci 
toho zejm. obstará vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu, zajistí povolení 
potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová 
povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;   

 zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou 
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) 
a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace 
a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení 
objednateli; 

 likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své 
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 
541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a obecně závazné vyhlášky hl. 
m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných 
prostranstvích (vyhláška o čistotě); 

 pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují 
požadavky § 153 zák. č. 283/2006 Sb. stavební zákon a prováděcích předpisů. Splnění 



této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů 
(atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla; 

 pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením 
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem 
a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli 
před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých 
dodavatelů technických zařízení; 

 zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., (dále 
jen „BOZP“) zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních 
prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními 
předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy 
dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen 
pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen 

spolupracovat s koordinátorem BOZP na staveništi a odstranit nedostatky jím zjištěné 

při práci na staveništi v jím stanovených lhůtách, pokud je tento koordinátor 
objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty 
zhotoviteli oznámit; 

 veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN; 
 stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění 

prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní 
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;   

 všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými;  

 zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 
vyhotoveních a v elektronické podobě; 

 zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených 
k rekonstrukci; 

 v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, 
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady 
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. Napojení na 
uvedené zdroje médií je možné pouze po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem 
a správcem objektu za podmínky stanovení odběrných míst a způsobu vyúčtování; 

 zhotovitel musí při provádění díla postupovat podle těchto příloh této smlouvy:  
- harmonogram provádění díla   

 zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení 
k zaměstnání, je-li ho třeba;  

 zhotovitel se zavazuje zajistit dodržení zákazu kouření v interiéru objektu staveniště 
po celou dobu provádění díla. 

 

 

VIII. 

Staveniště a stavební deník 

 

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 
Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podle OP. 
 



8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti 
vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech 
a v OP. 

 

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených 
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 
Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad 
prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním 
předpisem, nebo ho požaduje objednatel. 
 

8.4. Zhotovitel oznámí písemně objednateli osobu pověřenou odborným vedením prováděné 
stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Tato osoba bude v době provádění 
díla přítomna na stavbě. 
 

8.5. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1 této 
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo 
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.  
 

 IX.  

Záruky a reklamace 

 

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními 
předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost 

odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, 
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto 
dobu provozuschopné bez vad.  
 

9.2. Záruční doba předmětu díla je sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce 
stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. 
Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba 
poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční 
doby.  

 

9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 14 dnů od 

doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad 

a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za 
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě 
pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto 
titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.  
 

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.3, nebo oznámí 
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou 
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž 
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na 
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. 
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.  



 

9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla 
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná 
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji 
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li 

zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.  
9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti 

s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době. 
 

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení 
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy 
a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy. 
 

9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající dozor nad stavbou nesprávný nebo nevhodný postup 
zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti 
provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba 
vykonávající dozor nad stavbou udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti 

pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné 
odpovědnosti za vady díla.  
 

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), 
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval 
pro potřeby provádění díla.  
 

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady 
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do 
odstoupení od smlouvy.   

X. 

Odstoupení od smlouvy 

 

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve 
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.  
 

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 
 

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím 
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 
 

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím 
staveniště od objednatele delší 14 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 
než 14 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 dnů, nebo prodlení objednatele 
se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.  

 

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:  
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,  



b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem, 
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit 
předmět díla, nebo 

d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy 
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly. 
 

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:  
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce, 
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, 
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným účastníkem o tuto veřejnou zakázku 
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného účastníka o tuto veřejnou zakázku 
jako poddodavatele zhotovitele), 

c) je zhotovitel v úpadku, 
d) zhotovitel nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo 
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,  
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v 

pl. zn.),  

f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné 
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.), 

g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),  
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají 
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo 

i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla 
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny 
smlouvy. 

 

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od 
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5 písm. d) tohoto 
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.4 této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu 
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě 
pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje 
s účinky do budoucna. 
 

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem 
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. 
 

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany 
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, 
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se 

smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi 
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od 
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. 
Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím 
spojených. 
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do 
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, 
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, 
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené 



pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo 
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, 
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, 
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla 
a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5. 7. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.  
 

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti 
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od 
smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je 
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby. 

 

XI. 

Smluvní pokuty 

 

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení 
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen 

započatý den prodlení. 
 

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5 této smlouvy 
a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 

% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění 
této povinnosti. 
 

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 
l této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti až do splnění této povinnosti. 
 

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4 této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč v každém jednotlivém 
případě porušení povinnosti. 
 

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5 této 
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč v každém jednotlivém 
případě porušení povinnosti. 
 

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným 
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12 této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč.  
 

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.3 této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i jen 
započatý den prodlení. 

11.8. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatek zjištěný koordinátorem BOZP v jím určené 
lhůtě, je povinen zaplatit objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť jen započatý den 
prodlení. 



11.9. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její 
výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem 
a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této 
smlouvy ustanovení OP. 

XII. 

Pojištění 
12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., 
že je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, 
vč. škody na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.  
12.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřeno pojištění stavebně montážních rizik, 
které pokrývá: 

(a) odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou jeho činností při provádění díla, 
a to včetně škody způsobené zejména, nikoli výlučně, v důsledku odcizení věcí 
ze staveniště, vandalismu, pádu předmětů při provádění díla a zřícení lešení, a  

(b) odpovědnost zhotovitele za škodu vzniklou na majetku v okolí staveniště v důsledku 
provádění díla nebo dalších činností s dílem souvisejících. 

Zhotovitel prohlašuje, že výše pojistné částky pro pojištění stavebně montážních rizik odpovídá 
nejméně částce ceny díla včetně DPH dle čl. 5.1 této smlouvy a výše pojistné částky 
pro profesní pojištění odpovědnosti odpovídá nejméně částce ceny díla v hodnotě Kč bez DPH 
dle čl. 5.1 této smlouvy. 
12.3. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude v pojištění stavebně montážních rizik 
uveden jako pojištěná osoba.  
12.4. Zhotovitele je povinen předložit objednateli doklad o pojištění dle tohoto článku 
nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. 
12.5. Zhotovitel je povinen pojištění dle tohoto čl. 12 udržovat v platnosti po celou dobu 
provádění díla a trvání záruční doby podle této smlouvy, tj. od uzavření této smlouvy 
do uplynutí záruční doby dle čl. 9.2 této smlouvy. 
 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

13.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení OP a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
 

13.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 

13.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran na jedné písemnosti. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci 

jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny, s výjimkou 
uzavření smlouvy a případných dodatků smlouvy v elektronické podobě s uznávanými 
elektronickými podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb.. Neplatnost právního jednání z důvodu 
nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, 
aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé 
smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného 
odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na 



základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero 
kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající 
v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout 
zhotovitel.  Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména 
okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny 
závazku.  
 

13.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 

13.5. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické formě, přičemž obsahuje 
i úplný soubor příloh. OP jsou povinnou přílohou této smlouvy, zhotovitel se s nimi seznámil 
a vyslovuje s nimi souhlas. Obě smluvní strany obdržely elektronickou formu této smlouvy 
s uznávanými elektronickými podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

13.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí 
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. 
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle 
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě.  K obchodním zvyklostem se 
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či 
z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy nebo OP. 
Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv 
práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné 
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této 
smlouvy nebo OP. 

 

13.7. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž 
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření 
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, 
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti  související s  dalšími 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při 
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně 
uvedla druhou smluvní stranu v omyl. 

 

13.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své 
podpisy. 

 

13.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 
 

13.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky MČ Praha 4 

Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 10.6.2024 

Příloha č. 3 – Harmonogram provádění díla 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 



 

V Praze dne: dle elektronického podpisu  V Praze dne: dle elektronického podpisu 

 

 

 

……………………………………..     …………………………………….. 
                     za objednatele                                                    zhotovitel 

                      Jan Hušbauer                                                          Ing. Tomáš Kliner                                             
        místostarosta městské části Praha 4                         člen představenstva TOMIreko a.s.                                 
 

 

Ing. Tomáš 

Kliner

Digitálně podepsal 

Ing. Tomáš Kliner 

Datum: 2024.07.08 

09:08:06 +02'00'

Jan Hušbauer
Digitálně podepsal Jan 

Hušbauer 

Datum: 2024.07.19 

11:45:01 +02'00'



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
usnesení 13. jednání ze dne 26. 6. 2024 

číslo 13R-430/2024

k rozhodnutí v zadávacím řízení vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení 
k zadání podHmitní veřejné zakázky na stavební práce „BD Severní I. 2914/2, Praha 4 - 
snížení energetické náročnosti budovy" zahájeném uveřejněním výzvy k podání nabídek 
dne 30. 4.2024 na profilu zadavatele

Rada městské části Praha 4

I. rozhodla
vybrat účastníka zadávacího řízení TOMlreko a.s., IČO: 28359216 se sídlem Prokopka 
228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, s nabídkovou cenou 15.843.939,71 Kč bez DPH (cena 
včetně DPH činí 17.745.212,48 Kč), jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nej výhodnější v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, (dále jen zákon).

II. ukládá
Mgr. Gabriele Sýkorové, vedoucí oddělení veřejných zakázek odboru právního,
1. zajistit uveřejnění oznámení o výběru dodavatele dle bodu I. v souladu s ust. § 123 

zákona na profilu zadavatele.
T: do 3. 7.2024

2. zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení v souladu s ust. § 126 zákona 
k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy o dílo
III. zplnomocňuje

Jana Hušbauera, místostarostu MČ Praha 4,
k uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem TOMlreko a.s., IČO: 28359216 se 
sídlem Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, s nabídkovou cenou 15.843.939,71 
Kč bez DPH (cena včetně DPH činí 17.745.212,48 Kč), po marném uplynutí 15 denní 
lhůty pro podání námitek, v souladu s ust. § 124 odst. 1 zákona.

.5 dnů po marném uplynutí lhůty pro podání námitek

Plnou moc přijímám:

Strana 1 (celkem 1) 
usnesení č. 13R-430/2024



                                                                                             Příloha č.1 k  SoD č. SML/2024/0723/OSIO  
 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 

 

(dále jen OP), schválené usneseními Rady městské části Praha 4 č. 36 R-1105/2004 z 21.12.04, 

č. 6 R-212/2005 z 14.3.2005, č. 22 R-754/2005  z 30.8.2005, č. 5 R-152/2006 z 21.2.2006, č. 
16 R-373/2007 z 20.6.2007, č. 15R- 414/2008 z 16.4.2008, č. 7R-135/2010 z 17.2.2010, č. 3 
NR-51/2010 z 8.12.2010, č. 7 R-286/2012 z 21.3.2012, č. 21 R-1017/2012 z 29.8.2012, č. 4 R 
147/2014  z 12.2. 2014, č. 21 R 1033/2015 ze dne 21.10.2015  a č. 10 R- 557/2016 ze dne 

18.5.2016,  č. 4 R- 176/2018 ze dne 28.2.2018, které ve smyslu ust. § 1751 občanského 
zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v pl. znění) určují část obsahu smlouvy o dílo a jsou součástí 
obsahu zadávací dokumentace dle § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v pl. znění 

OBSAH OP 

 
I.         Materiální podklady a základní právní regulativy 1 

II.        Závazek mlčenlivosti 2 

III.      Podklady, pokyny a věci předané objednatelem 2 

IV.      Součinnost smluvních stran 3 

V.       Provádění díla 4 

VI.      Staveniště (pracoviště) a jeho zařízení 9 

VII.    Stavební deník, vedení stavby, technický a autorský dozor 14 

VIII.   Zkoušky 15 

IX.      Užívání díla před jeho předáním 15 

X.       Převzetí díla 16 

XI.      Platební podmínky, náležitosti účetních a daňových dokladů 19 

XII.     Smluvní pokuty 21 

XIII.   Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 22 

XIV.   Odpovědnost za vady – záruka 22 

XV.    Zánik závazků 23 

XVI.   Závěrečná ustanovení 25 
 

I. Materiální podklady a základní právní regulativy 

 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění 
 zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v pl. znění 
 vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení 

stavebního zákona, v pl. znění 
 vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. znění 
 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh 

 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, v pl. znění 

 zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v pl. znění, a vyhláška č. 8/2008 Sb. HMP o udržování 
čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, v pl. znění 

 vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

 vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v pl. 

znění 
 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v pl. znění 
 zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 

aspi://module='EU'&link='32011R0305%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, v pl. znění 
 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

v pl. znění 
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. znění 
 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v pl. znění 
 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v pl. znění 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, v pl. znění 

 vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v pl. znění 

 zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně, v pl. znění 
 zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v pl. znění 
 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v pl. znění 
 zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění 
 zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, v pl. znění 
 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění 
 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění 
 české normy obsahující technické specifikace a technická řešení, technické a technologické 

postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby 
vyhovují účelu předmětu díla 

 a další právní předpisy vztahující se k předmětu plnění zhotovitele. V případě pozbytí 
jejich platnosti, pak právní předpisy a normy, které je nahradí (viz např. § 332a stavebního 
zákona). 

II. Závazek mlčenlivosti 
Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost v souvislosti s plněním smlouvy a dodržováním 
bezpečnostních požadavků, jak jsou stanoveny a požadovány objednatelem. Zhotovitel není 
oprávněn pověřit prováděním díla další osobu (poddodavatele), která by před zahájením svých 
plnění takový závazek vůči objednateli nepřevzala. Prohlášení o mlčenlivosti je součástí 
smlouvy o dílo. V případě, že zhotovitel anebo osoba, kterou pověřil prováděním díla 
(poskytováním plnění), poruší závazky uvedené v tomto článku OP, vzniká objednateli právo 
od smlouvy odstoupit. 

III. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem 

3.1. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy řádně překontrolovat předané materiální 
podklady a projektovou dokumentaci a řádně prověřit místní podmínky na staveništi 
(pracovišti), všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnit s oprávněnými 
zástupci objednatele a místním šetřením. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění 
zahrnout do kalkulace cen, veškeré své požadavky na objednatele uplatnit ve smlouvě. 
Zhotovitel je povinen ověřit si údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních 
objektech, neboť údaje uvedené v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel 
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provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, 
aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle. 
 

3.2. Zhotovitel je povinen k datu podpisu smlouvy: 

- předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu 
provádění díla v nabídce zhotovitele (Harmonogram musí ukazovat podrobnosti průběhu prací 
rozdělených na jednotlivé činnosti, dodací lhůty, práce mimo staveniště, období přerušení prací 
jinými osobami, datum či lhůty jejich dokončení a návaznosti mezi všemi činnostmi. 
Harmonogram prací musí přihlížet ke všem státním svátkům a dnům pracovního klidu ve 
správném pořadí. Za první den pracovního týdne se považuje pondělí.), 
- řádně překontrolovat převzaté podklady (zejm. projektovou dokumentaci), 
- řádně prověřit místní podmínky na staveništi, 
- seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací, 
-všechny nejasné podmínky pro realizaci svých plnění si vyjasnit s oprávněnými zástupci 
objednatele a místním šetřením, všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do 
kalkulace cen, veškeré své požadavky na objednatele uplatnit ve smlouvě, jejíž součást tvoří 
tyto OP. 

 

3.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele k datu uzavření smlouvy o dílo na nevhodnost, 
případně nepřípustnost podkladů předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později 
objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů, ať už z hlediska důsledků pro jakost a 
provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy 
nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude 
i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění 
pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního 
postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla 
formou písemných dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí 
osoby (poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.  
 

3.4. Objednatel je oprávněn, po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění 
zhotovitele zajistit vlastním přičiněním, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto 

případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě 
zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné 
plnění předmětu smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele 
bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně 
připadající na plnění zajištěné objednatelem. 

IV. Součinnost smluvních stran 

 

4.1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy a těchto OP. 
Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených 
postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního 
styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti 
k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou 
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace. 
 

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým 
smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se 



4 

 

zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 
straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností 
nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, 
který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti. 
 

4.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy 
navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími 
přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a 
zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, technickému dozoru stavebníka a autorskému 
dozoru objednatele a jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, 
konzultace, pomoc a jinou součinnost. 
 

4.4. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat 
celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu 

jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné 
informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání. 
 

4.5. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní 
strany tyto lhůty: 
5 pracovních dnů 

pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla, 
3 pracovní dny 

pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování 
plnění a navrhovaných řešení. 
Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu 
delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet 
vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva 
(oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má 
se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti. 
 

4.6. Není-li ve smlouvě uvedeno, že zhotovitel zajišťuje pro objednatele podání žádosti o 
vydání kolaudačního rozhodnutí, podání oznámení záměru o užívání dokončené stavby (tj. dle 
smlouvy inženýrská činnost), má zhotovitel povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu 
řízení o vydání kolaudačního rozhodnutí a při závěrečné kontrolní prohlídce stavby prováděné 
stavebním úřadem. 

V. Provádění díla 

 

5.1. Součástí předmětu díla jsou i práce ve smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, 
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou 
cenu díla.  
 

5.2. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy a těchto 
OP. Tu část díla, k jejímuž plnění zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící 
kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je zhotovitel povinen plnit prostřednictvím tohoto 
poddodavatele. Tuto část díla může zhotovitel plnit prostřednictvím jiného poddodavatele, 

který v  zadávacím řízení nebyl uchazečem či zájemcem o veřejnou zakázku jako zhotovitel, 
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pokud objednateli předloží dokumenty k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
podle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., v pl., znění, a objednatel zhotoviteli po jejich posouzení 
sdělí, že kvalifikaci stále splňuje. V případě, že zhotovitel při změně poddodovatele nepředloží 
objednateli dokumenty k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob podle § 83 zákona 
č. 134/2016 Sb., v pl. znění, nebo je předloží, ale objednatel mu po posouzení předložených 
dokumentů sdělí, že nadále nesplňuje kvalifikaci, nesmí zhotovitel pokračovat v plnění části 
díla, k jejímuž plnění nesplňuje kvalifikaci, a objednatel je oprávněn pozastavit úhradu plateb 
zhotoviteli, dokud nebude zhotovitel kvalifikaci opět splňovat. Pozastavení plateb není 
považováno za prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti ze smlouvy. 
 

5.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele 
třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 

 

5.4. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat 
činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování 
díla v souladu se smlouvou a těmito OP. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového 
postupu a kvality svých dodávek a prací. 
 

5.5. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 

oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány 
dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturních památek 
zhotovitel provádí výhradně prostřednictvím osob, které jsou k provádění příslušných prací 
oprávněny na základě povolení Ministerstva kultury ČR. 
 

5.6. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dodávek materiálů, 
konstrukcí a technologií požadovaných obecně závaznými právními předpisy. Tyto dodávky 
musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
(prohlášení o shodě nebo certifikace). Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad 
obstarat doklady o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a 
způsobilost předmětu díla (zejm. konstrukcí a technických zařízení) a kvalitu mikroklimatu 
z hlediska požadavků hygienických, plnění požadavků požární ochrany, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se 
sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel objednateli ve lhůtě 
sjednané ve smlouvě o dílo, nejpozději však ve lhůtě pro provedení díla. Veškerá textová 
dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být 
v českém jazyce. 
 

5.7. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky 
na vzorcích, popř. předložit dílenskou nebo jinou realizační dokumentaci na objednatelem 
vybrané části dodávky, zejména technologické postupy obsahující především:  
a) údaj o místu a účelu práce, popř. zabudování výrobku, 
b) grafické schéma provádění práce, 
c) popis způsobu provádění jednotlivých fází práce, 
d) podmínky provádění prací (teplotu, relativní vlhkost prostředí, teplotu a vlhkost podkladů, 
rychlost větru apod.), 
e) seznam předpokládaného strojního zařízení a předpokládaný počet pracovníků pro jednotlivé 
práce, 
f) bezpečnostní opatření. 
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5.8. Všechny materiály a výrobky musí být vyrobeny na zakázku, není-li ve specifikacích nebo 
jiných listinných dokumentech výslovně uvedeno, že se mohou použít standardizované výrobky 
podle katalogů. 
 

5.9. Všechny materiály a výrobky musí být přezkoušeny nebo jinak ověřeny, zda vyhovují 
příslušné specifikaci a jsou vhodné pro zamýšlené použití. 
 

5.10. Zhotovitel nezabuduje použité materiály nebo výrobky, pokud to není objednatelem 

dovoleno. 

5.11. Všechny materiály a výrobky musí být v průběhu provádění díla trvale opatřeny 
identifikačními nálepkami, štítky apod. tak, aby bylo vždy patrné, jaký materiál nebo výrobek se 
zabudovává. Objednatel odmítne materiály nebo výrobky, u nichž se zjistí, že se s označením 
manipulovalo anebo u nichž dokonce označení vůbec chybí. 
5.12. Balené tekuté, sypké, kusové a jiné obdobné materiály a výrobky musí být vždy 
v neporušených původních obalech od výrobce. 
 

5.13. Zhotovitel bez zbytečného odkladu odstraní ze staveniště a nahradí materiály, výrobky, popř. 
práce, označené objednatelem jako nevyhovující této smlouvě. 
5.14. Zhotovitel zajistí, aby v průběhu realizace nebyly žádné dokončené práce poškozovány, a 
také aby se nepokračovalo na pracích, které byly provedeny nekvalitně, dříve, než se odstraní jejich 
vady. 

5.15. Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla a také v průběhu 
odstraňování vad během záruční doby přístup ke každému místu nutný ke kontrolám zakrytých, 
probíhajících nebo dokončených prací, skladovaných, zpracovávaných, osazovaných nebo již 
zabudovaných materiálů a výrobků. 
5.16. Pokud se bude některá součást stavby, popř. dočasná konstrukce, zhotovovat jinde než na 
staveništi, musí k ní zhotovitel zajistit objednateli přístup kdykoliv v průběhu její výroby. 
Zhotovitel musí zajistit objednateli přístup také do vzorkoven materiálů a dílen a na jiná obdobná 
pracoviště poddodavatelů nebo výrobců. 
5.17. Zhotovitel uloží schválené kusové vzorky materiálů, výrobků a prací do uzavřeného a 
uzamykatelného prostoru na staveništi a příslušné práce bude vykonávat tak, aby se objednatelem 
schválené vlastnosti vzorků dodržely také u následných materiálů a výrobků. Vzorky, které nelze 
takto uložit, musí být zhotovitelem fotograficky dokumentovány. 
 

5.18. Zhotovitel bude důsledně dodržovat všechny návody, předepsané technologické postupy 
výrobců a poddodavatelů speciálních materiálů a výrobků, a to zejména s ohledem na jejich 
skladování, na zacházení s nimi, přípravu, montáž, dopravu a ochranu. Návody a technologické 
postupy výrobců a další informace musí být uloženy zhotovitelem do uzavřeného a 
uzamykatelného prostoru na staveništi od zahájení příslušných prací až do jejich předání 
objednateli. 

5.19. Zhotovitel nezabuduje a bez zbytečného odkladu odstraní ze staveniště všechny materiály a 
výrobky napadené plísněmi, houbami, hmyzem nebo jinými biologickými činiteli, a to v souladu 
s příslušnými předpisy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených, ledaže materiál 
nebo výrobky opatřil objednatel a zhotovitel je odstranil, když před tím upozornil objednatele. 
5.20. Zhotovitel oznámí objednateli bez zbytečného odkladu výskyt jakýchkoliv plísní, hmyzu 
nebo jiných škodlivých organizmů. 
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5.21. Zhotovitel učiní všechna nezbytná opatření pro vysoušení stavby během provádění díla tak, 
aby postup prací nebyl ohrožen. Objednatel může nařídit změnu způsobu nebo režimu vysoušení. 
Objednatel nebude nárokovat náklady spojené s takovou změnou. 
5.22. Zhotovitel zajistí pravidelné větrání stavby, a to i při jejím vysoušení. Při použití speciálních 
vysoušečů je třeba režim větrání přizpůsobit vlastnostem vysoušeče. 
5.23. Zhotovitel zajistí přiměřené a průběžné vytápění stavby během realizace v zimním období 
tak, aby teploty ve stavbě neklesly pod technologicky nutné hodnoty stanovené v technologických 
postupech. Dočasná otopná zařízení nesmějí způsobit poškození materiálů a výrobků, 
rozpracovaných a dokončených prací apod. Zhotovitel může se schválením objednatele použít 
definitivní otopný systém pro dočasné vytápění. Zhotovitel odpovídá za údržbu systému, za 
odstranění eventuálních znečištění a opravu eventuálních poškození během užívání a za 
zabezpečení potřebné energie. Zhotovitel prodlouží záruční dobu na vlastnosti systému 
stanovenou výrobcem o dobu, kdy systém využíval pro potřeby provádění díla.  
5.24. Zhotovitel provádí demoliční práce tak, aby nedošlo k trvalému ani dočasnému poškození 
těch částí nemovitostí, jež nemají být dotčeny prováděním díla.  
5.25. V průběhu demoličních prací zhotovitel provede dostatečná opatření ke snížení přenosu 
hluku do přilehlých prostor tím, že použije přiměřená demoliční zařízení a přiměřené postupy. 
 

5.26. Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je 
povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění 
jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení 
majetkových sankcí. 
 

5.27. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele. 
 

5.28. Zhotovitel bude dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce  
(BOZP) a požární ochrany (PO) jeho zaměstnanci a jinými zhotovitelem pověřenými osobami 

na staveništi. V případě nedodržení tohoto ustanovení může objednatel pozastavit úhradu 
platby resp. plateb náležejících zhotoviteli, přičemž takové pozastavení plateb není považováno 
za prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti ze smlouvy. Kontrolu dodržování BOZP a 
PO je objednatel oprávněn provádět jím pověřenými osobami.  
 

5.29. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části 
dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo 
zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude 
pro objednatele výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění 
díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami 
uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti díla a 
projektovaných vlastností díla. 
 

5.30. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti 
a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla 
sjednána ve smlouvě, popř. stanovena v souladu se smlouvou. Nelze-li vlastnost či okolnost 

plnění díla určit způsobem podle předchozí věty, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění 
díla ta, kterou určují právní předpisy nebo rozhodnutí příslušných správních či soudních orgánů. 
Nelze-li vlastnost či okolnost plnění díla určit způsobem podle předchozích vět, použijí se 
obchodní zvyklosti. 
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5.31. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel 
ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí 
k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. 
Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím 
související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.    
5.32. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit 
bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a 
odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet. Všechny vady zjištěné objednatelem v průběhu 
provádění díla odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu, pokud nebude objednatel požadovat 
odstranění neprodleně. Pokud objednatel zjistí vadu a uloží její odstranění, musí být každá 
obdobná vada odstraněna na všech dalších místech stavby, kde se vyskytuje, a to i tehdy, jestliže 
tam nebyla objednatelem zjištěna. Objednatelovo upozornění na vady v průběhu realizace 
nezbavují zhotovitele odpovědnosti za jakékoliv jiné vady zjištěné při předávání díla anebo 
v průběhu záruční doby.  
 

5.33. Zhotovitel je dále při plnění svých závazků ze smlouvy povinen: 
- postupovat tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky cenných prvků. Pokud specifikace 
takových věcí není zřejmá ze zadávací dokumentace, materiálních podkladů a dalších podkladů, 
které objednatel zhotoviteli podle smlouvy předává, sdělí objednatel zhotoviteli neprodleně na 
jeho písemnou výzvu podrobnosti ohledně věcí, kterých se tento závazek týká, 
- upozornit objednatele na skutečnosti zakládající oznamovací nebo jinou obdobnou povinnost 
objednatele nebo vlastníka věcí chráněných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 
ve znění pozdějších předpisů, pokud provádí jejich úpravy, opravy, nebo jiné změny nebo je 
trvale či dočasně přemisťuje a zákon tuto povinnost vlastníku věcí nebo jiné odpovědné osobě 
ukládá. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli 
vzniklou škodu. 
5.34. Součástí plnění zhotovitele ve smyslu smlouvy je i provedení všech školení zaměstnanců 
objednatele potřebných k tomu, aby byli schopni náležitě zabezpečit provoz a technické 
vybavení díla. 
 

5.35. Přerušení prací 
Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a dále je oprávněn práce 
přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení 
dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen neodkladně písemně 
objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a 
navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich 
odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné 
k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky 
byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací způsobeno 
příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, 
přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla 

 

5.36. Kontroly 

Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a jeho částí, a to zejm. při 
zajišťování poddodávek, výroby, montáží a prací; takovéto právo má i objednatelem určený 
technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. Na požádání je zhotovitel povinen 
předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto 
práva strpět. 
Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a 
přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování 
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díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro 
provádění cenové kontroly. 
Ustanovení tohoto článku se na dílo, které není stavbou, použijí přiměřeně. 

VI. Staveniště (pracoviště) a jeho zařízení 
 

6.1. Zhotovitel je povinen zajistit trvalé střežení staveniště a zařízení staveniště a učinit opatření 
proti vstupu neoprávněných osob na staveniště a do zařízení staveniště.  Zhotovitel je povinen 
trvale zajistit staveniště a zařízení staveniště proti neoprávněným zásahům. Povinnost podle 

tohoto bodu těchto OP zahrnuje i kontrolu osob vstupujících a vozidel vjíždějících na staveniště 
a při jeho opouštění. Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí 
jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením 
funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě. 
 

6.2. Zhotovitel si zajistí zařízení staveniště na vlastní náklady, nedohodnou-li se ve smlouvě 
smluvní strany jinak. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, objednatel neposkytuje 

zhotoviteli na stavbě kromě staveniště žádné prostory a nezajišťuje zhotoviteli ani možnost 
parkování, toto ustanovení se použije přiměřeně pro zajištění jiných technických podmínek 
provedení díla. Není-li ve smlouvě výslovně uvedenou jinak, zabezpečuje si zhotovitel dodávky 
všech médií pro provádění díla sám, a to vlastním jménem a na vlastní náklad. Dočasné přípojky 
elektrické energie pro osvětlení a zařízení staveniště budou mít parametry, které jsou v souladu 
s předpisy a s požadavky dodavatelů elektrické energie. Zhotovitel zajistí všechny nezbytné 
elektroměry, transformátory a jiná potřebná zařízení. Zhotovitel učiní opatření, aby nedocházelo k 
nekontrolovanému odběru energie. Zhotovitel zajistí plynulou dodávku vody potřebné pro práce 
na staveništi, zabezpečí potřebné dočasné rozvody vody, zařízení a instalatérské práce. V zimním 
období zhotovitel provede opatření proti zamrzání rozvodů. Zhotovitel zajistí dodávku pitné vody 
pro osoby zdržující se na staveništi. Ve smlouvě mohou strany dohodnout, že elektrická energie 
a voda budou zhotoviteli poskytovány ze společných zdrojů, a to za úhradu, která bude 
stanovena ve smlouvě o dílo. 
 

6.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm 
udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel 

nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. 
vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný 
odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se 
týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odstřižků plechu apod. Zhotovitel zajistí 
odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel 
umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které 
budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci 
pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže 
objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit 
prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu 
nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně 
prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými 
hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel 

může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s 
tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich 
nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci 
provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud 

není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zvíření prachu, 
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rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad ze staveniště na 
místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem. Zhotovitel 
bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto 
povinnosti není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel 
v prodlení s provedením díla. 
6.4. Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově 
označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně zabezpečení 
protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
6.5. Pro dopravu v prostoru staveniště a jeho okolí zhotovitel zajistí zejména: 
– dočasné dopravní značky, 
– dočasné silniční značení, 
– automatický dopravní řídicí systém nebo ruční dopravní řídicí systém se stálou obsluhou, 
– bezpečnostní osvětlení, 
– dočasné průběžné hrazení podél dočasných průjezdových cest, 
– všechna další potřebná zařízení a opatření, 
6.6. Přístup osob a vozidel na staveniště bude z ul. Severní I.. Zhotovitel projedná s příslušnými 
úřady zajištění a podmínky přístupu a uhradí náklady s tím spojené. 
6.7. Všechny přístupy na staveniště udržuje zhotovitel bez překážek bránících bezpečnému 
průchodu osob a průjezdu vozidel. 
6.8. Zhotovitel řídí pohyb osob a vozidel v prostoru staveniště a jeho okolí a zajišťuje potřebná 
výstražná znamení. Zhotovitel zajistí bezpečnost uživatelů staveništních a navazujících přilehlých 
veřejných komunikací. 
6.9. Zhotovitel označí všechny únikové cesty ze staveniště a bude je trvale udržovat v pohotovém 
stavu. 

6.10. Zhotovitel musí na staveništi vybudovat, udržovat a následně odstranit dočasně zpevněné 
plochy nezbytné pro provedení díla. 
6.11. Zhotovitel zajistí a označí plochy pro parkování vlastních vozidel, vozidel poddodavatelů a 
...... osobních vozidel objednatele. 
6.12. Zhotovitel zajistí používání ochranných pomůcek a ochranného oblečení všemi osobami 
pracujícími na staveništi po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli. 
6.13. Budou-li na staveništi působit vedle zaměstnanců zhotovitele i zaměstnanci jeho 

poddodavatelů nebo jiných zhotovitelů a vyžaduje-li předmět díla stavební povolení nebo ohlášení 
nebo oznámení objednatele o zahájení stavebních pracích oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště (§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., v pl. znění), je zhotovitel povinen 
nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem 
určeného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor“) o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, a o 
řešeních rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění, a 

poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění 
díla, zejména brát v úvahu podněty koordinátora, přijmout opatření k odstranění nedostatků 
vytýkaných koordinátorem, předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení 
plánu BOZP na staveništi a jeho změny, zúčastňovat se zpracování tohoto plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v 
rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto plánu. Objednatel je povinen doručit 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
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nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-li k podstatným změnám údajů 
obsažených v oznámení, je objednatel povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 
aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací v aktuálním znění předá objednatel zhotoviteli, 
který jej vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla až do 
ukončení prací a předání díla objednateli. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 
způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí 
štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
6.14. Pokud se na staveniště dostaví zástupci objednatele nebo jím pověřené osoby nebo další 
osoby na základě rozhodnutí správního úřadu, zajistí zhotovitel doprovod takových osob po 
staveništi, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném 
prostoru a přidělí jim ochranné pomůcky požadované pro pohyb na staveništi. Toto zastavení práce 
nemá vliv na dohodnuté lhůty.  
6.15. Všechny osoby pohybující se na staveništi musí mít ochrannou přilbu. Přilby musí být 
barevně rozlišeny do tří skupin: 1) pomocní dělníci, řemeslníci a vedoucí pracovníci 
poddodavatelů, 2) stavbyvedoucí a jeho asistenti, popř. jiní vedoucí pracovníci zhotovitele a 
3) pracovníci objednatele a návštěvníci. Pro skupinu ad 3) bude na staveništi k dispozici deset (10) 

přileb. Pracovníci poddodavatelů smějí mít vlastní přilby s označením podniku.  
6.16. Zhotovitel udržuje v provozuschopném a čistém stavu pozemní komunikace a jiné plochy 
v okolí staveniště dotčeném prováděním díla. 
6.17. Zhotovitel učiní nezbytná opatření, aby zabránil vynášení bláta či jiného materiálu na 
pozemní komunikace v okolí staveniště. V případě, že k tomu dojde, zhotovitel znečištění 
neprodleně odstraní.  
6.18. Zhotovitel učiní nezbytná opatření, aby zabránil poškození stromů, zeleně, veřejného 
osvětlení nebo jiných veřejných zařízení na staveništi a v okolí dotčeném prováděním díla. 
6.19. Zhotovitel zajistí potřebnou dokumentaci dočasných prací, objektů a konstrukcí a odpovídá 
za její úplnost a správnost. 
6.20. Zhotovitel provede a bude přemísťovat, upravovat a udržovat dočasné nosné konstrukce, 
které nebudou trvalou součástí stavby, ale jsou pro provedení díla nezbytné. 
6.21. Zhotovitel odpovídá za spolehlivost dočasných konstrukcí, jejich údržbu a úklid a jejich 
bezpečné užívání po celou dobu jejich funkce. 
6.22. Zhotovitel provede, zajistí a bude udržovat dočasná oplocení, ochranné stěny, ventilátory, 
dřevěné chodníky, bezpečnostní zábradlí, jeřáby, osvětlení a všechny další přiměřené prostředky 
ochrany staveniště a jeho okolí tak, aby se zabránilo úrazu osob a také poškození, zničení a 
odcizení majetku trvale nebo dočasně umístěného na staveništi, popřípadě na přilehlých objektech. 
6.23. Zhotovitel umístí na oplocení staveniště, popř. na ohradu upozornění o místě vstupů na 
staveniště pro osoby a vozidla. Upozornění musí být rozmístěna v přiměřených vzdálenostech po 
obvodu staveniště, popřípadě na jeho detašovaných prostorách. 
6.24. Zhotovitel opatří dočasná zastřešení, zástěny, ohrazení a jakékoliv další prostředky, materiály 
a výrobky k ochraně stavby a dalších objektů na staveništi před poškozením vlivem nepříznivých 
účinků povětrnosti. 
6.25. Zhotovitel zajistí potřebné dočasné žlaby, svody a vpusti a potrubí pro odvod vody ze všech 
částí stavby i dočasných konstrukcí vystavených vodním srážkám. Zajistí provozuschopnost a 
ošetření takových zařízení při teplotách pod bodem mrazu. 
6.26. Zhotovitel zajistí ochranu všech materiálů a výrobků skladovaných na staveništi před vlivy 
povětrnosti a také před znečišťováním zvířaty nebo lidmi. 
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6.27.  Zhotovitel opraví všechna dočasná zařízení na staveništi bez zbytečného odkladu. Zařízení 
sloužící k odvodu vody a zařízení zajišťující bezpečnost osob a majetku opraví neprodleně. 
6.28. Zhotovitel zajistí pro objednatele uzamykatelnou vytápěnou kancelář o výměře nejméně 18 
(osmnáct) m2, vybavenou osvětlením, uzamykatelnou skříní, popřípadě policemi k uložení 
dokumentace, jednoduchým psacím stolem a dalším nábytkem umožňujícím pracovní jednání 
nejméně osmi osob. Zhotovitel zajistí pravidelný úklid objednatelovi kanceláře. Zhotovitel uhradí 
provozní náklady kanceláře objednatele.  
6.29. Zhotovitel zajistí neprodleně po převzetí staveniště dva záchody a bez zbytečného odkladu 
další potřebný počet záchodů a umýváren na staveništi pro potřeby svých pracovníků a dalších 
osob a bude je udržovat čisté a funkční po celou dobu realizace. Mobilní zařízení budou pravidelně 
vyprazdňována. Dočasná pevná sociální zařízení budou připojena na veřejný vodovodní a 
kanalizační systém. Záchody budou viditelně označeny tabulkou s nápisem "WC-Muži", "WC-

Ženy". Na staveništi budou umístěna zřetelná upozornění, kde se záchody nalézají. Objednatel 
může nařídit zvýšení počtu těchto upozornění. 
6.30. Zhotovitel umístí na staveništi dva maximo-minimální teploměry na místa určená 
objednatelem. Na teploměrech se budou vždy v 7:00 h po celou dobu realizace odečítat extrémní 
teploty dosažené za uplynulých 24 h a teploty v okamžiku měření. Teploty se budou zaznamenávat 
ve stavebním deníku. 
6.31. Zhotovitel bude mít na staveništi k dispozici 2 (dva) vlhkoměry k měření vzdušné vlhkosti a 

vlhkoměry k měření vlhkosti materiálů. 
6.32. Zhotovitel opatří a bude udržovat v trvale provozuschopném stavu potřebná pevná a 
pohyblivá mechanická zařízení nutná pro provedení díla. 
6.33. Zhotovitel opatří a bude udržovat v trvale provozuschopném stavu všechna nezbytná 
nemechanická zařízení, nářadí, měřicí a jiná elektrická a elektronická zařízení.  
6.34. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost proti vzniku požáru průběžně po celou dobu provádění 
díla a také po dobu přerušení prací. 
6.35. Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění vzniku požáru 
včetně zajištění protipožárního vybavení a přístupných návodů pro jeho použití. 
6.36. Zhotovitel nebude pálit na staveništi odpad ani přebytečný materiál nebo bez schválení 
objednatelem rozdělávat oheň k jakýmkoliv účelům. 
6.37. Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat v trvale provozuschopném stavu plynové 

láhve, ohřívače a obdobná riziková zařízení. Použití otevřených elektrických zářičů a jakýchkoliv 
ohřívačů na plynná nebo tekutá paliva v blízkosti hořlavých materiálů není dovoleno. 
6.38. Zhotovitel nehromadí hořlavý materiál jakéhokoliv druhu a původu, hořlavé kapaliny nebo 
plyny na staveništi, s výjimkou těch, které jsou nutné pro právě probíhající práci. Pro uskladnění 
takových látek musí zhotovitel vyhradit na staveništi vhodný uzamykatelný prostor. 
6.39. Kouření na staveništi je zakázáno.  
6.40. Dočasné buňky, přístřešky, sklady a jiné objekty umístěné na staveništi nebo v jeho blízkosti 
musí vyhovovat požárním předpisům. Zhotovitel neprodleně odstraní ze staveniště na svůj náklad 
a riziko všechny dočasné objekty, které podle zjištění objednatele, popřípadě kontrolních orgánů 
tomuto požadavku nevyhovují. 
6.41. Zhotovitel bude denně na konci provozní doby provádět prohlídku na celém staveništi, zda 
jsou všechny elektrické spotřebiče vypnuty, plameny uhašeny a zda žádný odpad nebo materiál 
nedoutná nebo nehrozí nebezpečí jeho vznícení. 
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6.42. Zhotovitel zajistí dočasné umělé osvětlení prostor staveniště v takovém rozsahu, aby se práce 
mohly provádět bezpečně a efektivně bez ohledu na intenzitu denního světla a aby se mohl 
kdykoliv a kdekoliv ověřit standard a jakost prací a zabudovaných materiálů a výrobků. 
6.43. Na pracovištích uvnitř stavby, na schodištích a na jiných nebezpečných místech zhotovitel 
zajistí dočasné osvětlení v úrovni nejméně 200 (dvě stě) luxů. Osvětlení jiných prostor bude na 
úrovni nejméně 50 (padesát) luxů. Na staveništi budou k dispozici trvale nejméně 2 (dvě) plně 
funkční přenosné nabíjecí svítilny o výkonu nejméně 150 (sto padesát) lumenů včetně nabíjecího 
zařízení. 
6.44. V případě, že se na staveništi objeví známky výskytu potkanů, myší nebo jiných hlodavců, 
bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a zajistí bez zbytečného odkladu deratizační 
opatření. 
6.45. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po 
provedení díla (tj. po řádném ukončení díla a předání jeho předmětu objednateli) vyklidit 
staveniště a předat staveniště v řádném stavu objednateli. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno 
jinak, v případě prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště a předat staveniště 
v řádném stavu objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý den prodlení. 
 

6.46. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých s objednatelem. 
Nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Po odstranění vad a nedodělků je 
zhotovitel povinen staveniště vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do 2 dnů, jinak je 
povinen hradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 
6.47. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory 
staveniště a jeho zařízení jakož i plochy s ním související používat pro reklamní účely. 
V případě, že tak přesto učiní, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč, a 
to pro každý případ zvlášť. Tabule umístěné bez souhlasu objednatele musí zhotovitel neprodleně 
odstranit. Hlavní informační tabule o prováděném díle bude vyrobena a osazena zhotovitelem před 
zahájením provádění díla na základě popisu obsaženého v zadávací dokumentaci a bude 
udržována a pravidelně čištěna zhotovitelem během provádění díla. Informační tabule musí být 
umístěna mimo dosah sprejerů a jiných vandalů. V případě, že zhotovitel bude potřebovat 
přemístit informační tabuli, aby mohl pokračovat s pracemi, nebo aby nedošlo k jejímu zakrytí, 
přemístí zhotovitel tabuli na nové místo schválené objednatelem. V případě že dojde k znečištění 
nebo poškození informační tabule, musí být zhotovitelem bez zbytečného odkladu opravena nebo 
vyměněna za novou. 
6.48. Zhotovitel umožní přístup na staveniště objednateli a dalším osobám objednatelem 
pověřeným. 
6.49. Osoby zdržující se na staveništi nesmějí na staveništi ani mimo ně požívat žádné alkoholické 
nápoje s výjimkou tzv. nealkoholického piva. Při zjištění, že tento požadavek nebyl dodržen, nařídí 
objednatel nebo jím pověřená osoba, aby příslušná osoba byla ze staveniště neprodleně 
zhotovitelem vykázána. Takové opatření nemá vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhůty 
provádění díla.  
6.50. Na staveništi se nesmějí uskutečňovat jakékoliv akce, které nesouvisejí s prováděním díla. 
6.51. Odborné exkurze a jiné obdobné akce se smějí uskutečnit jen po písemné dohodě obou stran, 
zvláště pokud by měly mít vliv na dobu zhotovení díla a cenu díla.  Pokud se příslušná akce koná 
na žádost objednatele, má zhotovitel právo na zaplacení těch nákladů spojených se zajištěním 
bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků, které objednateli předem sdělí.  
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6.52. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu díla zejména: 
- všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
- uvedení odpovědných osob zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti, 

- vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na staveniště, 
stavbu apod., 

- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, 
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění 

stavebních prací. 

VII. Stavební deník, vedení stavby, technický a autorský dozor 

 

7.1. Stavební deník 

Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník podle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon a prováděcího právního předpisu. Stavební deník musí být veden v listinné 
formě a musí obsahovat alespoň dvě kopie pro oddělení.  
Pokud některá ze zúčastněných stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna 
do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za 
odsouhlasený. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci 
objednatele prokazatelným způsobem v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej 
odsouhlasit. 

Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají na staveništi 
s uvedením osoby, u které jsou k dispozici. 

Stavební deník musí být řádně vedený; objednateli přísluší první kopie, kterou odevzdává 
zhotovitel objednateli vždy na jeho vyžádání.  
V den předání a převzetí díla bude objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního 
deníku.  
Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla 
před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výzvy 
zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke 
kontrole nejpozději 5 dnů předem. Žádná dokončená nosná nebo nenosná konstrukce, zařízení, 
rozvody, výrobek apod. nebo práce nesmí být zakryta bez provedené kontroly jakosti, popř. výměr. 
Objednatel je oprávněn požadovat, aby jakékoliv materiály, výrobky nebo práce zabudované, 
popř. zakryté bez kontroly jakosti, popř. výměr byly odkryty a zpřístupněny ke kontrole, popř. 
zcela odstraněny na náklad a riziko zhotovitele. 

 

7.2. Technický dozor stavebníka (TD) a autorský dozor projektanta objednatele (AD) 
Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TD a AD provádět průběžnou 
kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TD a AD a jména osob pověřených jejich 
výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí. 
Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné 
otázky související s plněním smlouvy. 
Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě příslušnými 
orgány státní správy, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně 
opatření k odstranění vytknutých závad. 
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VIII. Zkoušky 

 

8.1. Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho 
části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, 
garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků stavebního úřadu, orgánů 
památkové péče, příp. jiných orgánů a osob příslušných ke kontrole staveb. Provádění 
dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, těchto OP, podmínkami stanovenými ČSN, 
projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 
zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje 
objednatel. 

 

8.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným 
výsledkem (např. každého jednotlivého stroje nebo zařízení). Komplexním vyzkoušením 
osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní 
vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, 
ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se smlouvou. 

 

8.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele zhotovitel a všechny další 
zainteresované osoby doporučeným dopisem alespoň 10 dnů předem. Nebude-li možné 
jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem 
zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile 
odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést 
zkoušky v jejich příslušném rozsahu. 
 

8.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich 
provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro 
stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny 
odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění 
potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, 
jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a 
opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek. 

IX. Užívání díla před jeho předáním 

9.1. Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla anebo 
provedením díla (jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu objednateli) dohodnou 
smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky 
užívání díla před jeho předáním (předčasné užívání stavby). Požádá-li o to objednatel, obstará 
zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla 
nebo jeho části. 
 

9.2. Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání stavby, jeho 
dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky 
předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že 
zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li návrh 
obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky 
užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke 
smlouvě.  

X. Převzetí díla  
10.1.  Ukončení díla   
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10.1.1. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení bez 

zjevných vad a protokolární předání jeho předmětu objednateli. Nedílnou 
součástí řádného předání předmětu díla objednateli je předání všech dokladů 
souvisejících s předmětem díla objednateli (zejména revizních zpráv, atestů o 
funkčnosti, výkresů skutečného provedení, záručních listů, atd.). 
Lhůta pro provedení díla se považuje za dodrženou, jestliže do jejího skončení 
bude dílo řádně ukončeno a objednatelem protokolárně převzato, tj. bude-li o 

řádném ukončení díla a převzetí díla oběma smluvními stranami sepsán zápis 
(protokol). Takový zápis (protokol) o předání a převzetí díla osvědčuje splnění 
povinnosti zhotovitele provést dílo.  

 

10.1.2. Dílo s vadami není objednatel povinen převzít; objednatel není povinen dílo 
převzít ani v případě, že mu zhotovitel nepředá všechny doklady související 
s předmětem díla. Rozhodne-li se objednatel převzít dílo s vadami, sepíší 
smluvní strany o převzetí díla rovněž protokol (zápis); v tom případě je 
povinnost zhotovitele provést dílo splněna až dnem odstranění vad, které mělo 
dílo v době jeho předání objednateli. 

 

10.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět díla bude řádně ukončený, 
provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních 
předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové 
péči a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-

li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem 
prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo 
převzít.  

 

10.1.4. Pokud je součástí předmětu plnění zhotovitele dokumentace skutečného 
provedení stavby bude vypracována v rozsahu a podrobnostech podle vyhl. č. 
499/2006 Sb., v pl. znění, o dokumentaci staveb, a současně v rozsahu, který 
umožní kolaudaci předmětu díla. Bude-li zapotřebí pro zpracování této 
dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet obstaraný 

zhotovitelem, a to na náklad zhotovitele. Nedílnou přílohou dokumentace 
skutečného provedení stavby a součástí plnění zhotovitele v rámci tohoto bodu, 
jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované provozní řády. 
Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na základě geodetického 
zaměření, a to v listinné i v digitální podobě, a to s použitím software určeného 
objednatelem. Dokumentaci skutečného provedení odevzdá zhotovitel  
objednateli v počtu vyhotovení uvedeném ve smlouvě. Není-li ve smlouvě 
takový počet uveden, jedenkrát v listinné podobě a jedenkrát na objednatelem 
určeném digitálním nosiči dat.  

 

10.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně 
závazných předpisů, ani na škodu způsobenou vadným provedením díla nebo 
jiným porušením závazku zhotovitele. 

 

10.2. Převzetí díla  
Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. 
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V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla 
a převzetí díla nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.  
 

10.3. Příprava k předání díla  
Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní 
předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek. Zhotovitel 
je povinen předmět díla řádně připravit k odevzdání a převzetí. 
10.3.1. Zhotovitel zprovozní všechny mechanické, vodovodní, plynové a elektrické a jiné 
instalace. 

10.3.2. Zhotovitel odstraní ze staveniště dočasné konstrukce a materiál a výrobky, které nebyly 
zabudovány. Konstrukce a práce, které budou podrobeny prohlídce, však musí zůstat přístupné 

až do převzetí díla.  
10.3.3. Pokud zhotovitel používal některá zabudovaná zařízení a výrobky během realizace, 
uvede je do původního stavu, zbaví nečistot a odstraní eventuální poškození, ke kterým došlo. 
10.3.4. Zhotovitel odstraní všechna dočasná značení, zakrytí, ochranné obaly a pásky, pokud 
nebude objednatelem rozhodnuto jinak. 

10.3.5. Zhotovitel  opraví všechna eventuální poškození maleb a nátěrů vzniklá během realizace, 
a to při pečlivém dodržení odstínu barvy a povrchové úpravy a zahlazení, popř. zabroušení 
viditelných okrajů; nedostatky opraví až k lomům nebo stykům povrchů. 
10.3.6. Zhotovitel odstraní všechny přetahy, stříkance a jiná znečištění od stavebních materiálů, 
maleb a nátěrů na přilehlých konstrukcích, výrobcích a materiálech. 
10.3.7. Zhotovitel vyčistí a ošetří všechny kovové povrchy. 
10.3.8. Zhotovitel seřídí a upraví pohyblivé části technického zařízení předmětu díla a kde je to 
možné, ošetří je tak, aby bylo umožněno jejich snadné používání (okenní a dveřní kování, závěry, 
zásuvky, ventily apod.). 

10.3.9. Zhotovitel  zkontroluje a pročistí všechna odpadní potrubí a zbaví je všech překážek, které 
mohou způsobit ucpání během jejich užívání. 
10.3.10. Zhotovitel umyje povrch okenních a jiných skel, keramických a jiných obkladů, okenních 
rámů, dveří včetně zárubní, obložek a výplní a také očistí a ošetří všechna technická zařízení. 
10.3.11. Zhotovitel předá všechny skleněné, kamenné, lakované a další plochy bez vrypů, 
naleptání, skvrn nebo jiného poškození. 
10.3.12. Zhotovitel vyčistí všechny žlaby, svody a vpusti. 
10.3.13. Zhotovitel důkladně vyčistí stavbu vně i uvnitř a odstraní všechen prach, nánosy a 
usazeniny, suť a přebytečný materiál, a to i na místech, která nebudou viditelná, uživatelem běžně 
odkrývána a která nebudou běžně dostupná. 
10.3.14. Zhotovitel provede závěrečný úklid stavby tak, aby všechny prostory a všechna zařízení 
byla způsobilá k užívání, zbavena prachu a jiných nečistot. 
10.3.15. Před započetím závěrečného úklidu v jakékoli části stavby a jejího příslušenství zhotovitel 

odstraní všechny své stroje, zařízení a odpad a použije průmyslové vysavače k odstranění zbytků 
stavební sutě, prachu a jiných nečistot. 
10.3.16. Zhotovitel uloží rezervní materiály a výrobky a veškeré náhradní díly a montážní 
prostředky dodávané s výrobky na místo určené objednatelem. Zhotovitel zajistí, aby úložný 
prostor byl uzamykatelný. 
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10.3.17. Zhotovitel zajistí zaškolení a seznámení pracovníků objednatele s provozem, obsluhou a 

údržbou veškerého technického zařízení včetně zajištění návštěv specialistů poddodavatelů na 
staveništi za účelem potřebné instruktáže. 
10.3.18. Po dokončení úklidu zhotovitel opustí zabezpečené staveniště a zamkne všechny přístupy.  
 

10.3.19. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že 
dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom 
se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody 
objednateli. 

Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. 
10.3.20. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady 
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu 
řízení potřebnými platnými certifikáty.  
 

10.3.21. Objednatel zajistí za účelem předání díla zprávu TD a AD a svá stanoviska k již 
provedeným zkouškám v průběhu provádění díla a své doklady. 
 

10.4.  Zápis (protokol) o převzetí díla 

V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku 
harmonogram jeho přejímek. 
V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní 
strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou lhůty pro jejich 
odstranění. 
Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a 
nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění. Jestliže objednatel odmítne 
dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.  
 

Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít nebo dílo převzal, 
jednalo-li se o ojedinělé drobné vady a nedodělky, opakuje se přejímací řízení v nezbytně 
nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu 
sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad, dílo je převzato 

podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 
 

10.5. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle čl. XIII. těchto OP 
do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy 
končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP.  
10.6. Zhotovitel vrátí objednateli klíče, které mu byly předány objednatelem při převzetí 
staveniště. Zhotovitel předá objednateli označené klíče od všech nově vybudovaných dveří, vrat, 
skříní, oken apod. Každá sada klíčů musí být pevně, srozumitelně a čitelně označena visačkou.  

XI. Platební podmínky, náležitosti účetních a daňových dokladů 

 

11.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele, která je závazným 
rozpočtem se zaručenou úplností. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele 
jinak než formou dodatku ke smlouvě. Žádný zápis do stavebního deníku ani jiný zápis není 
způsobilý zvýšit cenu díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při 
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realizaci předmětu díla, které zvýší nebo sníží cenu dílu, před jejich provedením formou 
dodatku ke smlouvě o dílo.  
 

11.2. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran 
formou písemného dodatku ke smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez 
předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení 
zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je 
povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo 
sníží cenu díla, před jejich provedením formou písemného dodatku k této smlouvě. Objednávka 
potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě. 
 

11.3.   

 

a) V případě, že sjednaná cena díla nepřekročí 2.000.000,- Kč bez DPH, nebo je ve smlouvě o 
dílo sjednána úhrada ceny díla až po řádném dokončení díla a jeho převzetí objednatelem, je 
možné ve smlouvě o dílo sjednat tento způsob úhrady ceny díla: 
Zálohová platba v maximální výši 25 % z  celkové ceny díla bude objednatelem proplacena 

jedině na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Pokud se 
nejedná o režim přenesení daňové povinnosti (§92a ZDPH), je zhotovitel je povinen do 15 dnů 
od zaplacení zálohy vystavit a neprodleně doručit objednateli daňový doklad. Objednatel uhradí 
zbývající část ceny díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu-

daňový doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 5. dne 
kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla. Procentuální limit pro zálohovou platbu se 
v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňuje na celkovou cenu díla bez DPH. 
Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limit pro zálohovou platbu se 
uplatňuje na celkovou cenu díla včetně DPH. 

 

V ostatních případech jsou možné tyto způsoby úhrady ceny díla: 
 

b) Objednatel uhradí cenu díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. 
Fakturu-daňový doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 
5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla. Záloha není poskytována. 
 

c) Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý 
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce 
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím 
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor 
stavebníka. Za objednatele podepisují soupis provedených prací osoby oprávněné ze smlouvy 
o dílo. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit 
a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly 
provedeny práce, jež fakturuje. 
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z 
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení 
díla a jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě 

pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude 
uvedena v konečné faktuře zhotovitele. 
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti 
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, 
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.  
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11.4. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem 
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného 
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu 
přenesení daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se 
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik 
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 
Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle 
platných právních předpisů.  
 

11.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této 
smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě. 
 

11.6. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, 
tak poté. 
 

11.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, 
pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle smlouvy 
(např. je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty). 
 

11.8. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto 
náležitosti –  

- označení příslušného odboru,  
- IČ 

- den splatnosti, 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, 
konstantní a variabilní symbol, 

- odvolávka na smlouvu, 
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného 

účetního dokladu, 
- soupis příloh. 
 

11.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je 
oprávněn jej vrátit zhotoviteli k opravě. V případě, že bude objednateli doručen daňový doklad 
s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené sazby DPH, přestože předmět díla 
podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, vrátí ji objednateli zhotoviteli k opravě. 
V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, 
plynout nová lhůta splatnosti. 

 

11.10. Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů 
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-

daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, 
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný 
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a 
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na 
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena. 
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XII. Smluvní pokuty 

Není-li smlouvou sjednána smluvní pokuta, činí smluvní pokuta pro případ: 
 

12.1. prodlení zhotovitele : 
a) s provedením díla 0, 5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Tato smluvní 

pokuta náleží objednateli i v případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů 
objednateli dle smlouvy a těchto OP, a dále v případě, že zhotovitel nepředá 
objednateli všechny takové  

doklady. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně 
objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat; 

b) se  splněním kterékoli lhůty pro odstranění vad 0, 5 % z ceny díla za každou lhůtu a 
každý započatý den prodlení zvlášť; 

 

12.2. porušení: 
a) povinnosti zhotovitele spolupůsobení dle č. IV. odst. 4.6. těchto OP 0,5  % z ceny díla 

za každý započatý den, po který zhotovitel neplní takovou povinnost, až do splnění 
takové povinnosti. V případě, že zhotovitel splní povinnost po výzvě objednatele a ve 

lhůtě stanovené objednatelem, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat;  
b) některé z povinností stanovených v čl. IV. odst. 4.2. nebo IV. odst. 4.4. nebo IV. 

odst.4.5. těchto OP 1000,- Kč za každé porušení a každý den prodlení zvlášť, a to vždy 
až do splnění povinnosti. 

 

12.3. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že 
předmět díla není řádně připraven k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího 
řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že předmět díla nebyl připraven k odevzdání a 
převzetí, sjednává se smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč. 

 

12.4 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Takovou škodu může objednatel na 
zhotoviteli uplatnit samostatně, a to v celé její výši. Nárok na mluvní pokutu a náhradu 
škody nezaniká ani v případě odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

 

 

XIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

 

13.1. Zhotovitel nese od okamžiku převzetí staveniště do protokolárního převzetí předmětu díla 
bez zjevných vad a staveniště objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí bez ohledu na to, 
zda jsou práce přerušeny.  
Odpovědnost zhotovitele je objektivní. Případná poškození věcí odstraní zhotovitel svým 
nákladem. 
Není-li ve smlouvě anebo těchto OP uvedeno jinak, protokolárním převzetím předmětu díla a 

staveniště objednatelem přechází nebezpečí škody na díle a staveništi na objednatele.  
Převzetí předmětu díla a staveniště objednatelem nemá vliv na odpovědnost za škodu 
způsobenou zhotovitelem podle obecně závazných předpisů, ani na škodu způsobenou vadami 
díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 
 

13.2. Objednatel je vlastníkem zhotovované věci. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá 
objednatel okamžikem zabudování do stavby. Na zhotovitele nepřechází vlastnické právo ke  
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zhotovované věci. To platí obdobně v případech, kdy předmětem díla je montáž, údržba, oprava 
nebo úprava věci. 

XIV. Odpovědnost za vady – záruka 

14.1. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby 
s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Není-li ve 

smlouvě uvedeno jinak, platí u strojních a speciálních dodávek záruční doba v délce stanovené 
v záručním listu výrobce. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu 
škody nebo na smluvní pokutu. 
 

14.2. Plnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i 
nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které 
nemají vliv na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, 
že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou 
vyznačeny v projektové dokumentaci. 
 

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými 
normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu 
smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům 
dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel 

odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615 občanského zákoníku. 
Objednatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční 
doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, 
včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že má právo: 
 

- půjde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ), na bezplatné a bezodkladné odstranění takových 
vad a nedodělků – opravou opravitelných částí předmětu plnění, výměnou neopravitelných 
částí, dodáním nedodaných částí - anebo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla, 
- půjde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ), má objednatel vedle nároků shora uvedených právo 
od smlouvy odstoupit, nebo žádat odstranění vady dodáním nové věci bez vady. Objednatel má 
právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5ti dnů ode 
dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci 
uznává, nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje 
zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, 
nedohodne-li se s objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své 
vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová 
záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem. 
Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, 
přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu 
soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu 
uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. 
 

Délka záruční lhůty, pokud není ve smlouvě o dílo sjednána delší, je dva roky a u staveb pět let 
od protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 
Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve stanovené lhůtě, nebo oznámí-li 
před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených 
práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě 
vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí 
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osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí, nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
v tomto případě nezaniká. 
Práva a povinnosti z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze zhotovitelem poskytnuté 
záruky nezanikají, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti 
za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem 

výstupní prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán 
protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady 
a stanoven režim jejich odstranění. Termín výstupní prohlídky určuje objednatel. Neposkytne-

li zhotovitel potřebnou součinnost k provedení výstupní prohlídky, zejména nezajistí-li 
zhotovitel, i přes omluvu své nepřítomnosti, přítomnost svého zástupce při kontrolní prohlídce, 
který by se místo zhotovitele kontrolní prohlídky zúčastnil, může objednatel provést kontrolní 
prohlídku v nepřítomnosti zhotovitele.  

XV. Zánik závazků 

 

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají: 
 

15.1.  splněním. 
Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním. 
 

15.2.  dohodou smluvních stran 

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, 
dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek 
musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový 
dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná. 
 

15.3. odstoupením od smlouvy 

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Ohledně 
podmínek pro odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany toto: 
- zmaření účelu smlouvy – pokud by z jakéhokoliv důvodu, na který smluvní strany při podpisu 
smlouvy nepomyslely, nebo nemohly pomyslet, mohl být zmařen její účel, jsou objednatel i 
zhotovitel povinni neprodleně, nejpozději však do 14ti dnů ode dne, kdy taková skutečnost 
vyjde najevo, sjednat písemný dodatek, jímž účelu smlouvy bude dosaženo. Nesplní-li některá 
ze smluvních stran povinnost takový dodatek uzavřít, může se druhá smluvní strana od smlouvy 
odstoupit anebo obrátit na soud s návrhem na určení obsahu tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ.   
Za nesplnění povinnosti uzavřít dodatek se považuje též, je-li účastník sice ochoten uzavřít, 
avšak za podmínek, které by jej oproti původnímu ujednání nespravedlivě zvýhodňovaly, 
- jednostranné odstoupení smluvní strany – kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od 
smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla 
na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem, zápisem ve stavebním 
deníku) upozorněna. 
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní 
(dodatečnou) lhůtu, vniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to 
neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. 
V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, tj. ihned poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Co smluvní 
strany považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno ve smlouvě. 
Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na 
dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklým prodloužením termínu dokončení díla ve stejném 
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rozsahu. V takovém případě bude na náklad zhotovitele operativně pořízeno a realizováno 
stanovisko expertů k provedení nezbytných činností, které by alespoň částečně vyhověly 
původním požadavkům objednatele. V případě, že od smlouvy odstoupí oprávněně zhotovitel, 
nese úhradu nákladů dle tohoto bodu objednatel. 
 

15.4. zrušením smlouvy zaplacením odstupného 

Smlouvu lze zrušit zaplacením odstupného, pokud tak smlouva stanoví a je-li v ní upravena 
výše odstupného.  
 

15.5. dodatečnou nemožností plnění  
Pro dodatečnou nemožnost plnění se použijí příslušná ustanovení OZ. 
  

15.6. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních 
stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na 
náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních 
povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 
Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby 
minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla a provést dle dispozic 
objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí 
s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. 
Vypořádání bezdůvodného obohacení provede objednatel naturální restitucí a nebude-li možná, 
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se 

smlouvou do zániku smlouvy obohatil, přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, 
tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k určení výše bezdůvodného obohacení určí a zaplatí 
objednatel. Zanikla-li smlouva z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel uhradí objednateli 
náklady na znalce. 

 

 

 

 

XVI. Závěrečná ustanovení 
 

16.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního 
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou 
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již 
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami 
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí 
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby 
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené 
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této 
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má 
zaplatit objednatel,  k plnění, které má poskytnout zhotovitel.  Zhotovitel přebírá uzavřením 
této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže 
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.  
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16.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 

16.4. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a 
úroku z prodlení rozhodná cena díla bez DPH. 
 

16.5. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou 
dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami 
odchylující se od této smlouvy nebo OP. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat 
za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle 
této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas 
s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy nebo OP. 

 

16.6. Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní 
straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou 
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

 

 

 

 

 

 



Kód: 2023_16_rev01
Stavba: BD Severní 1 2914/2 - snížení energetické náročností budovy - revize 01

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Záběhlice, č.par. 3049/8, 3049/45 Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IC: 00063584
MČ Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 283 59 216
TOMIreko a. s. DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ: 25730037
Architektonická kancelář Křivka s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Poiožky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava’ 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 15 843 939.71

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21.00% 0.00 0.00

snížená 12.00% 15 843 939.71 1 901 272.77

i Cena s DPH v CZK 17 745 212.48

. t f v Digitálně podepsalIng. Tomas ing.Tomáš Kliner

Kliner Datum: 2024.06.10 
09:17:55 +02’00'
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023 16 rev01

Stavba: BD Severní I 2914/2 - snížení energetické náročnosti budovy - revize 01

Místo: k.ú. Záběhlice, č.par. 3049/8, 3049/45

Zadavatel: MČ Praha 4

Uchazeč: TOMIreko a. s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

13. 5. 2024

Architektonická kancelář 
Křivka s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 15 843 939.71 17 745 212.48

SO 01 Stavební práce 15 422 939.71 17 273 692.48 STA
SO 01 A Zateplení fasády 11 646 325.59 13 043 884.66 Soupis

SO 01 B Zateplení střechy 3 457 061.60 3 871 908.99 Soupis

SO 01 C Zpevněné plochy 319 552.52 357 898.82 Soupis

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 421 000.00 471 520.00 VON
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krycí list soupisu prací
Stavba:

BD Severní I 2914/2 - snížení energetické náročnosti budovy - revize 01 
Objekt:

SO 01 - Stavební práce 
Soupis:

SO 01 A - Zateplení fasády

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Záběhlice, č.par. 3049/8, 3049/45 Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: 1C: 00063584
MČ Praha 4 DIČ:

Uchazeč: 1C: 283 59 216
TOMIreko a, s. DIČ: CZ28359216

Projektant: 1C: 25730037
Architektonická kancelář Kňvka s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: 1C:
DIČ:

itaiíma.
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKS. Položky, Ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Oenova
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí, Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na webu 
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 11 646 325.59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 11 646 325.59 12.00% 1 397 559.07

Cena s DPH v CZK 13 043 884.66
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Stavba:
BD Severní i 2914/2 - snížení energetické náročnosti budovy - revize 01

Obiekt:
SO 01 - Stavební práce

Soupis:
SO 01 A - Zateplení fasády

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: k.ú. Záběhlice, č.par. 3049/8, 3049/45

Zadavatel: MČ Praha 4

Uchazeč: TOMIreko a. s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 13.5.2024

_ . . 4 . Architektonická
roJe an ■ kancelář Křivka s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem {CZK]

11 646 325.59

7 669 976.49

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 509.64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 149 999.77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 102 484.54

997 - Přesun sutě 324 739.50

998 - Přesun hmot 91 243.04

PSV - Práce a dodávky PSV 3 976 349.10

741 - Elektroinstalace - silnoproud 102 543.65

764 - Konstrukce klempířské 501 032.18

767 - Konstrukce zámečnické 2 640 332.00

771 - Podlahy z dlaždic 730 123.26

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 318.01

Strana A z 29



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

BD Severní I 2914/2 - snížení energetické náročnosti budovy - revize 01
Objekt:

SO 01 - Stavební práce
Soupis:

SO 01 A - Zateplení fasády

Místo: k.ú. Záběhlice, č.par. 3049/8, 3049/45 Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: MČ Praha 4 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: TOMireko a. s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 646 325.59

D HSV Práce a dodávky HSV 7 669 976.49

n 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 509.64

1 K 310238211
Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
váoenocementovou

m3 0.188 8 030.00 1 509.64 CS ÚRS2023 01

Oníru3 PSC httDS://oodmlnkv.urs.cr/,tem/CS URS 2023 01/310738211
W 1.NP Půdorys - návrh
W ozn. B - Zaslepení stávajícího odvětrání prádelny
W 0,5*0,375 0.188
W Součet 0.188

n 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 149 999.77

2 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou 
na začišťovací lištu

m2 515.916 15.90 8 203.06 CS ÚRS 2023 01

Ontne PSC
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

httDS^/oodminkv.urS-C/Atpm/CS URS 2023 01/629991012
1. NP
1,5*0,75*10
3,14*0,45*0,45
0,5*0,75*2
1,5*2,2
1,0*0,75*4
Mezisoučet
2. NP
(0,9*2,3+1,5*1,5)*4
1,5*1,5*11
2,1*1,5
Mezisoučet
3. -12.NP
45,18*10
Součet

11.250
0.636
0.750
3.300
3.000

18.936

17.280
24.750

3.150
45.180

451.800
515.916

! 3 I K |629995101 i Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím j m2 | 3 112.478 53.70 167 140.07 CS ÚRS 2023 01

Oréne PSC httos://oodmmkv.urs cj/>tem/CS URS 2023 ni/dlRMSlOT
W plocha stávající fasády 1. - 12.NP, vč. části pod UT
W "plocha, odměřeno v CADu" 780,2+753,0+754,3+733,0 3 020.500
W "výklenky 1.NP boky" 0,75*(2,6+3,4+3,4+1,8)*2 16.800
W "výklenky 1.NP podhled" 0,75*5,0*4 15.000
W "výklenky vstup" 0,4*3,4*4 5.440
W "boky lodžie" 0,75*2,65*2*4*11 174.900
W "podhled lodžie" (0,9*5,3+0,2*0,15*21*4*12 231.840
W "podhied vstup" 4,16*1,28+(1,28*2+4,161*0,2 6.669
W "prúvlak lodžie boky” 5,3*0,16*2*4 6.784
W "přesahy lodžie boky" 0,2*0,2*2*4*11 3.520
W "podhied římsa" (23,15+21,751*2*0,3 26.940
W Mezisoučet 3 508.393
W odpočet otvorů 1.NP
W -1,5*0,75*10 -11.250
W -3,14*0,45*0,45 -0.636
W -0,5*0,75*2 -0.750
W -1,5*2,2 -3.300
W -1,0*0,75*4 -3.000
W Mezisoučet -18.936
W odpočet otvorů 2.NP
w -(0,9*2,3+1,5*1,51*4 -17.280
w -1,5*1,5*11 -24.750
w -2,1*1,5 -3.150
w Mezisoučet -45.180
w odpočet otvorů 3. - 12.NP
w -45,18*10 -451.800
w Mezisoučet -451.800
w ostáni 1.NP
w (1,5+0,75*21*0,125*10 3.750
w 2*3,14*0,225*0,125 0.177
w (0,5+0,75*21*0,125*2 0.500
w (1,5+2,2*21*0,125 0.738
w (1,0+0,75*21*0,125*4 1.250
w Mezisoučet 6.415
w ostěnf 2.NP
w (2,4+2,3*21*0,125*4 3.500
w 1,5*3*0,125*11 6.188
w (2,1+1,5*21*0.125 0.638
w Mezisoučet 10.326
w ostáni 3.-12.NP
w 10,326*10 103.260
w Mezisoučet 103.260
w Součet 3 112.478----- ------------------------------------ ----- *0*™----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- ----------- ,-------------- ,------------...'.....'^1^-------------------------------r... .................................................,........................................... ........

4 | K j619995001 jZačištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.______________________ | m J_______101.400; 156.90;___________ 15 909.66jCS URS 2023 01_______ |
https://oodminkv.urs.ci/,tem/CS URS 2023 01/61999SOQ1
vnitřní omítky po osazení nových výplní 
(0,5+0,751*2*2 
(1,0+07,5}‘2*4 
(1,5*0,751*2*10 
1,5+2,2*2 
Součet

5.000
68.000
22.500

5.900
101.400

I 5 K 621131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů m2 270.120] 47.20 12 749.66jcs ÚRS 2023 01
Orěne PSC httas://oodminív,tirs.cs/item/C5 URS 2023 01/621131121

| 6 K 621321121 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká podhledů
I I

m2 i 270.1201 264.50 71 446.74 CS ÚRS 2023 01

On'ine PSC httDS-//ocdminiv.urs.ct/iem/CS URS 2023 01/621321121
W lodžie čelní strana
W (5,4+0,2*2)*0,15*4*11 38.280
W lodžie spodní strana
W (0,9*5,3+0,2*0,15*2)*4*12 231.840
W_____________Součet_________________ __________________ ______________________________ ______________________________________________ 270.120

7
K j622325111 j Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% m2 2 594.838 69.70 180 860.21 CS ÚRS 2023 01

On-ne PSC

P

W
W

htto.s://DcdminívMrs.c?/tPm/CS URS 2023 01/622325111
Poznámka k položce: 
vč. penetrace
"viz Otlučeni do 10%" 2594,838
Součet

2 594.838 
2 594.838

8 K ! 622325113 ! Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 
! 50% m2 174.900 322.10 56 335.29 CS ÚRS 2023 01

OnSne PSC
W
W

hllnc-//nndmmiv.i;rt.crAtAm/n URS 7073 01/62237.SU3
"boky lodžie" 0,75*2,65*2*4*11
Součet

174.900
174.900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek na vnější stěny, na
9 K 622211011 podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes m2 174.394 575.40 100 346.31 CS ÚRS 2023 01

40 do 80 mm
Oníine PSC hnos://oodmMv.ur.%.cz/item/CS URS 2.023 01/622211011
W skladba F4 - soklová stěna do v. 0,6 m od UT
W "plocha" (22,71+21,911*2*1,2 107.088
W "výklenky boky" 0,75*1,2*2*4 7.200
W "výklenky vstup" 0,4*1,2*4 1.920
W "sokl lodžie" (5,0+(0,75+0,23)*2)*44*0,19 58.186
W Součet 174.394

10 M 28376442 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 3O0kPa tl 80mm m2 183.113 220.90 40 449.66 CS ÚRS 2023 01
w 174,393*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 183.113

"TH k 622151021 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn m2 58.104 39.10 2 271.87 CS ÚRS 2023 01

OnSne PSC hllDs://Dodfninív.urs.cz/item/CS URS 2023 01/622151021
W skladba F4 - soklová sténá do v. 0,6 m od UT
W "plocha" (22,71+21,911*2*0,6 53.544
W "výklenky boky" 0,75*0,6*2*4 3.600
W "výklenky vstup" 0,4*0,6*4 0.960
W Součet 58.104

12 K 622511112 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn m2 58.104 488 90 28 4Q7.05|CS ÚRS 2023 01

OrtSne PSC httn<-.//oodminkv.urs.cz/tPm/CS URS 2023 01/622511112

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací
13 K 622221011 vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic m2 384.249 622.50 239 195.00 CS ÚRS 2023 01

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

W skladba F1 - boční stěna lodžie
W výklenky 1.NP boky
w (0,75+0,51*2,1*2 5.250
w (0,75+0,51*2,1*2 5.250
w (0,75+0,5)*0,6*2 1.500
w (0,75+0,51*1,3*2 3.250
w výklenky 1.NP plocha
w 5,0*(2,1*2+0,6+1,3) 30.500
w -0,94*0,72*4 -2.707
w -1,44*0,72 -1.037
w vstup 1.NP
w (3,6+0,34*41*2,65 13.144
w -1,44*2,2 -3.168
w Mezisoučet 51.982
w průběžná boční stěna lodžie
w 0,5*2*31,0*4 124.000
w boky lodžie
w 0,71*2*2,65*4*11 165.572
w Mezisoučet 289.572
w skladba AT - skladba atiky
w "atika vnější strana" (20,185+22,511*2*0,5 42.695
w Součet 384.249

14 K 621221011
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc m2 240.970 773.70 186 438.49 CS ÚRS 2023 01

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm i
hltos-//oodrnintv.urs.cz/iterr/CS URS 2023 01/621221011
skladba P2 - podlaha lodžie
"podhled lodžie" 0,82*5,0*4*11
"podhled lodžie 12.NF' (0,82+0,12+0,16)*5,0*4
"podhled římsa" (20,185+22,51)*2*0,38
"stříška nad vstupem" 4,16*1,16+(4,16+1,16*2)*0,2
Součet 

180.400
22.000
32.448
6.122

240.970

\ 15 \ M 163141466 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,037 tl 80mm 656.4801 256 289.79 ICS ÚRS 2023 01

240,97+384,249
Součet

625.219
625.219
656.480

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací
CS ÚRS 2023 0116 K 622221021 vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
m2 2 260.734 663.40 1 499 770.94

OnSne PSC t\ttos://oodmmkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/622221021
w skladba F2 - obvodová stěna od v. 0,6 m nad UT
w 2.-12.NP
w (19,625+3,085+19,825+2,085-0,161*2*30,63 2 723.620
w 1.NP
w 25,4+7,5+32,8+4,3+18,4+2,6+16,1+3,5 110.600
w průběžná boční stěna lodžie (čelo)
w -0,375*2*30,63*4 -91.890
w čelo desky lodžie
w -5,3*0,15*4*11 -34.980
w Mezisoučet 2 707.350
w odpočet otvorů 1.NP
w -1,5*0,75*10 -11.250
w -3,14*0,45*0,45 -0.636
w -0,5*0,75*2 -0.750
w -1,5*2,2 -3.300
w -1,0*0,75*4 -3.000
w Mezisoučet -18.936
w odpočet otvorů 2.NP
w -{0,9*2,3+1,5*1,51*4 -17.280
w -1,5*1,5*11 -24.750
w 2,1*1,5 3.150
w Mezisoučet -38.880
w odpočet otvorů 3. - 12.NP
w -38,88*10 -388.800
w Součet 2 260.734

17 M 63141469 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,037 tl 120mm m2 2 373.771 484.60 1 150 329.43 CS ÚRS 2023 01 j

w 2260,734*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 2 373.771

18 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrénových desek hloubky
špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 1 737.153 222.20 385 995.40 CS ÚRS 2023 01

Orčne PSC httas://oodrnmkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/622212051
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

ostění 1.NP 
(1,5+0,75)*2*10 
2*3,14*0,225 
(0,5+0,75)*2*2 
(1,5+2,2*21 
(1,0+0,75)*2*4 
Mezisoučet 
ostěni 2.NP 
(2,4+2,3*2)*4 
1,5*4*11 
(2,1+1,5)*2 
Mezisoučet 
ostění 3. -12.NP 
101,2*10 
Mezisoučet
pomocné pro pás XPS na podlaze lodžie 
"1 lodžie" 5,0+(0,75+0,23)*2 
"43 lodžií" 6,96*43 
Mezisoučet
pomocné pro čelo desky lodžie
(5,3+0,15*21*4*11
Součet 

45.000
1.413
5.000
5.900

14.000
71.313

28.000
66.000

7.200
101.200

1 012.000 
1 012.000

6.960
299.280
306.240

246.400 
1 737.153

191 M \ 28376385 j deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch
W ostění^ nadpraží, tl. 30 mm
W (71,313+101,2+1012,01*0,245*0,03
W pomocné pro pás XPS na podlaze lodžie, tl. 20 mm
W 306,24*0,3*0,02

m3 I 13.3251 2 989.801 39 839.09\CS ŮRS 2023 01

8.706

1 837 r n
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 0,87*0,1*0,02*44 0.077
w pomocné pro čelo desky lodžie, tl. 40 mm
w 246,4*0,21*0,04 2.070
w Součet 12.690
w 12.69*1,05 ‘Přepočtené koeficientem množství 13.325

£ RooiAnnn/i Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní
m 800.000 31.90 25 520.00 ICS ÚRS2023 01

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvořeni dilatujíciho spoje s okenním rámem

Oním PSC httos://oodminkv.urs.ci/item/CS URS 707.3 01/622143004

21 M 28342205 profil začišťovaci PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostěni ETICS m 840.000 ...
25.60 í 21 504.00 CS ÚRS 2023 01

w 800*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 840.000

22 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 300.000 105 50 31 650.00 jCSÚRS 2023 01

Orina PSC hum-//nnjmir,kv wt cAlpm/íS URS 2023 01/622.2.52001

23 M 59051649 {profil zakládací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm m 3Í5.000 76.00 23 940.00 CS ÚRS 2023 01

W 300*1.05 ‘Přepočtené koeficientem množství 315.000

24 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 3 400.000 46.50 158 100.00jcs ÚRS 2023 01

Oním PSC httos://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/6222S2002
W "LT lišta" 700,0 700.000
W "rohová lišta" 2700,0 2 700.000
W Součet 3 400.000

25 M 59051510 profil začišťovaci s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 735.000 29.00 21 315.001CS ÚRS 2023 01

w 700*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 735.000

26 M 63127466 profil rohový AI 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m | 2 835.000 28.801 81 648.00 CS ÚRS 2023 01

w 2700*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 835.000

27 K 622531R22 Omítka tenkovrstvá hfazená, ušlechtilá, vnějších ploch probarvená 2,0 mm, styky dvou barev, vč. penetrace m2 : 2 288.247
379.80 ]

869 076.21

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
ww
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w ______

1 28 | K 1622531R23

skladba F2 - obvodová stěna od v. 0,6 m nad UT 
2.-12.NP
(19,625+3,085+19,825+2,0851*2*31,3
1.NP
45,33+49,5+25,7+28,7
Mezisoučet
odpočet otvorů 1.NP
-1,44*0,72*10
-0,44*0,72*2
-1,44*2,2
-0,94*0,72*4
Mezisoučet
odpočet otvoru 2.NP
-<0,84*2,3+1,5‘1,47)*4
-1,44*1,47*11
2,04*1,47
Mezisoučet
odpočet otvorů 3. - 12.NP 
-36,834*10 
Mezisoučet 
osténl 1.NP
(1,44+0,72*21*0,245*10 
(0,44+0,72*21*0,245*2 
(1,44+2,2*21*0,245 
(0,94+0,72*21*0,245*4 
Mezisoučet 
ostěni 2.NP 
(2,34+2,3*21*0,125*4 
(1,44+1,47*21*0,125*11 
(2,04+1,47*21*0,125 
Mezisoučet 
ostěni 3.-12.NP 
10,116*10 
Mezisoučet 
podhled lodžie 1.NP 
4,84*0,75*4
podhled lodžie 2.-12.NP
4,84*0,82*4*11
podhled římsa
(20,185+22,511*2*0,3
Mezisoučet
výklenky vstup
0,34*4*2,6
výklenky 1.NP boky
0,75*(2,1*2+0,6+1,3)*2
boky lodžie
0,71*2*2,5*4*11
stříška nad vstupem
4,16*1,16+(4,16+1,16*2)*0,3
Mezisoučet
odpočet bílá omítka
-745,58
Součet................................................... .................................... .................................................. ................. ..........

i Omítka tenkovrstvá hlazená, ušlechtilá, vnějších ploch bílá 2,0 mm, styky dvou barev, vč. penetrace

2 793.212

149.230 
2 942.442

-10.368
-0.634
-3.168
-2.707

-16.877

-16.548
-23.285

2.999
-36.834

-368.340
-368.340

7.056
0.921
1431
2.332

11.740

3.470
6.023
0.623

10.116

101.160
101.160

14.520

174.627

25.617
214.764

3.536

9.150

156.200

6.770
175.656

-745.580 
2 288.247

m2 I 745.5801 379.90 283 245.84

skladba F2 - obvodová stěna od v. 0,6 m nad UT
vnitřní stěny lodžií, 1 ks
(4,84+0,74*21*2,5
4,84*0,74
-(0,84*2,3+1,5*1,47)
(2,34+2,3*21*0,245 
Mezisoučet 
"43 ks" 16,945*43

15.800
3.582

-4.137
1.700

16.945
728.635

httosi//oodminkv.urs.ciAtem/CS URS 2023 01/622251105
384,249+2260,734 2644.983 

2 644.983
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev 612.044! 38.10 23 318.88 CS ÚRS 2023 01
s ooužitím teoelněizolačních zátek na vněiší stěnv z polvstvrenu i
httos://oodminkv.uis.c?Aitem/CS URS 2023 01/622251101
skladba F4 - soklová stěna do v. 0,6 m od UT 
174,394
ostěni, nadpraží
(71,313+101,2+1012,01*0,245
pomocně pro pás XPS na podlaze lodžie
306,24*0,3
0,87*0,1*44
pomocně pro čelo desky lodžie 
246,4*0,21

174.394

290.206

91.872
3.828

51.744
612.044

! 32 í K Í631342R12 | Cementová litá pěna ve spádu II. 20 až 40 mm, vč. penetrace podkladu m3 | 6.204 3 580.40 22 212.80

w
w
w

skladba P2 - podlaha lodžie
4,7*0,03*44
Součet

6.204
6.204

i 33 I K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 4.928 324.301 1 598.15 CS ÚRS 2023 01

Onfne PSC
W
W
W

httn<-//oodminkv.urs.r.iAtem/CS URS 2023 01/6313S1101
podlaha lodžie 
(5,3+0,15*21*0,02*44
Součet

4.928
4.928

34 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 4.928 71.701 353.34 |CS ÚRS 2023 01

OnRna PSC httDs://oodminiv.uríct/itpm/CS URS 2023 01/631351102

51
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZKj Cena celkem {CZKJ Cenová soustava

35 K 644941121
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacich montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné
izolaci

kus 88.000 26.60 2 340.80 CS ÚRS 2023 01

Oréne PSC httos://oodminkv.nnrr/tem/CS URS 2023 01/1344941121
W Ostatní výrobky
W "ozn. V4" 88 88.000
W Součet 88.000

í 36 | M 42981649 trouba pevná PVC D 100mm do 45aC m 15.488 134.30 2 080.04 \ CS ÚRS 2023 01

W Ostatní výrobky
W "ozn. V4‘‘ 88*0,16 14.080
W Součet 14.080
W 14,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15.488

n 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 102 484.54

37 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířkv tř. W06 od 0.6 do 0.9 m. výšky přes 10 do 25 m

m2 2 953.200 80.00 236 256.00 CS ÚRS 2023 01

OnVie PSC hltr^Z/fmlmMv tu< r?Zlem/rs URS 2023 01/941111112
W plocha stávajíc! fasády 1. - 12.NP
W "plocha, odměřeno v CADu" 759,0+738,0+739,0+717,2 2 953.200
W Součet 2 953.200

38 K 941111212
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112

m2 265 788.000 0.72 191 367.36 CS ÚRS 2023 01

hrtn^Z/oodminkvut* rrAtpm/CS URS 2023 01/941111212
W předpoklad 90 dní
W 2953,2*90 265 788.000
w Součet 265 788.000

39 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 m2 2 953.200 80.00 236 256.00iCS ÚRS 2023 01
kařm2 šířkv tř. W06 od 0.6 do 0.9 m, výšky přes 10 do 25 m

OnSne PSC hltos://oodminkv.iir< u/tem/CS URS 2023 01/941111812

40 K 941111R12 Příplatek k lešení za výšku přes 25 m m2 2 953.200 2.00 5 906.40

41 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 2 953.200 23.10 68 218.92 CS ÚRS 2023 01

OnSne PSC httnt://oodminkvjirK.er/ilem/CS URS 2023 01/944511111

42 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 265 788.000 0.25 66 447.00 CS ÚRS 2023 01

OnSne PSC httosV/oodminkv.urs.aAtprv/rS URS 202.3 01/944S11211
I 43 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 2 953.200 15.60 46 069.92 |CS ÚRS 2023 01

Onfina PSC httn*://oodmínkv.uri ctAtem/CS URS 2023 01/944511811

44 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1.9 m

m2 185.226 30.00 5 556.78 CS ÚRS 2023 01

hltDs://Dodminkv.urs.ei/tem/rS URS 2023 01/949101111
w "podhled lodžie" 0,82*5,0*4*11 180.400
w "stříška nad vstupem" 4,16*1,16 4.826
w Součet 185.226

| 45 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplni spár keramických nebo 
xvtolitových tl. do 10 mm. pfochv přes 1 m2

m2 213.400 85.60 18 267.04 CS ÚRS 2023 01

w ozn. XA - vybouráni podlahy stávající lodžie
w "2.NP" 4,85*4 19.400
w "3.-12.NP'19,4*10 194.000
w Součet 213.400

! 46 K 965043341 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem II. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 17.072 3 200.00 54 630.40jCS ÚRS 2023 01

OnSne PSC htto3://oodminkv.urí.a/ilem/CS URS 2023 01/965043341
W ozn. XA-vybourání podlahy stávající lodžie, tl. 55-100 mm
W ”2.N F’ 19,4*0,08 1.552
W “3. -12.NP" 1,552*10 15.520
W Součet 17.072

47 K 968072244
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s 

křídiv jednoduchých, plochv do 1 m2
m2 3.750 1 516.30 5 686.13 CS ÚRS 2023 01

W ozn. X03 - ocelové okno jednokřídlé
W "1.NP" 0,5*0,75*2 0.750
w ozn. X04 - dvoudílné ocelové okno s drátosklem
w "1.NP" 1,0*0,75*4 3.000
w Součet 3.750

48 K 968072245
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s 
křídiv jednoduchých, plochv do 2 m2

m2 11.250 814.70 9 165.38 CS ÚRS 2023 01

httn<-//nodmlnkv.iir' rrňtrm/rs URS 7023 01/963072245
w ozn. X01 - trojdílné ocelové okno s drátosklem
w "1.NF' 1,5*0,75*10 11.250
w Součet 11.250

49 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochv přes 2 m2

m2 3.300 986.80 3 256.44 CS ÚRS 2023 01

w ozn. X02 - 2kř ocelové vchodové dveře
w "1.NF' 1,5*2,2 3.300
w Součet 3.300

50 K 978015321
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdivá 
stupně členitosti 1 a 2. v rozsahu do 10 %

m2 2 594.838 8.46 21 952.33 CS ÚRS 2023 01

w plocha stávající fasády 1. - 12.NP
w "plocha, odměřeno v CADu” 759,0+738,0+739,0+717,2 2 953.200
w 'Výklenky 1.NP boky” 0,7S*(1,9+2,7+2,7+1,1)*2 12.600
w Výklenky 1.NP podhled’ 0,75*5,0*4 15.000
w Výklenky vstup" 0,4*2,7*4 4.320
w 'podhled lodžie" (0,9*5,3+0,2*0,15*2)*4*12 231.840
w 'podhled vstup" 4,16*1,28+(1,28*2+4,16)*0,2 6.669
w 'průvlak lodžie boky" 5,3*0,16*2*4 6.784
w 'přesahy lodžie boky" 0,2*0,2*2*4*11 3.520
w 'podhled římsa" (23,15+21,75)*2*0,3 26.940
w Mezisoučet 3 260.873
w odpočet otvorů 1.NP
w -1,5*0,75*10 -11.250
w -3,14*0,45*0,45 -0.636
w -0,5*0,75*2 -0.750
w -1,5*2,2 -3.300
w -1,0*0,75*4 -3.000
w Mezisoučet -18.936
w odpočet otvorů 2.NP
w -{0,9*2,3+1,5*1,5)*4 -17.280
w -1,5*1,5*11 -24.750
w -2,1*1,5 -3.150
w Mezisoučet -45.180
w odpočet otvorů 3. - 12.NP
w -45,18*10 -451.800
w Mezisoučet -451.800
w ostění 1.NP
w (1,5+0,75*2)*0,125*10 3.750
w 2*3,14*0,225*0,125 0.177
w (0,5+0,75*2)*0,125*2 0.500
w (1,5+2,2*2)*0,125 0.738
w (1,0+0,75‘2)*0,125*4 1.250
w Mezisoučet 6.415
w ostění 2.NP
w (2,4+2,3*2)*0,125*4 3.500
w 1,5*3*0,125*11 6.188
w (2,1+1,5*21*0,125 0.638
w Mezisoučet 10.326
w ostění 3. - 12.NP
w 10,326*10 103.260
w Mezisoučet 103.260
w odpočet otluky do 100%
w -270,12 -270.120
w Součet 2 594.838

51 K 978015361
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdivá

m2 174.900 42.30 7 398.271 CS URS 2023 01
stupně členitosti 1 a 2. v rozsahu přes 30 do 50 % __ .............. J
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On&ie PSC
W “boky lodžie" 0,75*2,65*2*4*11 174.900
W Součet 174.900

52 K 978015391
Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdivá 
stuDně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 270,120 93.10 25 148.17 CS ÚRS 2023 01

Ontíne PSC htlm-Z/rorímlniv nr^rrAlpm/CS URS 7023 01/97SO15391
W lodžie čelní strana
W (5,4+0,2*2)*0,15*4*11 38.280
W lodžie spodní strana
W {0,9*5,3+0,2*0,15*21*4*12 231.840
W Součet 270.120

i 53 K 9R01 Vyspravení poškozených částí podlahových panelů lodžií, specifikace dle PD m2 44.000 1 800.00 79 200.00

w předpoklad 1m2/ lodžii
w 1,0*4*11 44.000
w Součet 44.000

54 K 9R02 Očištění podlahových panelů lodžií před před montáží nových vrstev, specifikace dle PD kus 44.000 40.00 1 760.00

w "kusy lodžií” 4*11 44.000
w Součet 44.000

55 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky
podlaží do 4 m

m2 306,800 65.00 19 942.00 CS ÚRS 2023 01

On&ne PSC htto'.-//r>r>drninltvurz.r?/tem/CS URS 2023 01/952901111
W "lodžie" 4,7*44 206.800
W "komunikační prostory' 100,0 100.000
W Součet 306.800

n 997 Přesun sutě 324 739.50

56 K 997013160
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro

t 86.227 2 100.00 181 076.70 CS ÚRS 2023 01
budow a halv vvškv ořeš 30 do 36 m

OnSne PSC hrrn^//n^4mmiV.u^ r/AlPm/CS URS 2023 01/997013100

57 K 997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 86,227 250.00 21 556.75 CS ÚRS 2023 01

On/ine PSC httnl;i//D<vlminl:VMis.czAtem/CS URS 7023 01/997013501
I
| 58 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

776.043 12.90 10 010.95 CS ÚRS 2023 01

OnSne PSC httn<-//mHminív ur< rt/item/CS URS 2073 01/997013S09
W předpoklad do 10 km
W 86,227*9 776.043
W Součet 776.043

59 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 37.558 1 300.00 48 825.40jCS ÚRS 2023 01
odpadů pod kódem 17 01 01

OnSne PSC httDs://ty>dminkv.urs.ez/i1em/CS URS 2023 01/997013601

60 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do
Kataloau odpadů pod kódem 17 01 03

7.469 1 300.00 9 709.70 CS ÚRS 2023 01

OnSne PSC httos://Dodminkv.urs.cz/ť'm/rS URS 707.3 01/997013607

6, K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

41.200 1 300.00 53 560.00 CS ÚRS 2023 01

hnr<-//nrtJminlrv un.ct/tem/CS URS 2023 01/997013631
w "celková sut” 86,227 86.227
w "beton" -37,558 -37.558
w "keramika" -7,469 -7.469
w Součet 41.200

n 998 Přesun hmot 91 243.04

62 K 998017004
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m

t 111.272 820.00 91 243.04 CS ÚRS 2023 01

řirfrW/rwfmmhujM r.i/tem/CS URS 2023 01/99S017004

D PSV Práce a dodávky PSV 3 976 349.10

n 741 Elektroinstalace - silnoproud 102 543.65

63 K XF Demontáž stávajícího svodu hromosvodu 125 mm, vč. likvidace m 131.300 88.00 11 554.40

w "pohled JV” (33,85-0,631*2 66.440
w "pohled JZ" (33,85-1,421*2 64.860
w Součet 131,300

64 K H1
D+M nový svod hromosvodu na fasádě, drát FeZn 8 mm, kompletní provedení vč. kotvících prvků, specifikace
dle PD

m 201.750 451.00 90 989.25

w "pohled JV" (34,09-0,631*3 100.380
w "pohled JZ' (34,09-0,31*3 101.370
w Součet 201.750

n 764 Konstrukce klempířské 501 032.18

65 K 764001R41 Demontáž stávající krytiny stříšky vč podkladního asfaltového pásu m2 5.600 132.70 743.12

w ozn. XI - demontáž stávajíc! krytiny stříšky
w "dle nových prvků, ozn. K7” 0,6 0.600
w "dle nových prvků, ozn. K8" 5,0 5.000
w Součet 5.600

66 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 353.640 66.40 23 481.70 CS ŮRS 2023 01

w ozn. XP1 - demontáž stávajícho vnějšího parapetu
w "dle nových prvků, ozn. K1" 0,46*2 0.920
w "dle nových prvků, ozn. K2' 0,96*8 7.680
w "dle nových prvků, ozn. K3" 1,46*10 14.600
w "dle nových prvků, ozn. K4" 1,52*44 66.880
w "dle nových prvků, ozn. K5" 1,46*165 240.900
w "dle nových prvků, ozn. K6" 2,06*11 22.660
w Součet 353.640

67 K 764002R11 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování lodžie do suti m 255.200 66.40 16 945.28]

w ozn. XP3 - demontáž oplechování lodžie
w “2.NF' (5,4+0,2*21*4 23.200
w “3. - 12.NP' 23,2*10 232.000
w Součet 255.200

68 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suli m 140.000 66.40 9 296.00jCS ÚRS 2023 01

w ozn. XF - demontáž stávajícho svodu
w "dle nových prvků, ozn. K9" 140,0 140.000
w Součet 140.000

69 K 764111R11
Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u
okapů. orostuDŮ a výčnělků střechy rovné do 30°, vč. kotvení

m2 5.600 1 869.50 10 469.20 j
w Klempířské výrobky
w "ozn. K7" 0,6 0.600
w "ozn. KS" 5,0 5.000
w Součet 5.600

70 K 764226R04 Oplechování parapetů z hliníkového plechu 1,4 mm rovných rš do 330 mm, povrchová úprava, boční krytky m 23.200 774.30 17 963.76 i

w Klempířské výrobky
w "ozn. K1” 0,46*2 0.920
w "ozn. K2" 0,96*8 7.680
w "ozn. K3" 1,46*10 14.600
w Součet 23.200

71 K 764226R05 Oplechování parapetů z hliníkového plechu 1,4 mm rovných rš do 400 mm, povrchová úprava, boční krytky m 330.440 940.50 310 778.82 i
w Klempířské výrobky
w 'ozn. K4" 1,52*44 66.880
w 'ozn. K5" 1,46*165 240.900
w 'ozn. K6" 2,06*11 22.660
w Součet 330.440

72 K 764518623
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120

m 140.000 708.10 99 134.00 CS ŮRS 2023 01
mm

Oníne PSC hltos://oůdminiv.urs.ctAtem/CS URS 2023 01/764518623
W Klempířské výrobky
W "ozn. K9" 140,0
W Součet

140.000
140.000 3
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73 K 998764204
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky ořeš 24 do 36 m

% 4 888.119 2.50 12 220.30 CS ÚRS 2023 01

On% e PSC httos://<x>dminkv.urs.cz/,tem/CS URS 2073 01/993764204

n 767 Konstrukce zámečnické 2 640 332.00
I 74 K 767162812

Demontáž zábradlí balkónového nebo lodžiového z hliníkových profilů včetně výplně rovného délky přes 3,0 do 
6,0 m

i kus
| 44.000

1 800.00 79 200.00 CS ÚRS 2023 01

hnoí://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 7073 01/76716281?
w ozn. XE - demontáž stávajícího zábradlí lodžie
w “2.NP1 4 4.000
w “3. - 12.NP' 4*10 40.000
w Součet 44.000

75 ; K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 | 15.000 192.00 2 880.00jcS ÚRS 2023 01
Onine PSC htlnv/Znoriminkv uKCz/irem/CS URS 20?3 01/767661811
W ozn. X01 - trojdílné ocelové okno s drátoskíem
W ”1.NP'1,5*0,75*10 11.250
W ozn. X03 - ocelové okno jednokřídlé
W "1.NP" 0,5*0,75*2 0.750
W ozn. X04 - dvoudílné ocelové okno s drátoskíem
W "1.NP" 1,0*0,75*4 3.000
W Součet 15.000

76 K 767810811 Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných něho kruhových kus 88.000 20.00 1 760.00 CS ÚRS 2023 01

httn<://oodminkv.uri.ez/item/CS URS 2023 01/767810811
w ozn. X06 - demontáž větrací mřížky, 2 ks/byt
w "2.NP1 4*2 8.000
w "3. - 12.NP' 8*10 80.000
w Součet 88.000

77 K 767810R11 Demontáž ocelového rámu větráku D 450 mm kus 1.000 100.00 100.00
w ozn. X05 - demontáž ocelového rámu větráku
w "1.NP' 1 1.000
w Součet 1.000

! 78 K 01 D+M hliníkové okno 1kř 500x750 mm, izol. trojsklo, specifikace dle PD kus 2.000 14 412.20 ; 28 824.40

w Výpis výplní otvorů - vnější okna a dveře
w "ozn. OT' 2 2.000
w Součet 2.000

79 K 02 D+M hliníkové okno 1 kř 1000x750 mm, izol. trojsklo, specifikace dle PD kus 4.000 20 657.00 82 628.00 __________
w Výpis výplní otvorů - vnější okna a dveře
w "ozn. 02" 4 4.000
w Součet 4.000

I 80 K 03 D+M hliníkové okno 1kř 1500x750 mm, izol. trojsklo, specifikace dle PD kus 10.000 25 744.40 257 444.00

w Výpis výplní otvorů - vnější okna a dveře
w "ozn. 03" 10 10.000
w Součet 10.000

81 K 04
D+M hliníkové vchodové dveře 1500x2200 mm 1kř s bočním světlíkem, izol. trojsklo, bezpečnostní kování, ei. 
vrátný, specifikace dle PD

kus 1.000 78 062.60 78 062.60

w Výpis výplní otvorů - vnější okna a dveře
w "ozn. 04" 1 1.000
w Součet 1.000

82 K 767810112 Montáž větracích mřížek ocefových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m2 kus 88.000 120.00 10 560.00 CS ÚRS 2023 01

httrn-//nodminkv itn; rr/itpm/CS URS 2.023 01/767810112
w Ostatní výrobky
w "ozn. V4" 88 88.000
w Součet 88.000

83 M 55341420 průvětmík bez klapek se sítí 150x150mm kus 88.000 153.00 13 464.00 CS ÚRS 2023 01

84 K Z1a
D+M ocelová kce zábradlí lodžie dl. 5500 mm, v. 1055 mm, Pz, boční profily v. 2475 mm, skleněná výplň 
bezpečnostní sklo, vč. kotvení a povrchové úpraw. specifikace dle PD

kus 16.000 44 000.00 704 000.00

w Zámečnické výrobky
w "ozn. Z1a" 16 16.000
w Součet 16.000

85 K Z1b
D+M ocelová kce zábradlí lodžie dl. 5500 mm, v. 1155 mm, Pz, boční profily v. 2475 mm, skleněná výplň 
bezpečnostní sklo. vč. kotvení a povrchové úpravy, specifikace dle PD

kus 24.000 44 000.00 1 056 000.00

w Zámečnické výrobky
w "ozn. Z1b“ 24 24.000
w Součet 24.000

86 K Z1c
D+M ocelová kce zábradlí lodžie dl. 5500 mm, v. 1255 mm, Pz, boční profily v. 2630 mm, skleněná výplň 
bezpečnostní sklo. vč. kotvení a povrchové úpravy, specifikace dle PD

kus 4.000 44 000.00 176 000.00

w Zámečnické výrobky
w "ozn. Z1c" 4 4.000
w Součet 4.000

87 K Z4 D+M mříží do oken, vč. kotvení a povrchové úpravy, specifikace dle PD m2 15.000 5 500.00 82 500.00 |

w ozn, X01 - trojdílné ocelové okno s drátoskíem
w "t.NP' 1,5*0,75*10 11.250
w ozn. X03 - ocelové okno jednokřídlé
w "1.NP" 0,5*0,75*2 0.750
w ozn. X04 - dvoudílné ocelové okno s drátoskíem
w "1.NP’ 1,0*0,75*4 3.000
w Součet 15.000

88 K 998767204
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech vvškv přes 24 do 36 m

% 25 734.230 2.60 66 909.00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC htlns://Dodminkv.urs.í:z/itern/CS URS 2023 01/998767204

R 771 Podlahy z dlaždic 730 123.26
89 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 206.800 62.80 12 987.04 CS ÚRS 2023 01

hn^-.//nodminkv.ur%.cz/tem/CS URS 2023 01/771121011
w skladba P2 - podlaha lodžie
w 4,7*44 206.800
w Součet 206.800

90 K 771574266
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické

m2 206.800 766.00 158 408.80ÍCS ÚRS 2023 01
zatížení protiskluznvch nebo reliéfních (bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m2

Ortfne PSC bttr<-//nndminkv <tr-L rz/tem/CS URS 7023 01/771574266
W skladba P2 - podlaha lodžie
W 4,7*44 206.800
W Součet 206.800

91 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 324.720 151.00 49 032.72 CS ÚRS 2023 01

btlns://oodminkv.un.cz/item/CS URS 2073 01/771474113
w ‘1 lodžie" (0,31+0,71+0,25)*2+4,84 7.380
w "43 lodžiP 7,38*43 317.340
w Součet 324.720

92 M 59761406
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání pres 22 do 
25ks/m2

m2 263.199 260.00 68 431.74 CS ÚRS 2023 01

w 'plocha" 206,8 206.800
w ’sokllk" 324,72*0,1 32.472
w Součet 239.272
w 239,272*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 263.199

93 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 
jednotlivé

m2 206.800 89.20 18 446.56 CS ÚRS 2023 01

Oníne PSC httov//ocdroinkvMrs.cz/tem/CS URS 2023 01/771577111

94 K 771577112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném 
prostoru

m2 206.800 106.00 21 920.80 CS ÚRS 2023 01

OnEne PSČ_______________ httos://podnmkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/771577112_________________________________ ___ _________________________ ________________ ________________________ ______  __________________
j 951 K [771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách j m2 j 206.8001 429.001 88 717.2ojcS ŮRS 2023 01

O nine PSC htlos://Dodminkv.urí.cz/tem/ČS URS 2023 01/771591112

Poznámka k položce:
dvousložková elastická hvdroizolace pod obklad/ a dlažbu 
skladba P2 - podlaha lodžie 
4,7*44 
Součet

206.800
206.800

96 K 771591212
Izolace podlahy pod dlažbu rohož pod dlažbu celoplošně lepená roznášecí, separační s pasivní kontaktní 
drenáží

m2 I 206.800 630.00 130 284.00ICSÚRS 2023 01

Online PSC himt-Z/nodminkv ur< r?/lrm/CS URS 2023 01/771591212

5í
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w skladba P2 - podlaha lodžie
w 4,7*44 206.800
w Součet 206.800

97 K 771161023 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy m 253.440 78.90 19 996.42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httos://oodmlnkv.ijri.ciAtí'm/CS URS 2023 01/771161023
W Detail ukončeni lodžie
W (5,46+0,15*21*44 253.440
W Součet 253.440

98 M 5905439R profil ukončovací T balkónů s ukončovacim ramenem a okapničkou barevný lak AI dl2,5m, specifikace dle PD m 278.784 480.00 133 816.32

w 253,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 278.784

99 K
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do % 7 020.416 4.00 28 081.66 CSÚRS 2023 01
50 m v objektech vvškv Dřeš 24 do 36 m

OnSne PSC httos://Dodminkv un eiAtem/CS URS 2023 01/998771204

n 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 318.01

100 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 20.280 19.60 397.49 CS ÚRS 2023 01

Onín 3 PSC httosr//oodminkv tm c.i/tem/CS URS 2023 01/784181101
W vnitřní omítky po osazení nových výplni
W 101,4*0,2 20.280
W Součet 20.280

101 K 7R4?11im
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v

m2 20.280 94.70 1 920.52 CS ÚRS 2023 01
místnostech vvškv do 3.80 m

Online PSC httos://oodminky.urs.c2Atem/CS URS 2023 01/784211101

b
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MČ Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 283 59 216
TOMIreko a. s. DIČ: CZ28359216

Projektant: IC: 25730037
Architektonická kancelář Křivka s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

.iiamr\a.
Soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKS. Položky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS‘ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na webu 
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 3 457 061.60

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 3 457 061.60 12.00% 414 847.39

(Cena s DPH V CZK 3 871 908.99
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Stavba:
BD Severní í 2914/2 - snížení energetické náročnosti budovy - revize 01

Obíekt:
SO 01 - Stavební práce

Soupis:
SO 01 B - Zateplení střechy

Místo: k.ú. Záběhlice, č.par. 3049/8, 3049/45

Zadavatel: MČ Praha 4

Uchazeč: TOMIreko a, s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

13. 5. 2024

Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 457 061.60

HSV - Práce a dodávky HSV I 339 190.84

1 - Zemní práce 173.70

4 - Vodorovné konstrukce 26 475.07

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 73 468.81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 408 459.32

997 - Přesun suté 491 509.24

998 - Přesun hmot 9 104.70

PSV - Práce a dodávky PSV 2 447 870.76

711 * Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 460.53

712 - Povlakové krytiny 1 042 553.00

713 - Izolace tepelné 777 453.02

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 20 884.05

741 - Elektroinstalace - silnoproud 98 373.76

762 - Konstrukce tesařské 39 311.58

764 - Konstrukce klempířské 26 110.38

767 - Konstrukce zámečnické 426 852.89

783 - Dokončovací práce - nátěry 10 039.44

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 832.11
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

BD Severní í 2914/2 - snížení energetické náročnosti budovy - revize 01
Objekt:

SO 01 - Stavební práce
Soupis:

SO 01 B * Zateplení střechy

Místo: k.ú. Záběhlice, č.par. 3049/8, 3049/45 Datum: 13. 5. 2024

Projektant: Architektonická
Zadavatel: MČ Praha 4 kancelář Křivka s.r.o.
Uchazeč: TOMIreko a. s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 457 061.60

D HSV Práce a dodávky HSV 1 009 190.84

n 1 Zemní práce 173.70

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
1 K 113106121 na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo m2 2.250 77.20 173.70 CS ÚRS 2023 01

kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
OnSne PSČ httos://oodminkv.urs.c2/ltem/CS URS PCI?) m/U3W6121
W ozn. XD1 - demontáž betonového chodníku
W "13.NP' 2,25 2.250
W Součet 2.250

n 4 Vodorovné konstrukce 26 475.07

2 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 0.956 4 570.00 4 368.92 CS ÚRS 2023 01

OnSna PSČ httn<-//r>n4minkv >in.czAtem/CS URS 2023 01/417321414
W nabetonování atiky
W 91,0*0,105*0,1 0.956
W Součet 0.956

3 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 18.655 719.00 13 412.95jcSÚRS 2023 01

Oníne PSC htlnt://oodminkv.urs.czAtPrn/C5 URS 2023 01/417351115
W nabetonování atiky
W 91,0*{0,105+0,1) 18.655
W Součet 18.655

4 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 18.655 140.00 2611.70 CS ÚRS2023 01

OnSne PSC httDs://oodminkv.ur<r?Atf>m/CS URS 2023 01/417351116

5 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0.065 55 100.00 3581.50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httrK-J/MÓmmkv.un.czAtem/CS URS 2023 01/417361821
W nabetonování atiky
W ‘Výkaz výztuže, ozn. 2" 64,7/1000 0.065
W Součet 0.065

6 K 3RQ3R1Rf11
Zabetonování stávající betonové šachty, ztracené bednění, výztuž, vč propojení se stávající stropní konstrukcí, 0.125 20 000.00 2 500.00
specifikace dle PD

w 13.NP půdorys - návrh
w 1,0*0,5*0,25 0.125
w Součet 0.125

n 6 Opravy povrchů, podlahy a osazování výplní 73 468.81

7 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 94.508 50.00 4 725.40 CS ÚRS 2023 01

httos://oodminkv.urs.ciAtem/CS URS 2023 01/629995101
plocha stávajíc! fasády 13.NP
"plocha" (6,0+7,3)*2*3,5
"výklenek boky" 0,3*3,5*4
"výklenek podhled" 0,3*6,7*2
odpočet otvorů 13.NP
-0,9*2,0
-0,5*1,75*7
ostěnl 13.NP
(0,9+2,0*2)*0,125
(0,5+1,75*2)*0,125
Mezisoučet

93.100
4.200
4.020

-1.800
-6.125

0.613
0.500

94.508
94.508

8 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou

nazačišťovací lištu
m2 7.925 22.60 179.11 CS ÚRS 2023 01

OnSne PSC htm<-//nnrimmkvur%rifitem/CS URS 2023 01/629991012
W 13.NP
W 0,9*2,0 1.800
W 0,5*1,75*7 6.125
W Součet 7.925

9 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 36.400 223.00 8 117.20 CS ÚRS 2023 01

OnSne PSC httm://notlrrmkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/619995001
W vnitřní omítky po osazení nových výplni
W (1,75+0,5)*2*7 31.500
W 0,9+2,0*2 4.900
W Součet 36.400

10 K 622325111 Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% m2 94.508 99.10 9 365.74 |CS ÚRS 2023 01

btlos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/622325111
Poznámka k položce: 
vč. penetrace
"viz Otlučeni do 10%" 94,508 94.508

94.508

11 K 622531R22 Omítka tenkovrstvá hlazená, ušlechtilá, vnějších ploch probarvená 2,0 mm, styky dvou barev, vč. penetrace m2 94.508 420.00 39 693.36

w skladba F2 - obvodová stěna od v. 0,6 m nad UT
w plocha stávající fasády 13.NP
w 94,508 94.508
w Součet 94.508

12 K 1783932R71 Vyrovnání podkladu stávající stropní konstrukce cementovou stěrkou, vč. přípravy podkladu m2 43.800 260.00 11 388.00|

w skladba S2 - střecha nad 3.NP
w 6,0*7,3 43.800
w Součet 43.800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 408 459.32

13 K i 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy

m2 26.760 64.80 1 734.05 CS ÚRS 2023 01
do 1,9 m

On&ie PSC hnn<-//rv>dminkv.urs.czAtr™/rS URS 2023 01/949101111

W okolo nástavby
W (6,0+7,38)*2‘1,0 26.760
W Součet 26.760

14 K 965041341 Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 1.692 2 200.00 3 722.40 CS ÚRS 2023 01

Onfne PSC httos://oodminkv.vc% r.z/item/CS URS 2023 01/965041341
W stávající skladba střechy nad strojovnou tl. 40 mm
W 42,3*0,04 1.692
W Součet 1.692

I 15 I K 1965041441

i 16 I K 1965045113

í Bourání mazanin škvárobetonových ti. přes 100 mm, plochy přes 4 m2
https://cwlminkv.urs.ci/item/CS URS 2023 01/965041441
stávající skladba střechy nad obytnou části, tl. 75 - 225 n 
317,0*{0,075+0,225)/2
Součet  

47.550
47.550

j Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2

httDs://DodmínkvMisxi/item/CS URS 2023 01/965045113
pénobeton
"stávajíc! skladba střechy nad obytnou části" 317,0

87 492.001CS URS 2023 01

108 508.60jCS URS 2023 01

o B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem {CZK] Cenová soustava

w "stávajicř skladba střechy nad strojovnou" 42,3 42.300
w cementový potér
w "stávající skladba střechy nad obytnou části," 317,0 317.000
w "stávajíc! skladba střechy nad strojovnou" 42,3 42.300
w Součet 718.600

17 K 968072244
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s

m2 6.125 467.00 2 860.38ICS ÚRS 202301
křídlv jednoduchých, plochy do 1 m2

OnEne PSC htlof.//oodminkv.ursczAtem/CS URS 7073 01/968077244
W ozn. X08 - ocelové okno jednokřídlé
W "13.NP' 1,75*0,5*7 6.125
W Součet 6.125

18 | K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
Dlochv přes 2 m2

m2 2.200 304.00 668.80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httn<-//nndminkvnnrz/itpm/CS URS 207.3 01/S6S0724S6
W ozn. X07 - 1kř ocelové vchodové dveře
W "13.NF' 1,1*2,0 2.200
W Součet 2.200

19 K 978015321
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdivá 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %

m2 94.508 8.46 799.54 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httos://ondmlnkv.urs.e.zAlem/CS URS 2023 01/978015321
W plocha stávajíc! fasády 13.NP
W "plocha" (6,0+7,31*2*3,5 93.100
w "výklenek boky" 0,3*3,5*4 4.200
w "výklenek podhled” 0,3*67*2 4.020
w odpočet otvorů 13.NP
w -0,9*2,0 -1.800
w -0,5*1,75*7 -6.125
w ostění 13.NP
w (0,9+2,0*2)*0,125 0.613
w (0,5+1,75*21*0,125 0.500
w Součet 94.508

I 20 K XL Demontáž stávající konstrukce kabelovodu na střeše pro zpětnou montáž, vč. uložení po dobu stavby m 18.770 250.00 4 692.50

Poznámka k položce:
p rozebráni konstrukce kabelovodu.

uskladněni,
ooétovná usazeni do dokončeni stavebních oráči

w 03 13NP Bourací práce
w "ozn. XL" 1,55+7,32+7,0+2,9 18.770
w Součet 18770

21 K XL.P Demontáž betonových podkladních dlaždic konstrukce kabelovodu, uložení pro zpětnou montáž kus 20.000 100.00 2 000.00 |

w "1 kus/bm" 20 20.000
w Součet 20.000

22 K 9R05 Zpětná montáž konstrukce kabelovodu m 18.770 300.00 5 631.00

23 K 953921113
Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivé volně s mezerami např. pro schůdnost po 
měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 400 x 400 mm

kus 20.000 190.00 3 800.00 CS ÚRS 2023 01

OnEne PSC httos://ondminkv..urs.aAlem/CS URS 2023 01/953921113

P Poznámka k položce:
vč. podkladní oeotextilia PE 300 o/m2

W Tabulka povrchů (podlah)
W "ozn. P4" 20 20.000
W Součet 20.000

24 K 9R07 Zabezpečení stávajícího kabelového rozvodu proti poškození po dobu výstavby, dle požadavků správce sítě m 18.770 100.00 1 877.00

25 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 9.100 189.00 1 719.90 CS ÚRS 2023 01

Ortfne PSC htlai-//Dcdminív.urs.czAtem/CS URS 7023 01/985131311
Poznámka k položce:

P Před prováděním nadbelonovénl se stávajíc! povrch betonové konstrukce mechanicky očisti od všech případných volných částic a od 
cementového mléka tak. aby povrch byl drsný

W nabetonovánř atiky
W 91,0*0,1 9.100
W Součet 9.100

26 K 985331211
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 
mm

m 78.750 980.00 77 175.00 CS ÚRS 2023 01

OnSne PSC hllm://ondminkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/985331211
W Výkres nabetonování atiky
W 'Výkaz výztuže, ozn. 1" 525*0,15 78750
W Součet 78750

27 M 13021010 tyč ocelová knihová žebírková DIN 488jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 6mm 0.039 32 200.00 1 255.80 CS ÚRS 2023 01
w Výkres nabetonování atiky
w 'Výkaz výztuže, ozn. 1" 35,0/1000 0.035
w Součet 0.035
w 0,035*1.1 'Přepočtené koeficientem množství 0.039

28 K 985331912 Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě m 78.750 129.00 10 158.75[CS ÚRS 2023 01 [

OnEne PSC hltnx://oodmínkv.urs.czAtPm/CS URS 7073 01/985331912

29 K 9R03
Vyspravení spodní části poškozených stropních panelů lodžií, očištění zkorodované výztuže, konzervace, 
reorofilace betonové vrstvy

m2 22.000 2 400.00 52 800.00

Poznámka k položce:
p očištěni výztuže od povrchové koroze,

natřeni výztuže antikorozním nátěrem,
prohlubeň v betonu bude zapenelrována a doplněna betonem /cementovým lepidlem s tkaninou}

w předpoklad 0,5 m2 / lodžii
w 0,5*4*11 22.000
w Součet 22.000

30 K 9R04 Očištění stropních panelů před montáží nových vrstev m2 399.860 100.00 39 986.00

w 'stávající skladba střechy nad obytnou části" 317,0 317.000
w Vytaženi na atiku" 91,2*0,3 27.360
w 'horní hrana atiky" 91,2*0,125 11.400
w 'stávající skladba střechy nad strojovnou" 42,3 42.300
w 'horní hrana atiky" 12,0*0,15 1.800
w Součet 399.860

31 K 952902121 i Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 340.000 4.64 1 577.60 CS ÚRS 2023 01

OnEne PSC httns://eodminkv.urs.czAtem/CS URS 2073 01/952902121
W ■závěrečný úklid střechy” 340,0 340.000
W Součet 340.000

D 997 Přesun sutě 491 509.24

32 K 997013161
Vnitrostaveníštní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budow a halv vvškv přes 36 do 45 m

t 158.995 1 600.00 254 392.00 CS ÚRS 2023 01

OnEne PSC httos://oodminkv.urs.cz/itpm/rS URS 707.3 01/997013161

33 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 158.995 220.00 34 978.90 CS ÚRS 2023 01

Dnfne PSC httm://ondmlnkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/997013501

34 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 430.955 12.90 18 459.32 CS ÚRS 2023 01

Oréne PSC httos://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 707.3 01/997013509
W předpoklad do 10 km
W 158,995*9 1 430.955
w Součet 1 430.955

35 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 64.674 550.00 35 570.70 CS ÚRS 2023 01

OnEne PSC httDs://oodminkv.ur.i.r.z/item/CS URS 2023 01/997013601

36 K! 997013645
3opiatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Kataloou odpadů pod kódem 17 03 02

t 13.449 2 780.00 37 388.22 CS ÚRS 2023 01

OnEne PSC hltns://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/997013645
371 K |997013R01 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skfádkovné) ze škvárobeionu | t j 78.787] 1 350.00| 106 362.451

W ....2707+76,08 ... 78787
W_____________ ___ součet_________________ _____________________ ______________ ____________________________________ 78787_________________________I "

| 38 K 997013631
-Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
í7atříděného do Kataloou odoadů ood kódem 17 09 04

t 2.0851 2 090.00 4 357.65|cSÚRS2023 01 j
On'rte PSC
W
W
W

httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997013631
"celková sut” 158,995 
"beton" -64,674 
"asfalt"-13,449

158.995
-64.674
-13.449

5 9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZKj Cenová soustava

w "škvára" -78,787 -78.787

w Součet 2.085

n 998 Přesun hmot 9 104.70

39 K 998017005
i Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 36 do 45 m

t 5.518 1 650.00 9 104.70 CSÚRS 2023 01

On'sH3 PSC httm-//™<1mlnkv.un.ci/,tem/CS URS 7071 01/998017005

D PSV Práce a dodávky PSV 2 447 870.76

D 711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 460.53

40 K 711R01 Zbavení prachu tlakovým vzduchem, nasycení stávající betonové konstrkuce vodou m2 9.100 196.00 1 783.60

41 K 711714111 Provedeni detailů natěradly a tmely za studená vytvoření adhezního můstku modifikovanou maltou m2 9.100 35.70 324.87 CSÚRS 2023 01

Onrr e PSC hífm-//rwímmJrv un.r.iAlem/fS URS 7071 01/711714111

W nabetonovánl atiky
W 91,0*0,1 9.100
W Součet 9.100

! 42 M 585R01 cementová 1-komponentní malta, modifikovaná polymerem, zušlechtěná kg 27.232 113.00 3 077.22
w 9,1*2,9925 'Přepočtené koeficientem množství 27.232

43 K 998711203
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná

% 51.857 5.30 274.84 CSÚRS 2023 01
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

OnEne PSC httos://oodminkv.ur$.ci/,tem/CS URS 2023 01/1111711203

n 712 Povlakové krytiny 1 042 553.00

44 K 712340R33 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše m2 815.064 144.90 118 102.77

w všechny vrstvy lepenky, podkladní
w "stávajíc! skladba střechy nad obytnou část!" 317,0 317.000
w "vytažen! na atiku” 91,2*0,3 27.360
w "stávající skladba střechy nad strojovnou" 42,3 42.300
w "13. NP‘ (7,3+6,0+0,3)*2’0,96 26.112
w všechny vrstvy lepenky, krytina
w "stávající skladba střechy nad obytnou části" 317,0 317.000
w "horní hrana atiky" 91,2*0,125 11.400
w "vytažení na atiku" 91,2*0,1 9.120
w "stávající skladba střechy nad strojovnou" 42,3 42.300
w "horní hrana atiky" 12,0*0,15 1.800
w "13, NP' (7,3+6,0+0,3)*2‘0,76 20.672
w Součet 815.064

45 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studená nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým

m2 317.000 52.10 16 515.70 CSÚRS 2023 01

httDS://Dorlminkv.urs r.i/item/CS URS 2073 01/712311101
w "skladba S1 - střešní plášť nad obytnou částí" 317,0 317.000
w Součet 317.000

46 K 712811101
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studená na konstrukce 
převyšující úroveň střechv, nátěrem penetračním

m2 81.832 58.00 4 746.26 CS ÚRS 2023 01

hllnv//oodminkv.tiri.aAt*m/CS URS 7.023 01/712811101
w skladba S1 - střešní plášť nad obytnou části
w "vytaženi na atiku" 91,2*0,4 36.480
w "horní hrana atiky" 91,2*0,205 18.696
w "13. NP - sokr (7,3+6,0+0,3)*2*0,98 26.656
w Součet 81.832

\47 M 11163150 lak penetračni asfaltový 0.160 106 598.60 17 055.78 CS ÚRS 2023 01
w "vodorovná" 317,0 317.000
w "svislá" 81,832 81.832
w Součet 398.832
w 398,832*0,0004 'Přepočtené koeficientem množství 0.160

\ 48 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přítavením NAÍP v plné ploše m2 317.000 185.40 58 771.80 CSÚRS 2023 01

OrĚne PSC bttni-J/oariminkv.ucs.cz/itpm/rS URS 2023 01/712341559
W "skladba S1 - střešní plášť nad obytnou části" 317,0 317.000
W Součet 317.000

49 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přítavením na konstrukce 
převyšující úroveň střechv. NAIP

m2 81.832 278.10 22 757.48 CSÚRS 2023 01

hnnv.//nndminkv.ur.t.cz/tt*m/rs URS 7073 01/712841559
w skladba S1 - střešní plášť nad obytnou části
w 'Vytaženi na atiku" 91,2*0,4 36.480
w "horní hrana atiky" 91,2*0,205 18.696
w "13. NP - sokť' (7,3+6,0+0,3)*2’0,98 26.656
w Součet 81.832

50 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4, Omm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
iemnozmnvm minerálním posypem na horním povrchu

m2 478.598 200.40 95 911.04 CS ÚRS 2023 01

w 'Vodorovná" 317,0 317.000
w "svislá" 81,832 81.832
w Součet 398.832
w 398,832*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 478.598

51 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech píochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 450.586 58.00
26 133.99 CSÚRS 2023 01 |

Online PSC httns://aodminkvMrs.a/itpm/CS URS 2023 01/712391171
W "skladba S1 - střešní plášť nad obytnou části” 380,0-40,0 340.000
W 'Vytaženi na atiku" 89,6*0,4 35.840
W "13. NP - sokr (7,3+6,0+0,3*2)*2*0,67 18.626
W Mezisoučet 394.466
W "zhlavi atiky, 2 vrstvy" 92,0*0,305*2 56.120
W Součet 450.586

52 M 6931116R sklovláknitá textilie 120g/m2 m2 473.359 30.10 14 248.11 i

W 394,466*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 473.359

53 M 69311068 geolextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 67.344 92.70 6242.79 CSÚRS 2023 01 i

w 56,12*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 67.344

54 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 44.896 63.70 2 859.88|CS ÚRS 2023 01 j

w "zateplení atika, sokr 44,896 44.896
w Součet 44.896

55 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 47.141 36.00 1 697.08 CSÚRS 2023 01 j

w 44.896*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 47.141

56 K 712363R25
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu

m2 394.466 485.40 191 473.80 CS ÚRS 2023 01 I

htto<-//nndminkvMrs.c.z/tem/rS URS 7073 01/712363R2S
Poznámka k poloice:
vč. dodávky kotev a opracováni prostupů

w "skladba St - střešní plášť nad obytnou částP 380,0-40,0 340.000
w "vytažení na atiku" 89,6*0,4 35.840
w '13. NP - sokr' (7,3+6,0+0,3*2)‘2*0,67 18.626
w Součet 394.466

57 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 459.750 257.20 118 247.70 CSÚRS 2023 01

w 'skladba St" 394,466 394.466
w Součet 394.466
w 394.466*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 459.750

58 K 712363004
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie 
na ODÍechováni (na tzv. fóliový Diech) nalepením leoidlem v plné ploše

m2 45.150 990.60 44 725.59 CS ÚRS 2023 01

w skladba S2 - střecha nad 13.NP
w 6,0*7,3 43.800
w atika
w 27,0*0,05 1.350
w Součet 45.150

59 M 28342411 fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tlouštka) m2 52.622 249.10 13 108.14 CSÚRS 2023 01

w 45.15*1.1655 'Přepočtené koeficientem množství 52.622

60 K 712363673
3rovedeni povlakové krytiny střech píochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické
kotveni plechových lišt do rš 200 mm do podkladu z betonu

m 386.000 20.20 7 797.20 CSÚRS 2023 01

Online PSC ......... https://podminkvMrs.cr/,tem/CS URS 2023 01/712363673
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Ostatní výrobky
w "ozn. V9" 92,0 92.000
w "ozn. V11“ 26,0 26.000
w '■ozn. V13" 28,0 28.000
w 'Vnitřní roh" 92,04-28,0 120.000
w ‘Vnější roh" 92,04-28,0 120.000
w Součet 386.000

! 61 M 55344503 okapnice atiková háková z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 150mm m 132.000i 440.30 58 119.60 CS ÚRS 2023 01

w Ostatní výrobky
w "ozn. V9" 92,0 92.000
w "ozn. V13" 28,0 28.000
w Součet 120.000
w 120*1,1 ‘Přepočtené koeficientem množství 132.000

i 62 M 55344004 lišta stěnová vyhnutá z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 70mm m 28.600 162.30 4 641.78 CS ÚRS 2023 01

w Ostatní výrobky
w “ozn. V11" 26,0 26.000
w Součet 26.000
w 26*1.1 'Přepočtené koeficientem množství 28.600

I 63 Atf 55344005 lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm m 132.000\ 173.80 22 941.60 CS ÚRS 2023 01

w 'Vnější roh" 92,04-28,0 120.000
w Součet 120.000
w 120*1.1 'Přepočtené koeficientem množství 132.000

64 M 55344006 lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm m 160.600 173.80 27 912.28 CS ÚRS 2023 01

w 'Vnitřní roh" 92,04-28,04-26,0 146.000
w Součet 146.000
w 146*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 160.600

65 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 114,000 849.40 96 831.60 CSÚRS 2023 01

htto.%://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 7073 01/7X7.363115
Poznámka k položce:
pomocí integrovaných manžet v koncových prvcích

w Ostatní výrobky
w "ozn. V5" 4 4.000
w "ozn. V6" 4 4.000
w "ozn. VT' 20 20.000
w "ozn. V8" 4 4.000
w "ozn. V10" 80 80.000
w "ozn. V12'2 2.000
w Součet 114.000

66 K 712998202
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu
z PVC na dešťovou vodu DN 125

kus 4.000 637.20 2 548.80 CS ÚRS 2023 01

On&ie PSC ht!n<,://oodrrinkv.urtczAlem/CS URS 2023 01/7X70087.07
w Ostatni výrobky
w "ozn. V8" 4 4.000
w Součet 4.000

67 M 56231128 pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125 kus 4.000 2 305.70 9 222.80 CS ÚRS 2023 01

68 K 998712205
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou {%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m

% 9 826.136 6.10 59 939.43 CSÚRS 2023 01

OnEne PSC hltDS://ondminkv.uríc.z/item/CS URS 2023 01/993722205

n 713 Izolace tepelné 777 453.02

69 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 340,000 51.30 17 442.00 CS ÚRS 2023 01

httn<://ondminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/713141151
w "skladba S1 - střešní plášť nad obytnou části" 380,0-40,0 340.000
w Součet 340.000

70 M 63151566 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno Á=0,038 tl 160mm m2 357.000 732.10 261359.70 CS ÚRS 2023 01

w 340*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 357.000

71 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 340.000 204.90 69 666.00 CS ÚRS 2023 01

httnf://ocdminkv.urs.cz/item/CS URS 7073 01/7X3X41311
w "skladba S1 - střešní plášť nad obytnou částí” 380,0-40,0 340.000
w Součet 340.000

72 M 2837610R klín izolační z minerální vaty spádový, specifikace dle PD m3 33.660 9 642.20 324 556.45 ..
w skladba S1 - střešní plášť nad obytnou části tl. 30 - 150 mm
w 340,0*0,09 30.600
w Součet 30.600
w 30,6*1.1 'Přepočtené koeficientem množství 33.660

73 K 713141358
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky 
ukotvenými šrouby

m 92.000 159.40 14 664.80 CS ÚRS 2023 01

OnSne PSC httos://oodminkv.urs.cz/itrm/CS URS 7.07.3 01/713141358

74 K 713131143
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením
celoplošně s mechanickým kotvením

m2 44.896 637.60 28 625.69 CS ÚRS 2023 01

w "13. NP - sokl" (7,34-6,04-0,3)*2*0,98 26.656
w "vytažení na atiku" 91,2*0,2 18.240
w Součet 44.896

75 M 28376385 deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch m3 6.421 3 852.50 24 736.90 CS ÚRS 2023 01

w "zhlavf atiky tl. 80 mm" 92,0*0,305*0,08 2.245
w "zatepleni atika, sokl tl. 80 mm" 44,896*0,08 3.592
w Součet 5.837
w 5.837*1.1 'Přepočtené koeficientem množství 6.421

76 K 713191321
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střech plochých osazení
odvětrávacích komínků

kus 4.000 967.80 3 871.20 CS ÚRS 2023 01

htlDS://Dodminkv.uríc.2/tem/CS URS 2023 01/713191321
w Ostatní výrobky
w "ozn. V5" 4 4.000
w Součet 4.000

77 M 28342053 komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 100 kus 4.000 1 559.90 6 239.60 CS ÚRS 2023 01

78 K 998713205
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50
m v objektech výšky ořeš 36 do 48 m

% 7 511.623 3.50 26 290.68 CS ÚRS 2023 01

httnv//nadminkv.urf.cz/item/CS URS 2023 01/99871320S

n 721 Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 20 884.05

79 K 721233112 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110 kus 2.000 2 721.30 5 442.60 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
vč. integrované manžety z mPVC

w Ostatní výrobky
w "ozn. V12" 2 2.000
w Součet 2.000

80 K 721233121 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem vodorovným DN 75/110 kus 4.000 3 723.10 14 892.40 CS ÚRS 2023 01

Onťne PSC httns://ccdminkv.urs.cz/item/CS URS 7073 01/73.13.33121
Poznámka k položce:
vč. integrované manžety z hvdrizolační fólie mPVC

W Ostatní výrobky
W 'ozn. V6" 4 4.000
W Součet 4.000

81 K 998721205
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech vvškv ořeš 36 do 48 m

% 203.350 2.70 549.05 CS ÚRS 2023 01

OnSnť PSC httnr//ondminkv.urs.cz/item/CS URS 2Ů23 01/998721205

n 741 Elektroinstalace - silnoproud 98 373.76

82 K XH Demontáž stávajícího rozvodu hromosvodu na střeše, vč. likvidace m 159.900 88.00 14 071.20

část na střeše nad 12.NP
91,2
5,35*2
5,3*2
2,8*3
část na střeše nad 13.NP 
6,0*3

91.200
10.700
10.600
8.400

18.000 Z'
r\
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 6,9+0,4*2+1,0 8.700
w svod 13.NP
w 1,0*6 6.000
w 3,15*2 6.300
w Součet 159.900

: 83 ; K 741420902 Údržba hromosvodů výměna držáků nebo svorek kus 80.000 165.10 13208.00 CSÚRS 2023 01

w Ostatní výrobky
w "ozn. V10" 80 80.000
w Součet 00.000

84 M 3544218R plastový držák hromosvodu s integrovanou manžetou z mPVC kus 80.000 107.80 8 624.00

85 K H3 D+M nový rozvod hromosvodu na střeše, drát FeZn 8 mm, kompletní provedení, specifikace dle PD m 137.400 451.10 61 981.14

w část na střeše nad 12.NP, nad 13.NP
w 87,0+0,7*8+17,1+5,7 115.400
w svod 13.NP
w 5,5*4 22.000
w Součet 137.400

86 K 998741205
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
obiektech vvškv ores 36 do 48 m

% 978.843 0.50 489.42 CSÚRS 2023 01

Onrne PSC htlo^Z/oodminivM'^r?Atem/CS /«<r 7071 01/998741205

n 762 Konstrukce tesařské 39 311.58

87 K 762361312
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro opiechovánť horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky deskv 22 mm

m2 32.260 1 180.00 38 066.80 CSÚRS 2023 01

OnSna PSC
W “zhlaví atiky - střecha nad 12.NP’ 92,0*0,305 28.060
W "zhlavf atiky - střecha nad 13.NP' 28,0*0,15 4.200
W Součet 32.260

i 88 K 998762R04
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v obiektech výškv Dřeš 36 m

% 380.668 3.27 1 244.78

n 764 Konstrukce klempířské 26 110.38

! 89 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 103.200 73.40 7 574.88| CSÚRS 2023 01

Oníne PSC httn<-//rv>(1min<rv. \,n rzAtem/CS URS 7073 01/764002341
W ozn. XP4 - demontáž oplechování atiky 13. NP
W "13.NP' 91,2 91.200
W ozn. XP5 - demontáž oplechování atiky střecha strojovna
W "strojovna" 12,0 12.000
W Součet 103.200

90 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 13.400 80.10 1 073.34 CS ÚRS 2023 01

w ozn. XP2 - demontáž stávajícho vnějšího parapetu 13.NP
w "dle nových prvků, ozn. K10" 6,7*2 13.400
w Součet 13.400

91 K 764003801
Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových

kus 8.000 95.80
l

766.40|CS ŮRS 2023 01
prvků do suti

w "odvětráni kanalizace" 4*2 8.000
w Součet 8.000

92 K 764226RG6 Oplechování parapetů z hliníkového plechu 1,4 mm rovných rš do 500 mm, povrchová úprava, boční krytky m 13.400 1 197.50 16 046.50

w Klempířské výrobky
w "ozn. K10" 6,7*2 13.400
w Součet 13.400

93 K 998764205
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m v obiektech vvškv Dřeš 36 do 48 m

% 254.611 2.55 649.26 CS ÚRS 2023 01

Oním3 PSC httns://oodminlcv.ursrt/item/rs URS 7073 01/998764205

n 767 Konstrukce zámečnické 426 852.89

94 K XR Demontáž pochoziho pororoštu vč. likvidace kus 1.000 3 000.00 3 000.00

w ozn. XR - demontáž pochoziho pororoštu
w "kus" 1 1.000
w Součet 1.000

95 K 767832802 Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše m 8.600 1 020.00 8 772.00! CS ÚRS 2023 01

w ozn. XK - demontáž ocelového žebříku
w "bm" 4,3*2 8.600
w Součet 8.600

96 K 05 D+M hliníkové okno 1kř 1750x500 mm, izol. trojsklo, specifikace dfe PD kus 7.000 22 615.00 158 305.001

w Výpis výplni otvorů - vnější okna a dveře
w "ozn. 05" 7 7.000
w Součet 7.000

97 K 06 D+M hliníkové vchodové dveře 900x2000 mm 1kř, izol. trojsklo, kování, specifikace dle PD kus 1.000 44 726.00 44 726.00 j i

w Výpis výplní otvorů - vnější okna a dveře
w 'ozn. 06" 1 1.000
w Součet 1.000

98 K 767881R11
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do
železobetonu

kus 20.000 1 210.00 24 200.00

w Ostatní výrobky
w "ozn. V7" 20 20.000
w Součet 20.000

99 M 70921328 kotvici bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěmé kotvy nebo chemické kotvy dl 400mm kus 20.000 3 927.00 78540.00 CSÚRS 2023 01

100 K 767881R12 D+M nerezové lanko záchytného systému m 82.000 399.30 32 742.60 j

w Ostatní výrobky
w 'ozn. V7" 82,0 82.000
w Součet 82.000

101 K 767R01 D+M mřížka proti ptactvu na pojistném přepadu DN 110, specifikace dle PD kus 4.000 2 112.00 8 448.00 !

w Ostatní výrobky
w "ozn. V8" 4 4.000
w Součet 4,000

—

102 K V14
D+M hliníkové pracovní schůdky pro výšku 1,2 m, závěsné a uzamykatelné provedení, vč. kotvení a povrchové

kus 1.000 2 500.00 2 500.00
úpraw. specifikace dle PD

w Ostatní výrobky
w 'ozn. V14" 1 1.000
w Součet 1.000

103 K 767832112 Montáž venkovních požárních žebříků na ocelovou konstrukci bez suchovodu m 4.390 550.00 2 414.50|CS ÚRS 2023 01

httn<-//nn/imintv.tm.r.r/item/CS URS 7073 01/767832112
w Zámečnické výrobky
w 'ozn. Z2" 4,39 4.390
w Součet 4.390

104 K 767834112
Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného
svařováním

m 2.530 3 410.00 8 627.30 CSÚRS 2023 01 i

Onlšfte PSC htto5://c>odmlnltVMrs.cz/item/CS URS 2023 01/767834112
W Zámečnické výrobky
W "ozn. Z2' 2,53 2.530
W __________________ Součet_________________________________________________        2.530

Í05 M 4498300R i žebnk venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn s ochranným košem, nátěr RAL m 4.390 7 700.00 33 803.00

106 K Z3
jD+M ocelové schodiště na střechu, schodnice, zábradlí, stupně, vč. kotvení a povrchové úpravy, specifikace dle
I PD

kus 1.000 9 350.20 9 350.20

W Zámečnické výrobky
W "ozn. 23-1 1 000
W _________Součet__________________________    1000

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % | 4 154.286
2.75

11 424.29ÍCSÚRS2023 01
vzdálenost do 50 m v obiektech výšky přes 36 do 48 m i

Orfina PSC hltosJ/mdnunkv.urs.uAtem/CS URS 2023 01/993767205

_ d 783 _______ Dokončovací práce - nátěry__________ ______ ________ __ _____
i 108; K [78330Í40Í jPříprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěruometení

"ořišne PSC htlos://Dodmlnkv.u's.ci/item/CS URS 2023 01/783301401

[ m2 J ^14.862[5.61

10 039.44_____________
83.3bJcSÚRS 2023 01

2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem (CZK) Cenová soustava

W 3x tyč TR 140, dl. 4,0 m
W 3,14*0,14*4*3 5.275
W Mezisoučet 5.275
W 2x konzola TR 140, dl. 0,5 m
W 3,14*0,14*0.5*2 0.440
W 2x patní plech 0,5x0,5 m
W 0,5*0,5*2 0.500
W 1x tyč na anténu TR 100, dl. 2,5 m
w 3,14*0,1*2,5 0.785
w Mezisoučet 1.725
w "3 tyče" 1,725*2 3.450
w Mezisoučet 3.450
w konstrukce pro jednotky vysilačů
w 2xU140, dl. 4,0 m
w 0,489*4,0*2 3.912
w 2x patní plech 0,5x0,5 m
w 0,5*0,5*2 0.500
w Mezisoučet 4.412
w Součet 14.862

109 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 14.862 65.50! 973.46 CS ÚRS 2023 01

OnSne PSC httos://or>dminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783301303

110 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 14.862 77.40 1 150.32 CS ÚRS 2023 01

Onkne PSC hltn<-//narfmln kviiri.ei/item/í~S URS 7073 01/783301313

111 nr 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický m2 14.862 134.00 1 991.51 CSÚRS 2023 01

On&ie PSC hltt><://oodminkv.urs.c2/item/r; URS 2023 01/783314101

112 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 14.862 129.00 1 917.20 CSÚRS 2023 01

Online PSC httDS'//Dodmlnkv.uri.r.i/1em/CS URS 2023 01/783313101

113 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 29.724 132.00 3 923.57jCS ÚRS 2023 01

OnEne PSC httn<://ooiiminkv.urs.cz/tem/rS URS 2023 01/783317101
Poznámka k položce:
RAL 7024

W 14,862*2 'Přepočtené koeficientem množství 29.724

n 784 Dokončovací práce - malby a tapety 832.11

114 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 7.280 19.60 142.69 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httoi://oodmmív nr; r//tpm/rs URS 2023 01/784181101
W vnitřní omítky po osazení nových výplní
W 36,4*0,2 7.280
W Součet 7.280

115 K
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v

m2 7.280 94.70 689.42 CS ÚRS 2023 01
místnostech výšky do 3.80 m

OnSne PSC httos://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/784211101

3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BD Severní i 2914/2 - snížení energetické náročnosti budovy - revize 01 
Objekt:

SO 01 - Stavební práce 
Soupis:

SO 01 C - Zpevněné plochy

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Záběhlice, č.par. 3049/8, 3049/45 Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: fC: 00063584
MČ Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IC: 283 59 216
TOMIreko a. s. DIČ: CZ28359216

Projektant: IC: 25730037
Architektonická kancelář Křivka s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

llellJfftci.
boupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy UKS. Položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ŮRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 319 552.52

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 319 552.52 12.00% 38 346.30

Cena s DPH V CZK 357 898.82

W
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Stavba:
BD Severní i 2914/2 - snížení energetické náročnosti budovy - revize 01

Objekt:
SO 01 - Stavební práce

Soupis:
SO 01 C - Zpevněné plochy

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: k.ú. Záběhlice, č.par. 3049/8, 3049/45

Zadavatel: MČ Praha 4

Uchazeč: TOMIreko a. s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 13.5,2024

_ . ., . Architektonická
roje an ' kancelář Křivka s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

319 552.52

249 716.74

1 - Zemní práce 142 135.60

5 - Komunikace pozemní 8 965.28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 58 351.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 369.79

997 - Přesun sutě 35 034.67

998 - Přesun hmot 4 860.40

PSV - Práce a dodávky PSV 23 125.78

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 841.04

767 - Konstrukce zámečnické 3 284.74

M- Práce a dodávky M 46 710.00

21-M - Elektromontáže 46 710.00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

BD Severní I 2914/2 - snížení energetické náročnosti budovy - revize 01

Objekt:
SO 01 - Stavební práce

Soupis:

SO 01 C - Zpevněné pfochy
Místo: k.ú. Záběhlice, č.par. 3049/8, 3049/45 Datum: 13. 5. 2024

MČ Praha 4 Projektant:
Architektonická

Zadavatel: kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: TOMIreko a. s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 319 552.52

D HSV Práce a dodávky HSV 249 716.74

n 1 Zemní práce 142 135.60

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
1 K 113106121 na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo 

kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
m2 57.175 77.20 4 413.91 CS ÚRS 2023 01

w Půdorys 1.NP - bourací práce
w ozn. XD - demontáž a ubouránf betonového okapového chodníku
w (20,425+21,75)*2*0,5 42.175
w 5,0*0,75*4 15.000
w Součet 57.175

K 131213701
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžítelnosti

m3 0.720 1 220,00 078.40 CS ÚRS 2023 01
I skuDinv 3 soudržných

Onfhe PSC hn™-//rwimlnkvMts.c.zAlem/CS URS 7Ů7.3 01/131213701
W skladba P3 - asfaltový chodník
W 3,6*0,2 0.720
W Součet 0.720

3 K 132212331
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžítelnosti 1 skupiny 3 soudržných

m3 78.300 1 000.00 78 300.00 CS ÚRS 2023 01

OnĚne PSC
W Půdorys 1.NP - bourací práce
W ozn. XJ - výkop pro nové zemnění a napojení na kanalizaci
W "hl. 600 mm" 130,5*0,6 78.300
W Součet 78.300

4 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
Iřídv těžítelnosti l skupiny 3 soudržných

m3 11.266 890.00 10 028.52 CS ÚRS 2023 01

OnSne PSC httat://oodmlnkv.un.ciAlem/rs URS 7073 01/1322.12121
W Půdorys 1.NP - bourací práce
W ozn. XJ - výkop pro nové zemnění a napojení na kanalizaci
W "hl. 400 mm" (22,0+24,95)*2*0,3*0,4 11.268
W Součet 11.268

5 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto wkopávkách

m3 82.450 255.00 21 024.75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httos://oodm<nkv.ur5.ezAtem/CS URS 202.3 01/174111101
W 'Vytěžená zemina" 76,3+11,268 89.568
W "skladba okapového chodníku" -47,452*0,15 -7.118
W Součet 82.450

6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaníny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horninv třídv těžítelnosti 1. skupiny 1 až 3

m3 7.838 164.00 1 285.43 CS ÚRS 2023 01

hitn<-//nnflminltv.unr.2/item/rR URS 7073 01/167151101
w "k likvidací” 7,118+0,72 7.838
w Součet 7.838

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
CS ÚRS 2023 017 K 162751117 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžítelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m
m3 7.838 304.00 2 382.75

Orěmi PSC httni://oodminkv.ur5.cz/tem/rS URS 2023 01/162751117

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skiádkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odoadů pod kódem 17 05 04

t 15.676 1 350.00 21 162.60 CS ÚRS 2023 01

kltm-//rmlminkv.uri.cz/irem/rS URS 7023 01/171201221
w 7,838*2 ’Přepočtené koeficientem množství 15.676

9 K 181912111 Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžítelnosti 1 skupiny 3 bez zhutnění m2 45.675 32.70 1 493.57ÍCS ÚRS 2023 01

w urovnáni terénu po dokončení prací
w 130,5*0,35 45.675
w Součet 45.675

10 K 181411131
Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 45.675 23.50 1 073.36 CS ÚRS 2023 01

Onfne PSC hrrnv//oadminkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/181411131

11 M 00572410 osivo směs travní parková *9 0.914 101.00 92.31 CS ÚRS 2023 01 j

w 45,675*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0.914

n 5 Komunikace pozemní 8 965.28

12 K 564710001
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného veí. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do
100 m2, do zhutnění ti. 50 mm

m2 3.600 120.00 432.00 CS ÚRS 2023 01 |

httos://oodmmlrvtir<..c//iti>m/rs URS 7073 01/564710001
w 'skladba P3 - asfaltový chodník" 3,6 3.600
w Součet 3.600

13 K 564730101
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění ti. 100 mm

m2 3.600 180.00 648.00 CS ÚRS 2023 01

OnSm PSC hUos://[>odminkv.urs.czAtem/rS URS 2023 01/564730101
W 'skladba P3 - asfaltový chodník" 3,6 3.600
W Součet 3.600

14 K 576143R11 Asfaltový povrch tl. 50 mm m2 3.600 528.00 1 900.60 ] |

w 'skladba P3 - asfaltový chodník” 3,6 3.600
w Součet 3.600

15 K 596211R11 Očištění stávající betonové desky před montáží dlažby m2 4.300 57.00 245.10 !

w 'skladba P1 - vstupní plocha" 4,3 4.300
w Součet 4.300

16 K j 596211R10 Montáž betonových dlaždic U 40 mm na mrazuvzdorné flexi lepidlo, penetrace podkladu m2 4.300 760.00 3 268.00 j
w 'skladba P1 - vstupní plocha” 4,3 4.300
w Součet 4.300

17 M 59245716 dlažba plošná betonová terasová vymývaná 400x400x40mm m2 4.429 558.00 2 471.38 CS ÚRS 2023 01 I

Poznémka k položce:
mrazirvzdomá. vysoce pevnostní, vibrolisovaná

w 4,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4.429

n 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 58 351.00

18 K 637111111 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 100 mm m2 59.000 152.00 8 968.00ÍCS ÚRS 2023 01

OnTn PSC httn<-//noriminkv.urt.ezAtem/rS URS 7023 01/637111111
W Ostatní výrobky, ozn. V3
W 'skladba P4 - okapový chodník" 59,0 59.000
W Součet 59.000

19 K 637211134 Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm m2 59.000 837.00 49 383.00 CS ÚRS 2023 01

https://oodminkv.urs.ci/ilem/CS URS 2023 01/637211134
Ostatní výrobky, ozn. V3
"skladba PA - okapový chodník" 59,0
Součet

59.000
59.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 369.79



PČ TvP Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

i 20 K 965081213
I Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xvlolilovvch ti. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 4.320 85.60 ; 369.79 CSÚRS 2023 01

On'ne PSC httos://oodminkv.urs.eiAlem/CS URS 7073 OÍ/96S081213
W Půdorys 1.NP - bourací práce
W ozn. XB - vybourání podlahy u stávajícího vstupu
W 3,6*1,2 4.320
W Součet 4.320

D 997 Přesun sutě 35 034.67

21 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do
6 m

t 14.832 600.00 8 899.20 CS ÚRS 2023 01

On%w PSC hllDsV/DcdminivMtt-CiAten/CS URS 7073 01/997013211

22 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 14.832 296.00 4 390.27 CS ÚRS 2023 01

On&ie PSC httos://oodminiv urKrr/itpm/CS URS 2023 01/997013S01

23 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za

Ě
133.4881 12.90 1 722.00 CSÚRS 2023 01

každý další i započatý 1 km přes 1 km
Orfšne PSC httDS://oodmínív urt.ci/tem/CS URS 7073 01/997013509
W předpoklad do 10 km
W 14,832*9 133.488
W Součet 133.488

24 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu j {
odpadů pod kódem 17 01 01

14.832 1 350.00 20 023.20 CSÚRS 2023 01

OnEne PSC fittn<://oodminlvnnf7AtPm/CS URS 207.3 01/997013601

D 998 Přesun hmot 4 860.40

25 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 24.302 200.00 4 860.40 CS ÚRS 2023 01

OnSne PSC httnc/Znodminhu nr< r,AtPm/CS URS 7.073 01/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 23 125.78

D 721 Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 19 841.04

26 K 721242804 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125 kus 4.000 213.00 852.00 CS ÚRS 2023 01

OnEne PSC httos://oodminiv imrrAtem/CS URS 2023 01/721242804
W ozn. XG - demontáž stávajícho litinového gajgru
W "kus" 4 4.000
W Součet 4.000

27 K V1
D+M gajgr PVC D110/125, univerzální, vč. zápachové uzávěrky, košík, odtok, napojovací KG potrubí (trouba, 
kolena), kompletní provedení dle PD

kus 4.000 3 450.00 13 800.00

w Ostatní výrobky
w "ozn. Ví" 4 4.000
w Součet 4.000

28 K V2_P D+M odvodnění venkovní rohožky, kanalizační potrubí DN50, vyvedeno na zeleň, kompletní provedení dle PD soubor 1.000 4 800.00 4 800.00

w Ostatní výrobky
w "ozn. V2" 1 1.000
w Součet 1.000

29 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky do 6 m

% 194.520 2.00 389.04 CS ÚRS 2023 01

OnEne PSC httost/Zoodminkv.iir^r/Alpm/CS URS 2023 01/998721201

D 767 Konstrukce zámečnické 3 284.74

30 K 767531821 Demontáž vstupních čisticích zón rámů zapuštěných nebo náběhových m 2.600 64.30 167.18 CSÚRS 2023 01

Oním PSC
W Půdorys 1.NP - bourací práce
W ozn. XC - demontáž a vybourání rámu stávající rohožky
W (0,4+0,9)*2 2.600
W Součet 2.600

31 K V2 D+M venkovní rohož 600x400x80 mm, polymerbetonová vana s ochrannou hranou, rošt Pz, specifikace dle PD kus 1.000 3 050.00 3 050.00
_

W 'ozn. V2" 1 1.000
W Součet 1.000

32 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech vvškv do 6 m

% 32.172 2.10 67.56 CS ÚRS 2023 01

httDs://Dodminkv.urs.ei/item/CS URS 2073 01/998767201

D M Práce a dodávky Wl 46 710.00

n 21-M Eiektromontáže 46 710.00

33 K 210220R71 D+M zemnící pásek nerezový 30x3,5, V4A m 103.800 450.00 46 710.00
w ............ 97,0+0,85*8 ” 103.800

W Součet 103.800

r nD /
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BD Severní I 2914/2 - snížení energetické náročnosti budovy - revize 01 

Obiekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Záběhlice, č.par, 3049/8, 3049/45 Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SC: 00063584

MČ Praha 4 DIČ:

Uchazeč: !Č: 283 59 216

TOMIreko a, s. DIČ: CZ28359216

Projektant: IC: 25730037

Architektonická kancelář Křivka s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím (Jenove soustavy UKS. Položky, Ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Uenova 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 421 000.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 0.00 21.00% 0.00
snížená 421 000.00 12.00% 50 520.00

Cena s DPH v CZK 471 520.00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BD Severní I 2914/2 - snížení energetické náročnosti budovy - revize 01

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: k.ú. Záběhlice, č.par. 3049/8, 3049/45 Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: MČ Praha 4 Projektant:

Uchazeč: TOMÍreko a. s. Zpracovatel:

Architektonická 
kancefář Křivka s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

421 000.00

421 000.00

VRNt - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000.00

VRN3 - Zařízení staveniště 391 000.00

VRN4 - Inženýrská činnost 6 000.00

VRN7 - Provozní vlivy 4 000.00

VRN9 - Ostatní náklady 5 000.00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

BD Severní I 2914/2 - snížení energetické náročnosti budovy - revize 01
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: k.ú. Záběhlice, č.par. 3049/8. 3049/45

Zadavatel: MČ Praha 4

Uchazeč: TOMIreko a. s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

13. 5. 2024 

Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 421 000.00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 421 000.00

D VRN1 Průzkumné, qeodetické a projektové práce 15 000.00

1 K |013002000 Projektové práce : KČ 1.000| 15 000.00 15 OOO.OOjCS ÚRS 2023 01

Onfrte PSC hřfo5.-//oorfmi'nlrv itrt.rrfiterv/C5 URS 20?.? 01/013002000

D VRN3 Zařízení staveniště 391 000.00

2 K 030001000 Zařízení staveniště 1 Kč i 1.000, 11 000.00; 11 000.00 CS ÚRS 2023 01

OnSne PSC httnW/nodminkv.urs.a/itfim/CS URS 2023 n 1/030001000

3 K 0300010R2 Dočasné zábory veřejného prostranství Kč i 1.000 380 ooo.oo; 380 000.00

D VRN4 Inženýrská činnost 6 000.00

4 j K [045002000
----------1 .... ... - .... .... ......
Kompletační a koordinační činnost

r k« i t.ooo| 6 000.001 6 OOO.OOjCS ÚRS 2023 01

Oníne PSC

D VRN7 Provozní vlivy 4 000.00
5 | K [071002000 Provoz investora, třetích osob Kč 1.000 4 000.00 4 OOO.OOjCS ÚRS 2023 01

D VRN9 Ostatní náklady 5 000.00

6 K |094104000 Náklady na opatření BOZP 1 Kč i 1.0001 5 ooo.oo! 5 OOO.OOjCS ÚRS 2023 01

OnSne PSČ httDS://oodminkv.urs.cz/i<em/CS URS 2023 01/094104000
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Časový a finanční 

harmonogram

Snížení energetické náročnosti budovy BD Severní I. 2914/2, Praha 4

2024

Časový a finanční harmonogram Náklady v Kč 
bez DPH

měsíc
týden

Předání a převzetí staveniště
Zahájení stavební prací

SO 01 A Zateplení fasády
01 Svislé a kompletní konstrukce 1 510 Kč
02 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 150 000 Kč
03 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 102 485 Kč
04 Přesun sutě 324 740 Kč
05 Přesun hmot 91 243 Kč
06 Elektroinstalace - silnoproud 102 544 Kč
07 Konstrukce klempířské 501 032 Kč
08 Konstrukce zámečnické 2 640 332 Kč
09 Podlahy z dlaždic 730 123 Kč
10 Dokončovací práce - malby a tapety 2 318 Kč

SO 01 B Zateplení střechy
01 Zemní práce 173 Kč
02 Vodorovné konstrukce 26 475 Kč
03 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní 73 469 Kč
04 Ostatní konstrukce a práce, bourání 408 459 Kč
05 Přesun suté 491 509 Kč
06 Přesun hmot 9 105 Kč
07 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 461 Kč
08 Povlakové krytiny 1 042 553 Kč
09 Izolace tepelné 777 453 Kč
10 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 20 884 Kč
11 Elektroinstalace - silnoproud 98 374 Kč
12 Konstrukce tesařské 39 312 Kč
13 Konstrukce klempířské 26 110 Kč
14 Konstrukce zámečnické 426 853 Kč
15 Dokončovací práce - nátěry 10 039 Kč
16 Dokončovací práce - malby a tapety 832 Kč

SO 01 c Zpevnéné plochy
01 Zemní práce 142 136 Kč
02 Komunikace pozemní 8 965 Kč
03 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 58 351 Kč
04 Ostatní konstrukce a práce, bourání 370 Kč
05 Přesun suté 35 035 Kč
06 Přesun hmot 4 860 Kč
07 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 841 Kč
08 Konstrukce zámečnické 3 285 Kč
08 Elektromontáže 46 710 Kč

VRN Vedlejší rozpočtové
01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000 Kč
02 Zařízení staveniště 391 000 Kč
03 Inženýrská činnost 6 000 Kč
04 Provozní vlivy 4 000 Kč
05 Ostatní náklady 5 000 Kč

Dokončovací práce, úklid, likvidace staveniště

Předání a převzetí díla za 210 dni

Měsíční plnění v Kč bez DPH

1 měsíc 2 měsíc 3 měsíc 4 měsíc 5 měsíc 6 měsíc 7 měsíc
12 3 4 1 2 3 4 12 3 4 1 2 3 I 4 12 3 4 1 2 3 4

Celkové plnění v Kč bez DPH

V Třebíči dne: dle el. podpisu Digitálně podepsal 
Ing. Tomáš Kliner 
Datum: 2024.07.01 
15:13:27 +02'00'

Ing. Tomáš Kliner 
člen představenstva

Ing. Tomáš 
Kliner



PŘÍLOHA Č. 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SEZNAM PODDQDAVATELU

Veřejná zakázka na poskytnutí služeb zadávaná ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Část plnění VZ, kterou
hodlá účastník zadat 

poddodavateli, resp. část 
kvalifikace, kterou 

prostřednictvím tohoto 
poddodavatele prokazuje

„BO Severní I. 2914/2, Praha 4 - snížení energetické náročnosti
budovy“

1. Obchodní firma nebo 
název / Obchodní firma 
nebo jméno a příjmení:

II & M spol. s r.o.

AL výplně otvorů
3,8 %

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého 
pobytu:

8.Května 122, 669 02 Kuchařovice

IČO: 00568911
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za 
poddodavatele:

Ing. Petr Pcjchal

Spisová značka v 
obchodním rej střiku:

C 232 vedená u Krajského soudu v 
Brnč

Tel.: 568 848 757
E-mail: trebicáz), ham.cz

2. Obchodní firma nebo 
název / Obchodní firma 
nebo jméno a příjmení:

Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o.

Střešní plášť
11,4%

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého 
pobytu:

náměstí Svobody 327, 696 81
Bzenec

IČO: 26910519
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za 
poddodavatele:

František Dvořan

Spisová značka v 
obchodním rejstříku:

C 44323 vedená u Krajského soudu 
v Brně

Tel: 518 385 525
E-mail: ■a i zo 1mont.c/

3. Obchodní firma nebo 
název / Obchodní firma 
nebo jméno a příjmení:

MPS - elektroinstalace, a.s.

Elektroinstalace
1,4%

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého 
pobytu:

Brno - Žabovřesky, Králova 279/9, 
PSČ 61600

IČO: 28928822
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za 
poddodavatele:

Martin Koutný

Spisová značka v 
obchodním rejstříku:

B 6347 vedená u Krajského soudu v 
Brně

7 5



Tel: 545 219 782
E-mail: infofo),mpse.cz

4. Obchodní firma nebo 
název / Obchodní firma 
nebo jméno a příjmení:

APOKLEM, s.r.o.

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého 
pobytu:

U Parkánu 30/4, Ďáblice, 182 00 
Praha 8

IČO: 25056506 Klempířské konstrukce
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za 
poddodavatele:

Jaromír Králík
2,9 %

Spisová značka v C 45852 vedená u Městského soudu
obchodním rejstříku: v Praze
Tel: 606 672 262
E-mail: infofo),apoklem.cz
Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.


