
„Rekonstrukce elektroinstalace a podhledů - ZŠ Burešova, Burešova 14/1130,
182 00 Praha 8 - Kobylisy"

Smlouva o dílo č. VR 16/2024

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1.1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel")

ČI. I.
SMLUVNÍ STRANY

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8,
příspěvková organizace
U Synagogy 236/2, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00
Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
00639524
CZ00639524

1.2.
Sídlo:

Zhotovitel: Omega facilities s.r.o.
Na Folimance 2155/15, Praha 2

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

E-mail:

Kontaktní osoba: 
jen „zhotovitel")

(dále společně také jen „smluvní strany")

Miroslavem Bartošem, jednatelem

05292921

CZ05292921

C 261345 vedená u Městského soudu v Praze

(dále

uzavírají tuto smlouvu o dílo:
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ČI. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace a podhledů - 
ZŠ Burešova, Burešova 14/1130,182 00 Praha 8 - Kobylisy".

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas 
a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele 
dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 
smlouvě.

ČI. III.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek stanovených touto smlouvou a podle výkazu 
výměr, který byl součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle čl. II odst. 2.1 této 
smlouvy a v souladu sjeho cenovou nabídkou na toto dílo: „Rekonstrukce elektroinstalace a 
podhledů - ZŠ Burešova, Burešova 14/1130,182 00 Praha 8 - Kobylisy" (dále jen „dílo" nebo také 
„předmět díla"). Položkový výkaz výměr je zpracován pro provedení díla ABCD studio s.r.o., IČO: 
227 94 107, se sídlem Paříkova 910/lla, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jen „výkaz").

3.2. Soupis prací (výkaz výměr), předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení, tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena v této smlouvě či příloze ktéto smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje 
zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování 
případné dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této 
smlouvě.

3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto článku 
srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, 
s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek 
z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, 
ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. 
této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě 
s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky 
objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod školského zařízení ZŠ Burešova, Burešova 14/1130, 
182 00 Praha 8 - Kobylisy (dále jen „školské zařízení"). Zhotovitel podle možností omezí prašnost a 
hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo 
provozní dobu školského zařízení (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 -15.00 hod.) a vždy musí 
být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, 
při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).
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ČI. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele 
zhotoviteli;

b) Termín dokončení díla: do 60 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.

4.2. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla.

4.3. O předání staveniště bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol.

4.4. Místem plnění díla je ZŠ Burešova, Burešova 14/1130,182 00 Praha 8 - Kobylisy.

ČI. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Ke dni předání staveniště podle čl. IV odst. 4.1 písm. a) této smlouvy objednatel předá zhotoviteli 
také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude 
k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli 
při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně 
sociálního zařízení určeného pro zaměstnance zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla.

5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla 
oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského zařízení, které jim ktomu 
byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení.

Čl. VI.
CENA ZA DÍLO

6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

5 897 473,22 Kč bez DPH 

1 238 469,38 Kč DPH v sazbě 21 %

7 135 942,60 Kč včetně DPH

(slovy: pět milionů osm set devadesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát tři celých dvacet dva korun 
českých bez daně z přidané hodnoty)

6.2. Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací). Jednotkové 
ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se 
změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

6.3. Celková cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související 
s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale 
zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.

6.4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou písemného 
dodatku k této smlouvě.

6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 
rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud by k takovým 
změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrno, 
o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude 
zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně písemných dodatků k této smlouvě 
se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů
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plnění uvedených v této smlouvě. V případě uzavření dodatku této smlouvy bude navýšení ceny 
díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že 
nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase 
obvyklých.

ČI. VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních 
úprav uvedených ve výkazu výměr a příloze č. 1 této smlouvy. Podmínkou pro úhradu faktury 
objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

7.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo uvedenou v čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy 
do 21 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem 
provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.

7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy 
a touto smlouvy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takových případech se přeruší 
plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury 
objednateli.

7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není 
oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, 
vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích 
osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.6. Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu 
proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. Vlil.
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou 
péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí-li zhotovitel 
takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou 
povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ust. § 2594 občanského zákoníku.

8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava 
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, 
oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li 
tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení 
se bude řídit pravidly uvedenými včl. XV. této smlouvy), vedl-li by postup zhotovitele dle 
rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení této smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu a veškerého odpadu 
vzniklého při provádění díla nejpozději do předání a převzetí díla.
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8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch 
přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.

8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX.
PROVEDENÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho 
způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla 
objednateli.

9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla 
dle čl. XI. této smlouvy.

ČI.X.
SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména podle čl. XI. odst. 11.9 a 
čl. XIV. odst. 14.4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. 
za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.

10.3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla, má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den 
prodlení.

10.4. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý započatý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní 
povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla 
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

10.5. Pro případ porušení povinností zhotovitele stanovených včl. III. odst. 3.6 této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy došlo k porušení 
uvedených povinností.

10.6. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s čl. XVIII. odst. 18.2. této smlouvy, 
je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel 
právo odstoupit od této smlouvy

10.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto 
smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této 
smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.

10.8. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé 
smluvní straně.

10.9. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na 
úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.

10.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
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ČI. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol.

11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí.

11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému 
účelu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu, pokud k těmto změnám dojde.

11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, 
nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto 
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny 
jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 kalendářních dnů, nebo dohoda 
o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

11.8. V případě, že se neuplatní postup dle předchozího odstavce, avšak v průběhu předávání díla dojde 
ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad 
s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně 
do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.

ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.

12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů 
a zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich 
provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla 
objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII.
VADY DÍLA

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.
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Cl. xiv.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. 
Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s ČI. XI. této smlouvy.

14.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby.

14.3. Objednatel oznámí vadu díla zhotoviteli, včetně jejího popisu a práva, které v důsledku vady díla 
UDlatňuie^atoitelefoniclwčie-mailerTvOdDovědnvmzaměstnancem zhotovitele pro reklamace je

14.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení 
objednatelem nebo nejpozději do 5 hodin od jejího oznámení objednatelem, jedná-li se o vadu 
(vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel 
zavazuje odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího oznámení, 
a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu 
z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel od této smlouvy.

14.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu. Takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel.

14.6. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění 
vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré 
provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.

14.7. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

ČI. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do zahájení 
provádění díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení 
zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů 
na zhotovení díla, které objednateli řádně doloží. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která 
mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci.

15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel 
právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to 
písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají 
doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě 
právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od této 
smlouvy objednatelem ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této 
smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci. Podstatným nebo opakovaným porušením této 
smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 kalendářních dní,

c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel 
objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s technickými podmínkami, a to 
i přes písemné upozornění objednatele, nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem 
schválené materiály,

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
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f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší tuto smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností,

g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení 
o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně 
oznámit,

h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit, nebo

i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

15.3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku, nevznikne zhotoviteli 
nárok na náhradu škody.

15.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle tohoto 
článku tato smlouva zaniká ex nunc, tzn. že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku 
této smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI.
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUCÍ

16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru 
stavebníka a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka, který 
zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle výkazu, dalších relevantních předpisů a smluvních 
podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a 
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka delegovat 
kteroukoliv ze svých pravomocí s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě.

16.4. Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat 
na nedostatky a udělovat zhotoviteli pokyny.

16.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že 
je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozi­
li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor 
stavebníka sepíše zápis do stavebního deníku.

16.6. Technický dozor stavebníka je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá 
nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor stavebníka o těchto skutečnostech 
zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných 
nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel 
oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou 
povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

16.7. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění 
díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana 
je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.

16.8. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je 
povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

16.9. Stavbyvedoucím^ověřenýrr^edenín^íla, zhotovitel jmenoval
který je se

realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj. s výjimkou změn této smlouvy. Zhotovitel
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prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a 
autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

ČI. XVII.
STAVEBNÍ DENÍK

17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále jen „SD"), 
který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje 
nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování 
veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá 
ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o 
předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy 
učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelném 
vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu 
souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 
10 let.

17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na 
předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

ČI. XVIII.
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného 
plnění bude činit minimálně 3.000.000 Kč.

18.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou 
dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji 
předložit k nahlédnutí objednateli.

ČI. XIX.
DALŠÍ USTANOVENÍ

19.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

19.2. Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou 
nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací 
adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se 
dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání 
na posledně známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky 
provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu 
nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

ČI. XX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

20.1.

20.2.
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20.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o registru 
smluv").

20.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
o registru smluv zajistí objednatel.

20.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona o registru smluv.

20.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis prací (výkaz výměr)

2 1. 06. 2024
V Praze dne.....................

Za objednatele: Za zhotovitele:

Správce rozpočtu
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 17-079
Stavba: Stavební úpravy přfl elektorozvodech ZŠ Praha 8, Burešova 14 - Kobylisy

KSO: GC-CZ:
Místo: Datum: 4.6.2024

Zadavatel: ICL
DIČ:

Uchazeč: IČ. 05292921
Omegafacilities s.r.o. Dia- CZ05292921

Projektant: tě 22794107
ABCD studio s.r.o. DIČ: CZ22794107

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky 
ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do cenyjednollivých položek započíst 
veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.

3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Cena bez DPH 5 897 473,22

Sazba daně Základ dané Výše daně
DPH základní 21,00% 5 897 473,22 1 238 469,38

sríížei lá 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 7 13S 942,80

Projektant Zpracovatel

Datum a paflflts._____________________________Razítko______________________ Datum a podpis:____________________________ Razítko

Objednavalel Uchazeč

Datum a podpis_____________________________ Razítko______________________ Datum a podpis:____________________________ Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

17-079

Stavební úpravy při elektorozvodech ZŠ Praha 8, Burešova 14 - Kobylisy

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Omegafacilities s r.o.

Datum: 04.06.2024

Projektant: ABCD studio s.r.o.
Zpracovatel:

Kůtí Popis Ce*ia bez DPH (CZKJ Cena * DPH [C2K|

Náklady z rozpočtů

0-10 Elektromontáže, objekt 10

5 897 473,22 7135 942,60

5 897 473,22 7135 942,60

Slrana 127



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy při elektorozvodech ZŠ Praha 8, Burešova 14 - Kobylisy 

Objekt:
0-10 - Elektromontáže, objekt 10

KSO: CC-CZ:
Místo Datum: 04.06.2024

Zadavatel: IC:
DIC:

Uchazeč: IC: 05292921
Omega facilities s.r.o. DIC: CZ05292921

Projektant: IC: 22794107
ABCD studio s.r.o. DIC: CZ22794107

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 897 473,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 5 897 473,22 21,00% 1 238 469,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 7135 942,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_______________________  Razítko ________ Datum a podpis.________________________________Razítko

Objednavatel Uchazeč'

Datum a podpis:________________ Razítko_________________ .Datum a podpis^_____ _______________ __________ Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
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Stavební úpravy při elektorozvodech ZŠ Praha 8, Burešova 14 Kobylisy

Objekt:
0-10 - Elektromontáže, objekt 10

Místo: Datum: 04.06.2024

Zadavatel:
Uchazeč: Omega facilities s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel

ABCD studio s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 897 473,22

D1 - Rozvaděče: 1 032 063,95

D2 - Kabely: 1 088 261,00

D3 - Koncové prvky: 133 043,04

D4 - Instalační materiál: 42 251,34

D5 - Nosné konstrukce - vodorovné: 682 948,92

D6 - Ostatní materiál: 121 640,12

D7 - Montážní práce 535 471,46

D8 - Zemní práce 64 272,00

D9 - Ostatní: 150 717,84

D10- 1 825 435,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 221 368,10

VP - Vícepráce 0,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy při elektorozvodech ZŠ Praha 8, Burešova 14 - Kobylisy

Objekt
0-10 - Elektromontáže, objekt 10

Místo: Datum: 04.06.2024

Zadavatel Projektant: ABCD studio s.r.o.
Uchazeč: Omega facilities s.r.o. Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d D1 Rozvaděče:
i K 01.10.1 -1.001 Rozvaděč RS10.1 - ocaloplechová skříň, dveře,zámek ks 1.000

p t i,, r ■'frtJntf ts | l i

2 K 01.10.1,1.002 Třípólový jistič 50A/B, 400V ks 1,000

3 K 01.10.1.1.003 Třlpólový jistič 25A/B, 400V ks 3,000

4 K 01.10.1.1.004 Drobný materiál ks 1,000

5 K 01.10.1.1.005 Svorky do 6 mm2, řadové ks 50,000

6 K 01.10.1.1.006 Svorky do 16 mm2, řadové ks 4,000

7 K 01.10.1.1.007 Třípólový jistič 16A/B, 400V ks 4,000

8 K 01.10.1.1.008 Jednopólový jistič 16A/B, 230V ks 4,000

9 K 01.10.1.1.009 Jednopólový jistič 10A/B, 230V ks 5,000

10 K 01.10.1.1.010 Pr. Chránič 25A, 4pol. 25A, Ir = 0,03A ks 1,000

11 K 01.10.1.1.011 Přepěťová ochrana 3.pól, typ C ks 1,000

12 K 01.10.1,1.012 Kompletace rozváděče, vyzkoušení funkce, protokol ks 1,000

13 K 01.10.1.1.013 Impulsní relé, 1P, 16A, cívka 230Vac ks 3,000

14 K 01.10.1.1.014 3 pol. instalační stykač, 16A, cívka 230Vac ks 3,000
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15 K 01.10.1.1.015 Jednopólový jistič 2A/B, 230V ks 3,000

16 K 01.10.1.1.001.1 Rozvaděč RS10.2 - oceloplechová skříň, dveře,zámek ks 1,000
P

17 K 01.10.1.1.002 Třípólový jistič 50A/B, 400V ks 1,000

18 K 01.10.1.1.003 Třlpólový jistič 25A/B, 400V ks 3,000 ■
19 K 01.10.1.1.004 Drobný materiál ks 1,000

20 K 01.10.1.1.005 Svorky do 6 mm2, řadové ks 55,000

21 K 01.10.1.1.006 Svorky do 16 mm2, řadové ks 4,000 ■
22 K 01.10.1.1.007 Třípólový jistič 16A/B, 400V ks 4,000

23 K 01.10.1.1.008 Jednopólový jistič 16A/B, 230V ks 7,000 ■
24 K 01.10.1.1.009 Jednopólový jistič 10A/B, 230V ks 7,000

25 K 01.10.1.1.010 Pr. Chránič 25A, 4pol. 25A, Ir = 0,03A ks 2,000

26 K 01.10.1.1.011 Přepěťová ochrana 3.pól, typ C ks 1,000

27 K 01.10.1.1.012 Kompletace rozváděče, vyzkoušení funkce, protokol ks 1,000

28 K 01.10.1.1.013 Impulsní relé, 1P, 16A, cívka 230Vac ks 3,000 ■
29 K 01.10.1.1.014 3 pol. instalační stykač, 16A, cívka 230Vac ks 3,000

30 K 01.10.1.1.015 Jednopólový jistič 2A/B, 230V ks 3,000

31 K 01.10.1.1.001.2 Rozvaděč RS10.3 - oceloplechová skříň, dveře,zámek ks 1,000

P P|
32 K 01.10.1.1,002 Třípólový jistič 50A/B, 400V ks 1,000

33 K 01.10.1.1.003 Třípólový jistič 25A/B, 400V ks 3,000

34 K 01.10.1.1.004 Drobný materiál ks 1,000 ■
35 K 01.10.1.1.005 Svorky do 6 mm2, řadové ks 55,000 II
36 K 01.10.1.1.006 Svorky do 16 mm2, řadové ks 4,000

37 K 01.10.1.1.007 Třípólový jistič 16A/B, 400V ks 4,000

38 K 01.10.1.1.008 Jednopólový jistič 16A/B, 230V ks 7,000

39 K 01.10.1.1.009 Jednopólový jistič 10A/B, 230V ks 7,000

40 K 01.10.1.1.010 Pr. Chránič 25A, 4pol. 25A, Ir = 0,03A ks 2,000

41 K 01.10.1.1.011 Přepěťová ochrana 3.pól, typ C ks 1,000

42 K 01.10.1.1.012 Kompletace rozváděče, vyzkoušení funkce, protokol ks 1,000

43 K 01.10.1.1.013 Impulsní relé, 1P, 16A, cívka 230Vac ks 3,000

44 K 01.10.1.1.014 3 pol. instalační stykač, 16A, cívka 230Vac ks 3,000 ■
45 K 01.10.1.1.015 Jednopólový jistič 2A/B, 230V ks 3,000

46 K 01.10.1.1.001.3 Rozvaděč RS10.4 - oceloplechová skříň, dveře,zámek ks 1,000

P ■s
47 K 01.10.1.1.002 Třípólový jistič 50A/B, 400V ks 1,000

48 K 01.10.1.1.003 Třípólový jistič 25A/B, 400V ks 3,000

49 K 01.10.1.1.004 Drobný materiál ks 1,000 ■
50 K 01.10.1.1.005 Svorky do 6 mm2, řadové ks 55,000

51 K 01.10.1.1.006 Svorky do 16 mm2, řadové ks 4,000

52 K 01.10.1.1.007 Třípólový jistič 16A/B, 400V ks 4,000

53 K 01.10.1.1.008 Jednopólový jistič 16A/B, 230V ks 7,000 ■
54 K 01.10.1.1.009 Jednopólový jistič 10A/B, 230V ks 7,000

55 K 01.10.1.1.010 Pr. Chránič 25A, 4pol. 25A, Ir = 0,03A ks 2,000 ■
56 K 01.10.1.1.011 Přepěťová ochrana S.pól, typ C ks 1,000 ■
57 K 01.10.1.1.012 Kompletace rozváděče, vyzkoušení funkce, protokol ks 1,000

58 K 01.10.1.1.013 Impulsní relé, 1P, 16A, cívka 230Vac ks 3,000 ■
59 K 01.10.1.1.014 3 pol. instalační stykač, 16A, cívka 230Vac ks 3,000 ■
60 K 01.10.1.1.015 Jednopólový jistič 2A/B, 230V ks 3,000

61 K 01.10.1.2.001 Svítidlo kruhové, 2xZ26W, kompakt, optický kryt ks 105,000
BBf

62 K |01.10.1.2.004 Svítidlo lineární, 2xZ36W, optický kryt ks 58,000

63 | Jil01.10.1.2.005 Svítidlo orientační nouzové, 1x11W, kompakt, kryt ks 61,000

■
3 D2 Kabely:

■
64 | K 01.10.1.3.001 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 1 170,000

■
65 | K |01.10.1.3.002 | Kabel CYKY-J 3x2,5 m I 1 020,000

1 _______ __________________C rfXlAL ■ 1- ■ jim**

l66Í KE11.10.1.3.003 IKabel CYKY-J 3x1,5 m 611,000
F 4.V - IMIM*,! Cl’,' 1Z.-S.1’

L?_7
F

Vjc11.10.1.3.004 IKabel CYKY-J 5x6wlmril-i r i .. .-^'1 ~
m 344,000
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68 K 01.10.1.3.005 Kabel CYKY-0 3x1,5 m 790,000

69 K 01.10.1.3.006 Kabel CYKY-J 5x16 m 1 441,000
P

70 K 01.10.1.3.007 Vodič CYA50ŽZ m 615,000
P

K 01.10.1.3.008 Vodič CYA16ŽZ m 280,000
P -

72 K 01.10.1.3.009 Vodič CYA 6 ŽZ m 440,000
P

73 K 01.10.1.3.010 Pásek uzemnovací 30x 4 FeZn, na povrch m 250,000
p ■■■

74 K 01.10.1.3.011 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 50,000
p ' -rvTlJIIJIl.1 A -li

d D3 Koncové prvky:
75 K 01.10.1.4.001 Zásuvková rozvodnice na povrch, osazení 1x 400V/32A ks 18,000

«(l/ 5K2ÍOIÍ

d D4 Instalační materiál:
76 K 01.10.1.5.001 Trubka o prům.32mm vč.př. m 50,000

77 K 01.10.1.5.002 Trubka o prům.20mm vč.př. m 50,000

78 K 01.10.1.5.003 Rozvodná krabice na povrch, IP44, 6mm2 ks 80,000

79 K 01.10.1.5.004 Jednonásobná zásuvka 16A/230V, na povrch, IP44 ks 15,000

80 K 01.10.1.5.005 Jednopólový spínač 10A/230V, na povrch, IP44 ks 10,000

81 K 01.10.1.5.006 Přípojnice hlavního pospojení ks 4,000

82 K 01.10.1.5.007 Tlačítkový spínač zapínací 10A/230A, v krabici, IP44 ks 28,000

d D5 Nosné konstrukce - vodorovné:
83 K 01.10.1.6.001 Ocelová nosná konstrukce elektrolyticky zinkovaná kg 350,000

84 K 01.10.1.6.002 Kabelový žlab kovový s víkem 62/50 mm, vč. 
příslušenství m 300,000

85 K 01.10.1.6.003 Kabelový žlab kovový s víkem 250/100 mm vč. přísl. m 215,000

o D6 Ostatní materiál:
86 K 01.10.1.7.001 Podružný elektroinstalační materiál kpl 1,000

87 K 01.10.1.7.002 Pomocný a spojovací materiál kpl 1,000

88 K 01.10.1.7.003 Protipožární tmel vytlačovací ks 35,000

89 K 01.10.1.7.004 Desková protipožární ucpávka do 500x 500 mm ks 25,000
P

d D7 Montážní práce
90 K 210810045 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 1 340,000

91 K 210810046 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 895,000

92 K 210800101 Kabel CYKY-J 2x1,5 m 50,000

93 K 210220001 uzemňovací vedení FeZn do 120mm2 na povrchu m 250,000

94 K 210810056 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 930,000

95 K 210800114 Kabel CYKY-J 4x16 m 1 320,000

96 K 210800650 CYA 50 pevně m 615,000

97 K 210800628 CYA 16 pevně m 100,000

98 K 210220451 Ochranné pospojení Cu 4-16 mm m 250,000

99 K 210010523 Otevření/uzavření krabice, 4 šrouby ks 80,000

100 K 210010131 Trubka plastová do 32 mm pevně m 50,000

101 K 210010121 Trubka plastová do 20 mm pevně m 50,000

102 K 210010351 Krabicová rozvodka do 4mm2 ks 80,000

103 K 210111021 Zásuvka 16A, 230V do vlhka na povrch ks 15,000

104 K 210110001 Spínač 1 .pol. Do vlhka na povrch ks 10,000

105 K 210810110 Kabel CYKY-J 5x6 m 280,000

106 K 210020652 Ocelová nosná konstrukce do 10 kg ks 35,000

107 K 210020307 Kabelový žlab kovový m 515,000

108 K 210100252 Ukončení celoplastového kabelu do 4x16 ks 40,000

109 K 210950101 Štítek na označení kabelu ks 200,000

110 K 210010711 Osazení hmoždinky pr. 10 ks 550,000

111 K 210292041 Přezkoušení světelného a zásuvkového obvodu ks 50,000

112 K 210960048 Rozvinutí kabelu do 40 m ks 20,000 1
l'l113l K 210290842 Demontáž ocep. Rozvodnice ks 4,000 ■

d D8 Zemní práce



11' K 4600680042 Průraz betonové zdi do tl. 30 cm ks 30,000

d D9 Ostatní:
11! K 01.02.1.10.001 Vstupní revize vč. Zprávy hod 55,000

11 e K 01.02.1.10.002 Měření umělého osvětlení ks 1,000

ir K 01.02.1.10.003 Výrobní dokumentace ks 1,000

11E K 01.02.1.10.004 PD skutečného provedení ks 1,000

11E K 01,02.1.10.005 Demontáže stávající elektroinstalace hod 120,000

12C K 01.02.1.10.006 Doprava ks 1,000

121 K 01.02.1.10.007 Dokončovací práce, úklid, odvoz demontáží ks 1,000

122 K 01.02.1.10.008 Vyzkoušení funkce, zaškolení obsluhy hod 35,000

D D10
123 K 01.02.1.1.001 Rozvaděč RS1.1 - oceloplechová skříň, dveře.zámek ks 1,000

P

124 K 01.02.1.1.002 Třípólový jistič 63A/B, 400V ks 1,000

125 K 01.02.1.1.003 Třípólový jistič 16A/B, 400V ks 2,000

126 K 01.02.1.1.004 Třípólový jistič 32A/B, 400V ks 2,000

127 K 01.02.1.1.005 Třípólový jistič 25A/B, 400V ks 1,000

128 K 01.02.1.1.006 Svorky do 16 mm2, řadové ks 4,000

129 K 01.02.1.1.007 Třípólový jistič 20A/B, 400V ks 1,000

130 K 01.02.1.1.008 Jednopólový jistič 16A/B, 230V ks 15,000

131 K 01.02.1.1.009 Jednopólový jistič 10A/B, 230V ks 20,000

132 K 01.02.1.1.010 Pr. Chránič 25A, 4pol. 25A, Ir = 0,03A ks 5,000

133 K 01.02.1.1.011 Přepěťová ochrana 3.pól, typ C ks 1,000

134 K 01.02.1.1.012 Svorky do 35 mm2, řadové ks 4,000

135 K 01.02.1.1.013 Svorky do 6 mm2, řadové ks 70,000

136 K 01.02.1.1.014 Drobný materiál ks 1,000

137 K 01.02.1.1.015 Kompletace rozváděče, vyzkoušení funkce, protokol ks 1,000

136 K 01.02.2.1.001 Rozvaděč RS2.1 - oceloplechová skříň, dveře.zámek ks 1,000
p ^íl7',“7*" '2 vrj"

139 K 01.02.1.1.002.1 Třípólový jistič 32A/B, 400V ks 1,000

140 K 01.02.1.1.003 Třípólový jistič 16A/B, 400V ks 1,000

141 K 01.02.1.1.004.1 Kompletace rozváděče, vyzkoušení funkce, protokol ks 1,000

142 K 01.02.1.1.005 Třípólový jistič 25A/B, 400V ks 1,000

143 K 01.02.1.1.006 Svorky do 16 mm2, řadové ks 4,000

144 K 01.02.1.1.007 Třípólový jistič 20A/B, 400V ks 1,000

145 K 01.02.1.1.008 Jednopólový jistič 16A/B, 230V ks 9,000

146 K 01.02.1.1.009 Jednopólový jistič 10A/B, 230V ks 17,000

147 K 01.02.1.1.010 Pr. Chránič 25A, 4pol. 25A, Ir = 0.03A ks 3,000

148 K 01.02.1,1.011 Přepěťová ochrana 3.pól, typ C ks 1,000

149 K 01.02.1.1.012.1 Drobný materiál ks 1,000

150 K 01.02.1.1.013 Svorky do 6 mm2, řadové ks 50,000

151 K 01.02.1.3.006 Kabel CYKY-J 5x16 včetně uložení m 50,000
pv nutí1

152 K 01.02.1.3.007 Kabel CYKY-J 5x35 pevně m 256,000
P 1

153 K 01.02.1.3.007.1 Vodič CYA 35ŽZ včetně uložení m 256,000

154 K 01.02.1.3.007.2 Vodič CYA 16ŽZ včetně uložení m 50,000

155 K 01.02.1.6.001 Ocelová nosná konstrukce elektrolyticky zinkovaná kg 60,000

156 K 01.02.1.6.002 Kabelový žlab kovový s víkem 62/50 mm m 20,000

157 K 01.02.1.7,001 3odružný elektroinstalační materiál kpl 1,000

158 K 01.02.1.7.002 Pomocný a spojovací materiál kpl 1,000

159 K 01.02.1.7.003 3rotipožární tmel vytlačovací ks 15,000

160 K 210190003 Rozvodnice oceloplechová do 100 kg ks 2,000

161 K 210810110.1 Kabel CYKY-J 5x35 pevně m 256,000

162 K 210800114.1 Kabel CYKY-J 5x16 pod om. m 50,000

163 K 210800650.1 CYA 35 pevně m 256,000
[164 K 210800628.1 CYA 16 pod om. m 50,000

165 K 210220451 Ochranné pospojení Cu 4-16 mm m 50,000

166 K 210020303 Kabelový žlab 80x40 m 10,000

167 K 210010523 Otevření/uzavření krabice, 4 šrouby ks 10,000

168 K 210960048 Rozvinutí kabelu do 40 m ks 6,000

169 K 210290842 Demontáž ocep, Rozvodnice ks 2,000
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17( K 210020307 Kabelový žlab kovový m 20,000
17 K 01.02.1.10.001 Vstupní revize vč. Zprávy hod 40,000
1 Ti K 01.02.1.10.003 Výrobní dokumentace ks 1,000
17: K 01.02.1.10.004 PD skutečného provedení ks 1,000
174 K 01.02.1.10.005 Demontáže stávající elektroinstalace hod 50,000
17E K 01.02.1.10.006 Doprava ks 1,000
176 K 01.02.1.10.007 Dokončovací práce, úklid, odvoz demontáží ks 1,000
177 K 01.02.1.10.000 Vyzkoušení funkce, zaškolení obsluhy hod 35,000
178 K 03.04.1.3.006 Kabel CYKY-J 4x16 m 10,000
179 K 03.04.1.3.007 Kabel CYKY-J 4x35 m 80,000

180 K 03.04.1.3.008 Vodič CYA 35ŽZ m 80,000
101 K 03.04.1.3.009 Vodič CYA16ŽZ m 60,000
182 K 03.04.1.3.010 Vodič CYA 6 ŽZ m 150,000
103 K 03.04.1.3.011 Kabel CYKY-J 5x25 m 20,000
184 K 03.04.1.6.001 Ocelová nosná konstrukce elektrolyticky zinkovaná kg 50,000

185 K 03.04.1.6.002 Kabelový žlab kovový s víkem 62/50 mm m 200,000
186 K 03.04.1.6.003 Kabelový žlab kovový s víkem 125/100 mm m 430,000
107 K 03.04.1.7.001 Podružný elektroinstalační materiál kpl 1,000

188 K 03.04.1.7.002 Pomocný a spojovací materiál kpl 1,000
189 K 03.04.1.7.003 Protipožární tmel vytlačovací ks 18,000

190 K 210190003 Rozvodnice oceloplechová do 100 kg ks 4,000
191 K 210810110.2 Kabel CYKY-J 4x35 pevně m 80,000
192 K 210000114.2 Kabel CYKY-J 4x16 pod om. m 10,000
193 K 210800650.1 CYA 35 pevně m 120,000

194 K 210800620.1 CYA 16 pod om. m 60,000
195 K 210220451 Ochranné pospojení Cu 4-16 mm m 150,000

196 K 210810110.3 Kabel CYKY-J 4x25 m 20,000

197 K 210020303 Kabelový žlab 80x40 m 50,000

198 K 210010523 Otevření/uzavření krabice, 4 šrouby ks 40,000

199 K 210020652 Ocelová nosná konstrukce do 10 kg ks 5,000

200 K 210810110.3 Kabel CYKY-J 4x25 m 20,000

201 K 210100252.1 Ukončení celoplastového kabelu do 4x35 ks 8,000

202 K 210020307 Kabelový žlab kovový m 630,000

203 K 210950101 Štítek na označeni kabelu ks 150,000
204 K 210010711 Osazení hmoždinky pr. 10 ks 400,000

205 K 210960048 Rozvinutí kabelu do 40 m ks 2,000

206 K 210290842 Demontáž ocep. Rozvodnice ks 4,000

207 K 01.02.1.10.001 Vstupní revize vč. Zprávy hod 55,000

208 K 01.02.1.10.002 Měření umělého osvětlení ks 1,000

209 K 01.02.1.10.003 Výrobní dokumentace ks 1,000

210 K 01.02.1.10.004 3D skutečného provedení ks 1,000
211 K 01.02.1.10.005 Demontáže stávající elektroinstalace hod 120,000

212 K 01.02.1.10.006 Doprava ks 1,000
213 K 01.02.1.10.007 Dokončovací práce, úklid, odvoz demontáži ks 1,000

214 K 01.02.1.10.008 Vyzkoušení funkce, zaškoleni obsluhy hod 35,000

□ VRN Vedlejší rozpočtové náklady
215 K 030001000 Zařízeni staveniště % 1,200

216 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 1,500

217 K 065002000 Vlimostaveništní doprava materiálů % 1,200

VP Vícepráce
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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