


# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24/07/13  
Stavba: VN Valcha



KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
elitbau s.r.o.  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 12. 7. 2024  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 25571273  
DIČ: CZ25571273  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>34 580,00</b>
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně <b>34 580,00</b> 0,00		Výše daně <b>7 261,80</b> 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>41 841,80</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 10. 7. 2



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 24/07/13

Stavba: VN Valcha

Místo:

Datum:

12. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: elítbau s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>34 580,00</b>	<b>41 841,80</b>
2. Rozpočet	standard na šířku	34 580,00	41 841,80

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

VN Valcha

Objekt:

2. Rozpočet - standard na šířku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>34 580,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 580,00	21,00%	7 261,80
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>41 841,80</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Valcha

Objekt:

2. Rozpočet - standard na šířku

Místo:

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>34 580,00</b>
1	K	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého - v termínu 17.7.-30.7.2024 a podruhé 15.9.-15.10.2024	ha	0,480	22 000,00	10 560,00
	PP		Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého - v termínu 17.7.-30.7.2024 a podruhé 15.9.-15.10.2024				
2	K	185803105	Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 km - v termínu 17.7.-30.7.2024 a podruhé 15.9.-15.10.2024	ha	0,480	22 000,00	10 560,00
	PP		Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 km - v termínu 17.7.-30.7.2024 a podruhé 15.9.-15.10.2024				
5	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2 - v termínu 15.9.-15.10.2024	m2	10,000	840,00	8 400,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2 - v termínu 15.9.-15.10.2024				
6	K	R 002	Kompletní likvidace dřevních zbytků větví a likvidace bušeně v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění - v termínu 15.9.-15.10.2024	kpl	1,000	5 060,00	5 060,00
	PP		Kompletní likvidace dřevních zbytků větví a likvidace bušeně v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění - v termínu 15.9.-15.10.2024				

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24/07/12  
Stavba: VN Havlenka



KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
elitbau s.r.o.  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 12. 7. 2024  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 25571273  
DIČ: CZ25571273  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH				10 920,00
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	10 920,00		2 293,20
snížená	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		13 213,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

11.7.2024



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 24/07/12

Stavba: VN Havlenka

Místo:

Datum:

12. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: elílbau s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>10 920,00</b>	<b>13 213,20</b>
2. Rozpočet	standard na šířku	10 920,00	13 213,20

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Havlenka

Objekt:

2. Rozpočet - standard na šířku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 920,00

DPH základní  
snižená

Základ daně

10 920,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

2 293,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

13 213,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Havlenka

Objekt:

2. Rozpočet - standard na šířku

Místo:

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 920,00</b>
1	K	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého - v termínu 17.7.-30.7.2024 a podruhé 15.9.-15.10.2024	ha	0,140	39 000,00	5 460,00
	PP		Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého - v termínu 17.7.-30.7.2024 a podruhé 15.9.-15.10.2024				
2	K	185803105	Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 km - v termínu 17.7.-30.7.2024 a podruhé 15.9.-15.10.2024	ha	0,140	39 000,00	5 460,00
	PP		Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 km - v termínu 17.7.-30.7.2024 a podruhé 15.9.-15.10.2024				

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24/07/11  
Stavba: SN Rošťoutky



KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
elitbau s.r.o.

IČ: 25571273  
DIČ: CZ25571273

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				41 500,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	41 500,00		8 715,00
	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		50 215,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 11. 7. 20



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24/07/11

Stavba: SN Rošťoutky

Místo:

Datum:

12. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>41 500,00</b>	<b>50 215,00</b>
<b>2.</b>			
<b>Rozpočet</b>	<b>standard na šířku</b>	<b>41 500,00</b>	<b>50 215,00</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
SN Roštoutky

Objekt:  
**2. Rozpočet - standard na šířku**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
elitbau s.r.o.

IČ: 25571273  
DIČ: CZ25571273

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>41 500,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	41 500,00	21,00%	8 715,00
	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>50 215,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: SN Roš'outky

Objekt: 2. Rozpočet - standard na šířku

Místo:

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>41 500,00</b>
3	K	111203201	Odstranění křovin s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2 - v termínu do 15.10.2024	m2	10,000	950,00	9 500,00
	PP		Odstranění křovin s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2 - v termínu do 15.10.2024				
4	K	R 001	Kompletní likvidace dřevních zbytků větví a likvidace buřené v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění - v termínu 15.9.-15.10.2024	kpl	1,000	32 000,00	32 000,00
	PP		Kompletní likvidace dřevních zbytků větví a likvidace buřené v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění - v termínu 15.9.-15.10.2024				